Priloha ¢. 17 ku Koncesnej zmluve
Podmienky spitného odovzdania
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VSeobecné pozZiadavky, prieskum a prehliadka

Vseobecné ustanovenia

Okrem podmienok uvedenych v tejto Prilohe ¢. 17 bude Projektova cestna
komunikacia splhat poziadavky ¢lanku 36 Zmluvy. Koncesionar odovzda
Projektovi cestni komunikaciu Verejnému obstaravatelovi v bezpe¢nom
a prevadzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej
zivotnosti, ako je definovana v Tabulke 1 a Tabul'ke 2 Prilohy 1 tejto Prilohy
¢.17 Zmluvy (,,Zostatkova Zivotnost™), spolu so vSetkym prisluSnym
vybavenim, prevadzkovymi zariadeniami a inventarom pouzivanym v danom
Case v suvislosti s prevadzkami a vSetky prislusné zdznamy a dokumentaciu
vyzadovani inymi ustanoveniami Zmluvy.

Nie menej ako pétdesiatsedem (57) alebo viac ako Sest'desiattri (63)
mesiacov pred Datumom uplynutia bude Koncesionar informovat’ a spiiiat’
primerané poziadavky Verejného obstaravatela, aby sa zaCal proces
odovzdania Projektovej cestnej komunikacie Verejnému obstaravatelovi
v stave, ktory spiita Podmienky spitného odovzdania a zabezpedi, aby
odovzdanie prebehlo hladko as minimalnym naruSenim urovne sluzieb
poskytovanych Uzivatel'om.

Prieskumy a prehliadky sa musia vykonavat v stlade s Podmienkami
spidtného odovzdania. Tam, kde nie je Specifikovany ziadny spdsob
prehliadky pre urcity prvok Projektovej cestnej komunikacie, musi byt takato
prehliadka primerana pre dany prvok.

Tam, kde je Specifikovana Zostatkova zivotnost’ prvku Projektovej cestnej
komunikacie, sa bude Zostatkova zivotnost’ pocitat’ od Datumu uplynutia.

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikacie musi
byt dlhsia ako:

a)  bud pit (5) rokov; alebo
b)  dobauvedena v Prilohe 1 k tejto Prilohe ¢.17 Zmluvy.

Koncesionar musi podniknut’ vSetky primerané kroky, aby dokézal, ze sa
dosiahla Zostatkova Zivotnost kazdého prvku Projektovej cestnej
komunikacie.

Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako dvadsat’jeden (21) a nie neskor ako osemnast’ (18)
mesiacov pred Datumom uplynutia Verejny obstaravatel da pokyny
Nezavislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej
komunikacie za uCelom zistenia, ¢i Koncesionar dodrziava poziadavky tejto
Zmluvy a najmi, ¢i budid Podmienky spitného odovzdania dosiahnuté do
Datumu uplynutia (,,Uvedny prieskum v ramci spitného odovzdania®).

Akékol'vek prieskumy alebo prehliadky zavislé na pocasi alebo sezénneho
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charakteru, ktoré tvoria cast’ ktoréhokol'vek prieskumu, sa musia vykonat pri
najblizsej prilezitosti v pripade, Ze ¢as na vykonanie prislusného prieskumu
alebo prehliadky nie je vhodny.

Koncesionar musi identifikovat’ pomocou Uvodného prieskumu v ramci
spiatného odovzdania vSetky Prace potrebné na zabezpecCenie suladu
Projektovej cestnej komunikacie s tymito Podmienkami spitného odovzdania
(,,Renovacné prace”) a zahrnie tieto Renovacéné prace do harmonogramu
(,,Renovaény harmonogram®).

Pri Uvodnom prieskume v ramci spitného odovzdania sa musi zhromazdit
dostatok informécii na preukazanie suladu s tymito Podmienkami spétného
odovzdania alebo na identifikdciu nedostatkov a Specifikovat’ potrebné
opravné prace pre Projektovil cestni komunikaciu vykonanim takych
prehliadok, aké budu potrebné, pricom bude vykonané najm4, ale nie vyluc¢ne
len, nasledovné:

Objekty

a) Na mieste Projektovej cestnej komunikacie sa musi vykonat hlavna
prehliadka vSetkych objektov. Prehliadky sa budu okrem iného tykat
vSetkych dilatdcii mostovky, na ktorych sa podrobne preskima
netesnost’ a zhorSenie stavu, vSetkych lozisk mostov, na ktorych sa
podrobne preskima opotrebovanie a zhorSenie stavu, UCinky soli sa
musia zmerat a zakreslit od povrchu betéonu po urovenn vystuze na
kI'a¢ovych miestach Zelezobetonu a predpitého betonu a po celej dizke
zvarov, na ktorych sa musi nedeStruktivnymi metédami otestovat
praskanie na kI'i¢ovych miestach ocel'ovej konstrukcie.

b) Koncesionar musi vykonat vSetky Prace identifikované pri hlavnej
prehliadke, aby sa obnovila Zostatkovd zivotnost konstrukénych
prvkov podl'a poziadaviek Prilohy €. 1 k tejto Prilohe ¢. 17 Zmluvy.
Tieto prace musia byt’ podrobne popisané v
Renovacnom harmonograme.

c¢)  Koncesionar moze byt poziadany o vykonanie zvlastnych prehliadok
podla podrobnych poziadaviek Verejného obstaravatela. Vsetky
identifikované  prace musia byt  zahmuté v Renova¢nom
harmonograme.

Vozovka

a)  Koncesionar musi vykonat’ vSetky prieskumy stavu vozovky podrobne
popisanych Poziadaviek Verejného obstaravatela tykajiicich sa
realizovania konStrukénych vrstiev a povrchovych charakteristik
vozovky poc¢as obdobia Uvodného prieskumu vramci spitného
odovzdania. Frekvencia testovania sa preto musi upravovat, aby sa
zaistilo, Ze vSetky pruhy a dial'nicné najazdy a vyjazdy boli testované
predpisanymi sposobmi.

b)  Zostatkova zivotnost” vozovky Projektovej cestnej komunikacie sa
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ohodnoti pomocou postupov vyzadovanych Normami. Zostatkova
zivotnost’ sa bude preverovat’ v pripade, ak je predpokladany pocet
zatazeni napravy za obdobie desiatich rokov nizsi ako vypocitany
pocet zatazeni napravy na zaklade analyzy vykonanej pomocou
deflektomera FWD Dynatest. Zostatkova zivotnost’ vozovky sa potom
vypocita na zéklade vysledkov FWD merani. Na miestach, kde sa zisti
Zostatkova Zivotnost’ useku povrchu vozovky dlhSieho ako jeden (1)
kilometer kratSia ako desat’ (10) rokov, sa musi vykonat" komplexna
skuska vozovky na takychto usekoch.

Mechanické a elektrické prvky

a)  Mechanické a elektrické prvky sa musia preskimat’ a otestovat
spdsobom vhodnym pre dany prvok.

b) Ak sa Zostatkova Zivotnost’ prvku neda urcit’ takymto preskiimanim
a testovanim, Nezavisly dozor a Koncesionar sa musia dohodnut na
inych sposoboch.

Iné prvky

a) Tam, kde vizudlne alebo hydraulické kontroly naznacuji, ze budu
potrebné dalSie prieskumy, sa musi preskimat’ cela kanalizacia
pomocou uzavretého televizneho okruhu.

b) Vo vhodnom ¢ase pocas roka sa musi vykonat’ prehliadka vyrastenych
stromov, miest vysadby stromov a krikov, travnatych ploch, miest
vytvarania a presuvania biotopu a zavedenych opatreni v prirode a
rednticich zalesnenych ploch.

Renovaény harmonogram

Nie neskor ako Sestdesiat (60) Pracovnych dni po dokonceni Uvodného
prieskumu v ramci spidtného odovzdania Koncesionar musi poskytnut
Nezavislému dozoru spravu o stave Projektovej cestnej komunikécie, ktora:

a) stanovi zéklad, zktorého su odvodené navrhy Koncesionara na
Renovacné prace; a

b)  bude zahrnat' Koncesiondrom navrhovany Renova¢ny harmonogram.
Navrhy Koncesionara uvedené v ¢lanku 3.1 vysSie musia byt vytvorené:

a) na zaklade vyhodnotenia Zostatkovej Zivotnosti relevantného prvku
Projektovej cestnej komunikacie v stilade s ustanoveniami Podmienok
spatného odovzdania; alebo

b) vstlade so syst¢tmom merani aalebo vyhodnotenim odsuhlasenym
medzi Koncesionarom a Nezavislym dozorom v stlade s poziadavkami
¢lanku 1.2; a

¢)  voboch pripadoch za predpokladu, Ze Projektova cestnd komunikacia
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sa bude udrziavat’ v stilade s Poziadavkami Verejného obstaravatel’a do
Datumu uplynutia.

Nezavisly dozor musi do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia spravy
od Koncesionara v stulade sclankom 3.1 tejto Prilohy ¢. 17 Zmluvy
upovedomit’ Koncesionara bud’ o:

a)  akceptovani Renovacnych prac; alebo

b)  odmietnuti Renova¢nych prac, pricom musi uviest dovody pre svoju
namietku spolu s alternativnymi navrhmi Nezavislého dozoru na
Renovacné prace.

Ak do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia oznamenia Nezavislého
dozoru podla ¢lanku 3.3(b) neddjde medzi Koncesiondrom a Nezavislym
dozorom k dohode ohl'adom Renovac¢nych prac, mdze Koncesionar alebo
Nezavisly dozor riesit’ zalezitost’ Postupom rieSenia sporov podla ¢lanku 56
Zmluvy.

Po dohode alebo rozhodnuti v sulade s ¢lankom 56 Zmluvy o Renovacnych
pracach musi Koncesionar na svoje naklady dokoncit Renovaéné prace
v stlade s Renovacnym harmonogramom.

Dohoda Verejného obstardvatela o Renovacnych pracach, alebo tucast’
Verejného obstaravatela na akejkol'vek prehliadke nezbavi ani neoslobodi
Koncesionara od:

a)  jeho zavédzku podla clanku 1.1; alebo

b) akejkol'vek povinnosti vykonat akukol'vek inu prehliadku alebo
vykonat’ akukol'vek inu ¢innost' v stlade s Poziadavkami Verejného
obstaravatel’a.

Zaverecny prieskum v ramci spéitného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako tri (3) mesiace a nie neskor ako jeden (1) mesiac
pred Datumom uplynutia po tom, ¢o Nezavisly dozor potvrdil prijatie
oznamenia o zacati procesu spitného odovzdania, vykona Koncesionar spolu
s Nezavislym dozorom spolo¢ny prieskum Projektovej cestnej komunikacie,
aby zhodnotili, ¢i Renovacné prace alebo vSetky dodatocné Renovacné prace
identifikované Nezavislym dozorom v salade s Uvodnym prieskumom
vramci spidtného odovzdania st v zhode s poziadavkami tejto Zmluvy
anajmi, ¢i budd Podmienky spidtného odovzdania dosiahnuté do Datumu
uplynutia (,,Zavereény prieskum v ramci spatného odovzdania®).

Podl’a rozsahu prehliadky dospelych stromov, miest vysadby stromov a krov,
travnatych ploch, miest vytvarania a prestivania biotopu, zavedenych opatreni
v prirode a rednucich zalesnenych ploch, ktora bude vyzadovana ako sucast’
Zéavere¢ného prieskumu v ramci spdtného odovzdania, sa tato prehliadka
musi vykonat’ vo vhodnom obdobi pocas roka, ktoré bude casovo najblizsie
k ¢asu vykonavania Zavere¢ného prieskumu v rameci spiatného odovzdania.
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Do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od ukoncenia Zaverecného prieskumu
spitného odovzdania Nezavisly dozor musi bud’:

a)  potvrdit, Ze Koncesionar vykonal vSetky Renovacné prace k nalezitej
spokojnosti Nezavislého dozoru; alebo

b) pisomne upozornit Koncesionara o svojom rozhodnuti nevydat
potvrdenie a vysvetlit' vSetky oblasti, v ktorych Renova¢né prace
neboli dokoncené alebo v ktorych Projektova cestna komunikacia inym
sposobom nie je v sulade s Podmienkami spatného odovzdania.

Tam, kde Nezavisly dozor vyda upozornenie podla ¢lanku 4.3 (b), musi
podla vlastného uvéazenia bud’ dat pokyn Koncesionarovi na dokoncenie
Renovacnych prac alebo na vykonanie alebo =zariadenie potrebnych
opravnych prac a alebo udrzbovych prac na naklady Koncesionara a Verejny
obstaravatel’ bude opravneny zadrzat’ prostriedky za platbu za takého prace. V
pripade, ze v Rezerve pre ucely spidtného odovzdania je nedostatok
prostriedkov, Koncesionar musi zaplatitt Verejnému obstaravatelovi
odhadovani sumu za vykonanie opravnych prac, ako su uvedené
v Zavere¢nom prieskume v ramci spdtného odovzdania. Takato platba sa
musi zrealizovat’ nie neskor ako Strndst’ (14) dni po dohode alebo rozhodnuti
o odhadovanych nakladoch v sulade s ¢lankom 56 Zmluvy .

Zéaznamy

Koncesionar musi uchovavat’ zdznamy o vSetkych Renovacnych pracach po
dobu sedem (7) rokov od dia, v ktorom bol urobeny alebo aktualizovany
prislusny zaznam.
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PRILOHA C.17 ZMLUVY
PRILOHA 1

Podmienky spitného odovzdania

Podmienky spiatného odovzdania

Kazdy prvok Projektovej cestnej komunikacie musi byt v bezpecnom
a prevadzkyschopnom stave a musi spifiat’ poziadavky uvedené niZgie pre

kazdy takyto prvok k Datumu uplynutia.

Vozovka

Vozovky musia v &ase spitného odovzdania spinat’ vietky nasledovné
poziadavky:

Polotuhé vozovky

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

ziadne cCasti povrchu vozovky nesmu byt starSie ako pat’ (5) rokov,
pocitané od poslednej renovacnej drzby;

povrch vozovky Projektovej cestnej komunikacie musi byt v stilade s
predpisom TP 04/2012

(@) Medzinarodny index drsnosti ("IRI"): maximalna drsnost
vozovky nesmie byt’ vacsia ako 3,00 mm/m (meranie udajov sa
vykona podrla predpisov);

(i)  hibka vyjazdenych kolaji: maximalna hibka vyjazdenych kolaji
nesmie byt vicSia ako 7,00 mm (meranie udajov sa vykona
podl’a predpisov).

odolnost’ obrusnej vrstvy vozovky voci Smyku sa vykonava v stlade
s predpisom TP 14/2006: minimalna hodnota odolnosti vo¢i Smyku
musi byt vyssia ako 0,66; tato podmienka plati pre dial'nice, rychlostné
cesty a cesty 1. triedy. Pre ostatné zostavajuce cesty ma byt odolnost’
voci Smyku vécsia ako 0,60.

nosnost’ vozovky sa vykonava prostrednictvom merania pomocou
deflektometra v stlade s predpisom TP 02/2006;

skutocny priecny sklon vozovky sa moéze odchylovat od uréenych
hodnét, alebo od hodn6t uvedenych vo vykresoch skuto¢ného
realizovania stavby maximalne 0 0,25% (vSetky oblasti musia aj
napriek tomu vykazovat schopnost odvadzat vodu anevytvarat
kaluze);
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(2

(h)

(1)

vSetky vozovky Projektovej cestnej komunikacie nesmu mat vady,
ktoré by bolo potrebné odstranit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka;

pozadovana Zostatkova zivotnost' vozovky pri spdtnom odovzdéavani
bude minimalne desat (10) rokov pri beténovych vozovkach
a minimalne pat (5) rokov pri asfaltovych vozovkach bez nutnosti
vykonavat Hlavna 1drzbu, uvedené sa vSak nevztahuje na
vykonévanie Beznej udrzby v sulade s Normami;

hibka makrotextiiry by mala byt vi¢sia ako 0,6 mm pre protismykové
obrusnej vrstvy a vicsia ako 1,1mm pre vSetky ostatné povrchy;

pozdizne (unavové) trhliny by mali byt menej ako 15 m pre kazdy
100 m tsek pruhu (alebo 150 m pre kazdy km pruhu).

1.1.2  Tuhé vozovky

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

)]

(2

povrch vozovky Projektovej cestnej komunikdcie musi vyhovovat
predpisu TP 04/2012:

(@ Medzinarodny index drsnosti ("IRI"): maximalna drsnost’
vozovky nesmie byt’ vicsia ako 3,00 mm/m (meranie udajov sa
vykona podrla predpisov);

odolnost’ obrusnej vrstvy vozovky voci Smyku sa vykonava v stilade
s predpisom TP 14/2006: minimalna hodnota odolnosti voci Smyku
musi byt’ vysSia ako 0,66; tito podmienka plati pre dial'nicu, rychlostnt
cestu a cestu 1. triedy. Pre ostatné zostavajuce cesty to moze byt’ vicsia
ako 0,60;

nosnost’ povrchu vozovky sa vykonava prostrednictvom merania
pomocou deflektometra v sulade s predpisom TP 02/2006;

skutocny prieCny sklon povrchu vozovky sa moéze odchylovat od
urcenych hodnot alebo od hodndt uvedenych vo vykresoch skutocného
realizovania stavby maximalne 0 0,25% (vSetky oblasti musia aj
napriek tomu vykazovat schopnost odvadzat vodu anevytvarat
kaluze);

vSetky vozovky Projektovej cestnej komunikacie nesmu mat’ vady,
ktoré by bolo potrebné odstranit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka;

pozadovana Zostatkova zivotnost’ vozovky pri Spétnom odovzdéavani
bude minimalne desat’ (10) rokov pre cementobetonové vozovky
a minimalne pit (5) rokov pre asfaltobetonové vozovky bez tazkej
udrzby;

hibka makrotextiry by mala byt vicsia ako 0,6 mm pre protismykové
povrchy a vicsia ako 1,1 mm pre vSetky ostatné povrchy;
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(h)

(i)

W)

pre navrh vozovky nevystuzenej dosky (Jointed Plain Concrete
Pavement -JPCP) musia byt’ splnené nasledujtce kritéria:

1. priecne trhliny dosky by mali byt menej ako 10 %;
ii. priemerné prie¢ne chyby skar by mali byt’ mensie ako 2,5 mm;
iii. $irka trhlin v hibke vystuze by mala byt mensia ako 0,5 mm;

iv. ucinnost’ prenosu zat'azenia by mala byt vyssia ako 95 % pocas
navrhovej zivotnosti;
dodato¢né poziadavky pre navrh krytov z vystuZzeného betonu

(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spinat’
nasledujuce kritérium:

i. vytlky (v celom rozsahu) sa nesmu vyskytovat’

vSetky tesnenia Skar v betonovej Skarovanej vozovke budu vymenené
pat’ (5) rokov pred Spatnym odovzdanim.

Mosty a ostatné konStrukcie (portaly, prieelné mury, oporné mury,
bariéry atd’.)

Uvedené sa vztahuje na tieto sucasti Projektovej cestnej komunikacie vratane
objektov Vyvolanych tprav az do ich odovzdania tretim stranam.

Zostatkova zivotnost’ konstrukénych prvkov mostov a ostatnych konstrukcii
(portalov, priecelnych muirov, atd’.) nesmie byt kratSia ako uvadzaju hodnoty
$pecifikované v nasledovnej Tabulke 1. Tam, kde Uvodny prieskum v ramci
spatného odovzdania alebo Zaverecny prieskum v rdmci spitného odovzdania
tykajaci sa mostov a konstrukcii (portalov, ¢elnych murov, atd’.) identifikuje:

a)

b)

¢)

akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa mali vykonat ¢o
najskor;

akékol'vek Specialne skiimanie potrebné na urcenie povahy alebo
rozsahu vyZzadovanych Prac; a/alebo

akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa za normalnych
okolnosti  vykonali spolo¢ne sinymi pracami, aby nedoslo
k obmedzeniu premavky

aak tieto prace aakékol'vek prace plyniace z akychkol'vek Specialnych
prehliadok sa budu musiet vykonat ako sucast Renovacnych prac, potom
Zostatkova Zivotnost’ kazdého konstrukéného prvku pozadovana v Tabulke 1
bude povazovana za dosiahnuti tiez za predpokladu, ze Koncesionar vykona
vSetky potrebné a vyzadované prehliadky, testovanie, opravy a udrzbu v sulade
s touto Zmluvou.

Ziadne konstrukcie nesmi mat akékolvek vady, ktoré by bolo potrebné
odstrénit’ v ¢asovom obdobi jedného (1) roka.



Tabulka 1: Zostatkova Zivotnost’ konstrukénych prvkov

KonSstrukény prvok

Zostatkova Zivotnost’

(roky)

Zelezobeton 30
Predpity beton 30
Ocel'ova konstrukcia 30
Korodujuca ocel’ 30
Podzemné konstrukcie z korugovanej ocele 30
Antikor6zna ochrana ocel'ovej konstrukcie 5
Hydroizolacia mostovky 5
Dilatacné skary mostovky:

(a) Asfaltova vlozka 5

(b) Elastomerové 5

(c) Elastomerové (v kovovych bezcoch) 5
Zachytné bezpecnostné zariadenia pre 10
vozidlé/chodcov
Zabradlie pre chodcov 10
Loziska:

(a) Elastomerové 10

(b) Mechanické/Valec 15

(c) Vrstva PTFE 8
Znacka/Signalne portaly 10
Spevnené zemné konstrukcie/Kotvené zemné 30
konstrukcie
Oporné mury 30
Zemn¢ klince 30
Zemné kotvy 30
Ret'azové osvetl'ovacie systémy 5
Osvetlenie na vysokych stoziaroch 5
Stipy kamerového dohl'adu 5
Stipy dopravného znacenia 5
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1.3

1.4

1.5

Zemné prace

Za ucelom urCenia stavu zemnych prac (svahy, vykopy, nasypy) sa musia
vSetky plochy svahov avrchné aspodné casti kazdého nasypu vizudlne
skontrolovat’. Povrchy zemnych prac nesmu vykazovat’ ziadne znaky sadania,
povrchovych vad alebo vymyvania. Na vsetkych miestach, kde sa zistilo
porusenie svahu, sa zisti a odstrani pricina tohto porusenia. Podobne sa bude
postupovat’ na vSetkych miestach, kde povrch vozovky svedc¢i o akomkol'vek
zlyhévani zemnych prac.

Vodohospodarske konstrukcie

Za ucelom urcenia stavu prvkov vodohospodarskych konstrukcii sa vsetky
konstrukcie musia vizudlne preskumat’. Vizudlna kontrola musi preverit, ¢i
vSetky tieto prvky vodohospodarskych konstrukcii spravne funguju a ¢i su
vhodné na ucel, ktory maji plnit. Ziadne odtokové a odvodiiovacie prvky
nesmi mat akékol'vek konStrukéné poSkodenie (najmid prasknutie
odtokovych alebo odvodinovacich prvkov v désledku mrazu, alebo akékol'vek
iné konstruk¢né vady, ktoré mézu viest’ k vytekaniu odvadzanej vody); v
odvodnovacich systémoch, vodnych objektoch alebo prvkoch sa nesmie
nachadzat' ziadna sedimentacia ani vegetacia. Ak sa v priebehu vizualnej
kontroly zistia akékol'vek nedostatky takychto odvodiovacich/ vodnych
prvkov, dané prvky sa musia opravit’ a sprevadzkovat’ v stilade s technickymi
a environmentalnymi predpismi.

Prvky dopravného inZinierstva a iné prislusenstvo cestnej komunikacie

Za ucelom urCenia stavu prvkov dopravného inZinierstva a iné¢ho
prislusenstva cestnej komunikacie sa musi vykonat vizualna prehliadka
vSetkych tychto prvkov / prislusenstva. Najprv sa musi urcit, ¢i vSetky tieto
prvky / prisluSenstvo su k dispozicii na miestach a v kvalite stanovenej v
ramci procesu povolovania alebo podla neskorSich dohod s Prislusnymi
inStitaciami.

Potom sa vizudlnou prehliadkou uréi vzhlad a celkovy stav (so zvlaStnym
dérazom na viditelnost). Tam, kde vysledky takejto vizualnej prehliadky
ukazu, ze prvky dopravného inZinierstva ainé prisluSenstvo cestnej
komunikacie nie st v pozadovanom stave, musia sa vykonat’ pristrojové
merania / testovanie tychto konkrétnych prvkov / prislusenstva, v stlade s
prislusSnymi Normami. ZvlaStna pozornost sa musi venovat stavu
bezpecnostnych dopravnych prvkov (zachytné bezpeCnostné =zariadenia,
smerové stipiky, kilometrovniky, pevné zabrany pre nadrozmerné vozidla
atd’.). BezpecCnostné dopravné prvky nesmu mat ziadne vady, musia byt
jednotné a v sulade s Normami.
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1.6

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Environmentalne prvky

Koncesionar pripravi Plan environmentilneho manaZmentu pri spédtnom
odovzdani (PEMO). Koncesionar zahmie do PEMO podrobnosti
o ochrannych opatreniach pre Zivotné prostredie, vratane opatreni na
obmedzenie znecistenia, opatrenia na zmiernenie dopadu na zivotné
prostredie a environmentalneho monitorovania projektu implementovaného
pocas Prac a akékol'vek poziadavky na d’alSiu udrzbu. Koncesionar odosle
PEMO Nezavislému dozoru na schvalenie, nie skor ako tri (3) mesiace a nie
neskor ako jeden (1) mesiac pred Datumom uplynutia Koncesnej lehoty.

Pocas Zaverecného prieskumu v ramci spitného odovzdania budia urcené
akékol'vek  dodatoéné  zavdazky, ktoré vznikni ako  vysledok
environmentalnych poziadaviek platnych po Uvodnom prieskume v ramci
spatného odovzdania.

Pocas Zaverecného prieskumu v ramci spitného odovzdania bude zisteny
rozsah, v akom boli vyrieSené otvorené otdzky oznamené v priebehu
Uvodného prieskumu v ramci spitného odovzdania a ktoré ulohy st
predmetom d’alSich prac. Nevykonané cinnosti budu uvedené v PEMO s
odovodnenim, preco ich nemozno vykonat’ pred Datumom uplynutia.

S ohladom na predchadzajici c¢lanok nebuddt ku Déatumu uplynutia
existovat’ ziadne nevykonané environmentalne ulohy.

Konsolidovanie ploch v blizkosti cestnej komunikacie (krajnice, ploty
a vegetacia)

Koncesionar je povinny vykonat’ uvodnu prehliadku, pri ktorej sa urci, ¢i je
rast zasadenych rastlin dostatocny a kde je potrebné rastliny vymenit’, ostrihat’
alebo odstranit’. Tieto skutocnosti Koncesionar oznami Nezavislému dozoru
nie skor ako tri (3) mesiace a nie neskor ako jeden (1) mesiac pred Datumom
uplynutia Koncesnej lehoty a pred spidtnym odovzdanim sa musi vykonat
naprava.

Na krajniciach nesmie byt ziadna vegetacia a akékol'vek rastliny, ktoré
zabraiiuju pozadovanej viditelnosti, sa musia odstranit’ v sulade s vysSie
uvedenym ¢lankom 1.6 tejto Prilohy €. 17 Zmluvy.

Je potrebné skontrolovat’ stav a stabilitu plotov a podla potreby musia byt
vymenene.

VSetok rastlinny materidl na Stavenisku musi byt zdravy abez Skodcov,

chordb a podstatného fyzického poskodenia, pri com sa berie do uvahy vek
a primerané opotrebenie Staveniska.
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1.8

1.8.1

1.8.2

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

Mechanické a elektrické prvky

Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikacie sa musia
preskimat’ a otestovat’” sposobom vhodnym pre dany prvok. Vysledky
takychto testov musia preukazat,, ze vSetky mechanické a elektrické prvky su
funk¢né a vhodné na svoj ucel a Ze maji Zostatkova zivotnost’ minimalne pat
(5) rokov.

Kazdé miesto elektrickej instalacie musi byt v stlade s predpismi pre
elektricku inStalaciu.

Dial’ni¢na technolégia
V tejto Casti st identifikované poziadavky na Dialni¢nu technologiu.

Koncesionar musi odovzdat’ vSetky prvky Dial'ni¢nej technoldgie tak, aby ich
Zostatkova zivotnost’ bola minimalne pat’ (5) rokov.

Koncesionar odovzda vsetky néstroje, testovacie zariadenie, softvér, pripravky
avsetky dalSie materidly avybavenie potrebné na efektivnu udrzbu
a prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

Koncesionar musi odovzdat’ vSetky dokumenty, navody, vykresy a akékol'vek
iné fyzické alebo elektronické zdznamy potrebné na efektivhu udrzbu a
prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

Koncesionar musi v ¢o najvdcSej moznej miere ponuknut’ Verejnému
obstaravatelovi moznost’ pokracovat v akychkol'vek dohodach alebo
zmluvéch, ktoré ma Koncesionar s akymikol'vek doddvatel'mi, spolo¢nostami
vykonavajucimi udrzbu, alebo s akymikol'vek stranami zabezpecujucimi
prevadzku a udrzbu Dial'ni¢nej technologie.

Ako sucast procesu spitného odovzdania musi Koncesionar poskytnut
nahradné diely dostato¢né pre pokracovanie v udrzbe a prevadzke Dial'nicnej
technologie minimalne na pit’ (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké nahradné
diely maji byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet od intenzity
vymeny a obstardvacom cykle, ktoré boli zavedené pocas Koncesnej lehoty.
Koncesiondar musi v ¢o najvdcSej moznej miere ponuknut’ Verejnému
obstaravatelovi moznost pokracovat v akychkol'vek dohodach alebo
zmluvach, ktoré ma Koncesionar s akymikol'vek dodavatelmi nahradnych
dielov.

Ako sucast’ procesu spidtného odovzdania musi Koncesionar poskytnut
spotrebny materidl dostatocny pre pokraCovanie v udrzbe a prevadzke
Dialni¢nej technoldgie minimalne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké
nahradné diely maju byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet' od
intenzity vymeny ana obstard&vacom cykle, ktoré boli zavedené pocas
Koncesnej lehoty. Koncesionar musi v ¢o najvicsej moznej miere ponuknut
Verejnému obstaravatelovi moznost’” pokracovat’ v akychkol'vek dohodach
alebo zmluvach, ktoré ma Koncesionar s akymikol'vek dodavatel'mi
spotrebnych materialov.
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1.9.7

1.9.8

1.10

1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

Koncesionar musi tam, kde sa to da, pridelit’ prava alebo previest’ licencie na
pouzivanie akéhokol'vek potrebného softvéru na Verejného obstaravatela.
Tam, kde to nie je mozné, musi Koncesionar uzko spolupracovat’ s Verejnym
obstaravatelom a vychodiskovym dodéavatelom, aby sa zabezpecili nové
licencné zmluvy, na zéklade ktorych bude Verejny obstaravatel’ po spitnom
odovzdani méct’ prevadzkovat’ a udrziavat’ Dial'ni¢na technoldgiu.

Koncesionar musi poskytnut’ také Skolenie Verejnému obstaravatel'ovi, na
zéklade ktorého budu zamestnanci Verejného obstaravatel’a schopni efektivnej
udrzby a prevadzky Dial'ni¢nej technologie.

Prevadzkové telekomunikaéné zariadenia

Prevadzkové telekomunikaéné zariadenia musia byt plne funkéné bez potreby
renovacie pocas piatich (5) rokov od spiatného odovzdania.

DalSie prvky

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikécie, ktora
nie je pokrytd ¢lankami 1.1 az 1.10 vratane tejto prilohy 1 tejto Prilohy ¢. 17
Zmluvy, sa bude merat’ ako rozdiel v rokoch medzi navrhovou/prevadzkovou
zivotnost'ou prvku a poctom rokov, kol’ko je prvok na mieste pri pravidelnej
renovacii.

Kazdy taky prvok musi mat’ Zostatkovu zivotnost, ktora nesmie byt kratSia
ako hodnota Specifikovana pre dany prvok v tabulke 2 tejto prilohy 1, alebo
ak hodnota a prvok nie su Specifikované v tabulke 2, plati hodnota, ktora
musi byt via¢Sou z hodn6t nameranych v stlade s ¢lankom 1.11.1 alebo péat
(5) rokov.

Ak ma prvok ur€ent1 zivotnost’ menej ako pat’ (5) rokov, bude povazovany za
vyhovujuci tymto Podmienkam spétného odovzdania za predpokladu, Ze bol
renovovany nie viac ako Sest’ (6) mesiacov pred Uvodnym prieskumom v
ramci spitného odovzdania. Tam, kde Uvodny prieskum v ramci spitného
odovzdania alebo Zaverecny prieskum vramci spidtného odovzdania
v suvislosti s akymkol'vek prvkom identifikuje:

a)  akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa mali vykonat’ ¢o
najskor;
b)  akykol'vek Specialny prieskum potrebny na urcenie povahy a rozsahu

vyzadovanych prac; alebo

c) akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa za normalnych
okolnosti  vykonali spolo¢ne sinymi pracami, aby nedoslo
k obmedzeniu premavky;

potom tieto prace a akékol'vek prace vyplyvajuce z akychkol'vek Specidlnych

prieskumov sa musia vykonat ako stcast Renovacného harmonogramu
a Zostatkova zivotnost’ takychto prvkov podla poziadaviek uvedenych v

14



tabulke 2 sa bude povazovat’ za dosiahnuti uspokojivym ukoncenim tychto
prac.

1.11.4 Ziadne prvky Projektovej cestnej komunikacie, ktorych sa tyka rozsah tohto
¢lanku 1.11, nesmu mat’ chyby pocas obdobia dvoch (2) rokov od spétného
odovzdania.

1.11.5 Vsetky reflexné piatniky na Projektovej cestnej komunikacii sa musia
renovovat, tato praca sa musi vykonat’ nie viac ako Sest’ (6) mesiacov pred
ZéavereCnym prieskumom spédtného odovzdania za predpokladu, zZe
akékol'vek kovové kryty reflexnych patnikov, ktoré budi mat’ Zostatkova
zivotnost minimalne pit (5) rokov od Datum uplynutia, sa nemusia
renovovat’.

1.11.6  Vsetky lampy na Projektovej cestnej komunikacii sa musia renovovat’ nie
viac ako Sest’ (6) mesiacov pred Datumom uplynutia.

Tabulka 2: Zostatkova Zivotnost’ inych prvkov
Prvok Zostatkova zZivotnost’
(roky)
Svahy zemnych prac 15
Chodniky pre chodcov a cyklistov 5
Kryty, mreze, ramy a skrine 10
Obrubniky, okraje a odvodiiovacie tvarovky 15
Potrubné kanaliza¢né systémy 15
Vpuste, lapace necistot a zachytné stoky 10
Drenaze filtrov 5
Potrubia 5
Priecelné mury, spadoviska a vypustny otvory 30
Klapky, privodné potrubie a ventily 10
Stojany, skrinky, Gichytky a stipy pre telekomunika¢né 5
vybavenie
Oplotenie na hranici pozemku 5
Steny 10
Environmentalne bariéry 10
Vodiace zabradlia pre chodcov 10
Protihlukové steny 10
Zachytné bezpecnostné zariadenia pre vozidla - Beton 12
- Ocel 5
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Prvok

Zostatkova Zivotnost’
(roky)

Dopravné znacenie

Dopravné znacky a stipy

Stojany, uchytky a stipy dopravnej signalizacie

Stipy osvetlenia

Antikordzna ochrana ocel'ovej nenosnej konstrukcie

Monitorovacie zariadenie dostupnosti

WD | [0 |0 | W | DD
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