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Dátum __ máj 2016 

Zmluva o prípravných prácach 
medzi 

Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
ako Verejným obstarávateľom 

Zero Bypass Limited 

ako Koncesionárom 
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Túto Zmluvu o prípravných prácach uzatvárajú dňa __ mája 2016: 

(1) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastúpená Ing. 

Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „Minister“) 

(ďalej len „Verejný obstarávateľ“), a 

(2) Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so 

sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 

9905508 („Koncesionár“), 

majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom 

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísanú  

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, 

(Verejný obstarávateľ a Koncesionár jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako 

„Zmluvné strany“). 

Keďže: 

(A) Zverejnením Oznámenia o koncesii na práce v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 

únie č. 2015/D 021-033433 z 30. januára 2015 a vo Vestníku Úradu pre verejné 

obstarávanie z 30. januára 2015 pod č. 2514 – KOP Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné 

obstarávanie na realizáciu Projektu. 

(B) V rámci postupu verejného obstarávania vybral Verejný obstarávateľ Koncesionára, aby 

Projekt zrealizoval, v dôsledku čoho bola medzi Zmluvnými stranami dňa ___ mája 2016 

uzatvorená Koncesná zmluva (ďalej len „Koncesná zmluva“) . 

(C) V Koncesnej zmluve sa predpokladá, že niektoré práce môžu byť vykonané ešte pred 

Finančným uzavretím. 

Zmluvné strany sa dohodli takto: 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

1. Výklad tejto Zmluvy 

1.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, slová s veľkými písmenami použité v tejto Zmluve 

majú rovnaký význam, aký im je pripísaný v Koncesnej zmluve. 

1.2 Na výklad tejto Zmluvy sa uplatňujú ustanovenia článku 1.2 a článku 1.4 Koncesnej zmluvy. 

1.3 V prípade nejasností alebo rozporov medzi ustanoveniami Koncesnej zmluvy a tejto Zmluvy 

majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. 

1.4 Akákoľvek referencia na Koncesnú zmluvu sa bude považovať za referenciu na Koncesnú 

zmluvu bez ohľadu na to, či bola ukončená alebo nie. 

2. Začiatok Prípravných prác 

2.1 Práce uvedené v Prílohe  1 a Prílohe 2 k tejto Zmluve predstavujú prípravne práce (ďalej len 

„Prípravné práce“). Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár začne vykonávať príslušná 

časť Prípravných prác (buď Prvú časť Prípravných prác alebo Druhú časť Prípravných prác) 

v deň, ktorý je neskorší z nasledovných termínov (i) po 60 dňoch po podpise Zmluvy, alebo 
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(ii) po 30 dňoch od vydania inštrukcie Verejného obstarávateľa o začatí príslušnej časti 

Prípravných prác, v každom prípade za predpokladu splnenia podmienky článku 4.9 Zmluvy 

a súhlasu Verejného obstarávateľa so Zmluvou o nezávislom dozore. 

2.2 Prvú časť Prípravných prac predstavuje (i) prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku, 

(ii) archeologický výskum na Úseku č. 5 a (iii) Práce na úseku č. 5 (ďalej len „Prvá časť 

Prípravných prác“). Druhú časť Prípravných prác predstavujú všetky ostatné Prípravné 

práce s výnimkou Prvej časti Prípravných prác (ďalej len „Druhá časť Prípravných prác“),  

pričom sa má za to, že Verejný obstarávateľ nevydá inštrukcie na realizáciu týchto prác skôr 

ako nadobudne vlastnícke alebo iné práva k príslušným pozemkom a získa povolenia 

potrebné na realizáciu Druhej časti Prípravných prác.  

2.3 Verejný obstarávateľ  a Koncesionár sa zaväzujú pravidelne stretávať na základe požiadavky 

Verejného obstarávateľa za účelom prediskutovania stavu realizácie Prípravných prác v 

súlade s touto Zmluvou. 

2.4 Verejný obstarávateľ Koncesionárovi poskytne: 

2.4.1 potrebné povolenia vždy do piatich (5) Pracovných dní odo dňa zadania inštrukcie 

na vykonanie jednotlivých Prípravných prác podľa článku 2.1 Zmluvy; a 

2.4.2 prístup k častiam Staveniska, ktoré sú potrebné na výkon určených Prípravných 

prác, do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa, v ktorý oň Koncesionár požiadal. 

pričom Koncesionár nebude mať povinnosť vykonať žiadne Prípravne práce do 

momentu dokiaľ mu nebudú poskytnuté povolenia a prístup na pozemky potrebné 

na realizáciu príslušných Prípravných prác. 

2.5 Pre vylúčenie pochybností, Koncesionár nemá žiadne záväzky alebo zodpovednosť podľa 

Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy vo vzťahu k žiadnym častiam Staveniska, ktoré ním 

neboli požadované. 

2.6 Koncesionár sa zaväzuje realizovať, alebo zabezpečiť, aby jeho subdodávateľ 

(subdodávatelia) za neho realizovali Prípravné práce v súlade s touto Zmluvou a tými 

ustanoveniami Koncesnej zmluvy, ktoré sú uvedené v Prílohe 3 k tejto Zmluve.  

2.7 Pokiaľ v dôsledku Kompenzačnej udalosti, ktorá pre účely tejto Zmluvy zahŕňa výlučne 

porušenie článku 2.4 zo strany Verejného obstarávateľa: 

2.7.1 Koncesionár nie je schopný splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto 

Zmluvy; alebo 

2.7.2 Koncesionárovi a/alebo ktorémukoľvek jeho subdodávateľovi vznikli alebo 

vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli, ak by nedošlo ku Kompenzačnej 

udalosti, 

a pod podmienkou, že Koncesionár splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti na 

zmiernenie následkov podľa článku 27.2 Koncesnej zmluvy, Koncesionár nebude povinný 

plniť príslušné záväzky podľa tejto Zmluvy v rozsahu, v akom sú tieto záväzky dotknuté 

Kompenzačnou udalosťou a bude oslobodený od akéhokoľvek ukončenia zmluvy z dôvodu 

Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, ktoré by inak mohlo vzniknúť z takejto 

Kompenzačnej udalosti; a Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi náklady uvedené v 

článku 2.7.2 tejto Zmluvy. 

2.8 Okrem povinností podľa Zmluvy o nezávislom dozore, ktorákoľvek Zmluvná strana požiada 

Nezávislý dozor, aby: 



4 

2.8.1 do piatich (5) Pracovných dní nasledujúcich po ukončení každého mesiaca, 

potvrdil percentuálnym vyjadrením postup Prípravných prác, ktoré boli vykonané 

k danému dňu; 

2.8.2 do piatich (5) Pracovných dní nasledujúcich po dni akéhokoľvek ukončenia tejto 

Zmluvy podľa článku 3.1 tejto Zmluvy potvrdil postup Prípravných prác 

percentuálnym vyjadrením, ktoré Koncesionár vykonal v lehote od posledného 

potvrdenia vydaného podľa článku 2.8.1 tejto Zmluvy do dňa tohto ukončenia; 

2.8.3 v prípade výskytu Kompenzačnej udalosti určiť výšku náhrady, na ktorú je 

Koncesionár oprávnený v súlade s článkom 2.7 tejto Zmluvy;  

2.8.4 v prípade výskytu Liberačnej udalosti, Vyššej moci alebo Kvalifikovanej zmeny 

právnej úpravy určiť výšku Neopomenuteľných fixných nákladov, na ktorých 

úhradu je Koncesionár oprávnený v súlade s článkom 2.9 tejto Zmluvy; 

2.8.5 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že náklady na poistenie stavebných 

prác uvedené v Prílohe 2 ako súčasť Nákladov na Prípravné práce sa považujú za 

schválené začatím Prípravných prác v súlade s touto Zmluvou; a 

2.8.6 náklady položiek, ktoré sú označené v Prílohe 2 Časti 1 ako potvrdzované na 

základe skutočných nákladov, budú určené Nezávislým dozorom na základe 

informácie o skutočných nákladov predložených Koncesionárom, pri zohľadnení 

nižšie uvedených mesačných kumulatívnych maxím: 

Mesačné kumulatívne 

maximum (€) 

Náklady Nezávislého 

dozoru 

Náklady 

Koncesionára 

Finančné 

náklady 

1 49 325 126 605 15 474 

2 98 650 253 210 30 948 

3 147 975 379 815 46 422 

4 197 300 506 420 61 896 

5 246 625 633 025 77 370 

6 295 412 759 632 92 844 

 

2.9 Pokiaľ v dôsledku Liberačnej udalosti alebo Vyššej moci alebo Kvalifikovanej zmeny 

právnej úpravy nie je Koncesionár schopný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 

Zmluvy, za predpokladu že Koncesionár splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti 

na zmiernenie následkov podľa článkov 28.2 alebo 29.7 alebo 30.4 (v závislosti od prípadu) 

Koncesnej zmluvy, Koncesionár získa úľavy v podobe oslobodenia od plnenia príslušných 

povinností dotknutých danou Liberačnou udalosťou alebo Vyššou mocou alebo 

Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, oslobodenia od akéhokoľvek ukončenia zmluvy 

z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, ktoré by inak mohlo nastať ako 

výsledok takejto Liberačnej udalosti alebo Vyššej moci alebo Kvalifikovanej zmeny právnej 

úpravy, a dostane náhradu za Neopomenuteľné fixné náklady. 

2.10 Bez ohľadu na články 14.4 a 14.6 Koncesnej zmluvy Koncesionár nie je povinný v rámci 

realizácie Prípravných prác vykonať obnovovacie opatrenia na Stavenisku (vrátane výsadby 

stromov) alebo revitalizačné opatrenia potrebné alebo požadované zo zákona alebo inak ako 

súčasť Prípravných prác alebo po ukončení tejto Zmluvy v súlade s článkom 3.1 tejto 

Zmluvy. Verejný obstarávateľ odškodní Koncesionára za nároky, náklady alebo straty 

vzniknuté v súvislosti s obnovovacími alebo revitalizačnými opatreniami vrátane nárokov 

vznesených voči Koncesionárovi zo strany orgánu verejnej správy alebo tretej strany, pokiaľ 

nároky, náklady alebo straty vzniknú z dôvodu, že revitalizačné alebo obnovovacie opatrenia 
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neboli vykonané v rámci Prípravných prác alebo v rámci ukončenia tejto Zmluvy v súlade s 

článkom 3.1 tejto Zmluvy. 

3. Ukončenie tejto Zmluvy 

3.1 V prípade, že v lehote podľa článku 2.3 Koncesnej zmluvy nebudú splnené odkladacie 

podmienky stanovené v článku 2.2 Koncesnej zmluvy a ktorákoľvek zo Zmluvných strán 

ukončí Koncesnú zmluvu v zmysle článku 2.3 Koncesnej zmluvy, bude táto Zmluva 

ukončená v ten istý deň ako Koncesná zmluva. V prípade, ak v lehote podľa článku 2.3 

Koncesnej zmluvy nebudú splnené odkladacie podmienky stanovené v článku 2.2 Koncesnej 

zmluvy a nepríde k ukončeniu Koncesnej zmluvy, Zmluvné strany majú právo ukončiť túto 

Zmluvu doručením oznámenia o ukončení v nasledovných termínoch: 

(i) Verejný obstarávateľ kedykoľvek po uplynutí lehoty podľa článku 2.3 Koncesnej 

zmluvy.   

(ii) Koncesionár kedykoľvek po 31. auguste 2016. 

3.2 V prípade, že bude táto Zmluva ukončená v súlade s článkom 3.1 tejto Zmluvy, Verejný 

obstarávateľ zaplatí bez započítania, zrážok alebo zadržania Koncesionárovi Cenu za 

Prípravné práce v súlade a ako je uvedené v článku 4.  

3.3 Pri ukončení tejto Zmluvy v súlade s článkom 3.1 tejto Zmluvy je Koncesionár povinný 

odovzdať Verejnému obstarávateľovi všetky Prípravné práce vykonané do dňa ukončenia 

vrátane projektov, prieskumov či rozpracovaných prác a článok 38.2.1 Koncesnej zmluvy sa 

bude v prípade takéhoto ukončenia vzťahovať na práva a povinnosti Zmluvných strán a 

Verejný obstarávateľ prevezme a prijme takúto časť Prípravných prác po takomto ukončení. 

3.4 Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné práva Verejného obstarávateľa podľa 

Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy a v prípade, že dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy podľa 

článku 3.1 tejto Zmluvy, má Verejný obstarávateľ nárok požadovať, aby Koncesionár 

odstránil iba vady vo vzťahu k tým Prípravným prácam, ktoré Nezávislý dozor označil  za 

dokončené ku dňu ukončenia tejto Zmluvy, pokiaľ tieto vady vznikli následkom toho, že 

Koncesionár nevykonal Prípravné práce v súlade s touto Zmluvou a ktoré sa prejavili počas 

lehoty dvanástich (12) mesiacov odo dňa ukončenia tejto Zmluvy, pričom Koncesionár 

nebude mať žiadnu inú zodpovednosť za Prípravné práce.   

3.5 Pri ukončení tejto Zmluvy je Koncesionár povinný vynaložiť primerané úsilie potrebné na 

to, aby zabezpečil prevod práv, ktoré má voči ktorémukoľvek zhotoviteľovi, ktorý realizuje 

Prípravné práce a v prípade, že Koncesionár zabezpečil prevod takých práv na Verejného 

obstarávateľa, nebude ďalej zodpovedať za Prípravné práce.   

3.6 S výnimkou článku 3 sa Zmluvné strany dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nebude mať 

žiadne ďalšie záväzky voči druhej Zmluvnej strane v dôsledku ukončenia tejto Zmluvy.  

4. Platba 

4.1 V prípade, že má Koncesionár nárok na platbu od Verejného obstarávateľa v súlade s 

článkom 3.2 tejto Zmluvy, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi: 

4.1.1 súhrnnú percentuálnu čiastku Nákladov na Prípravné práce zodpovedajúcu rozsahu 

vykonaných Prípravných prác stanovenom v percentách podľa potvrdení 

Nezávislého dozoru podľa článkov 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5 a  2.8.6 Zmluvy (ktoré nesmú 

presiahnuť Náklady na Prípravné práce) a vo vzťahu k nedokončeným Prípravným 

prácam, ich pomernú cenu stanovenú Nezávislým dozorom; a  
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4.1.2 všetky čiastky určené Nezávislým dozorom v súlade s článkami 2.8.3 a 2.8.4 

Zmluvy; 

(spoločne ďalej len „Cena za Prípravné práce“). 

4.2 Žiadna zo Zmluvných strán ani Nezávislý dozor nemôže rozporovať, preverovať alebo 

znovu otvoriť výšku Cenu za Prípravné práce alebo rozdelenie Nákladov na Prípravné práce 

na jednotlivé položky, ako je uvedené v Prílohe 2. Úlohou Nezávislého dozoru je výhradne 

určiť, či Prípravné práce alebo ich jednotlivé položky boli dokončené, a ak nie, aká časť z 

nich bola vykonaná. 

4.3 Koncesionár vystaví Verejnému obstarávateľovi faktúru na Cenu za Prípravné práce 

a príslušnú DPH bez zbytočného odkladu po výpočte Ceny za Prípravné práce Nezávislým 

dozorom v súlade s článkom 4.1 tejto Zmluvy.  

4.4 Verejný obstarávateľ zaplatí Cenu za Prípravné práce elektronickým bankovým prevodom 

na bankový účet oznámený Koncesionárom do tridsiatich (30) dní od doručenia faktúry 

Koncesionára v súlade s článkom 4.3 tejto Zmluvy. 

4.5 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená rozporovať akékoľvek potvrdenie alebo 

určenie Nezávislého dozoru podľa článku 2.8 tejto Zmluvy. 

4.6 Verejný obstarávateľ nemá právo zadržať platbu akejkoľvek časti Ceny za Prípravné práce, 

ktorá nie je rozporovaná. 

4.7 Pri dodržaní podmienok článku 4.8 tejto Zmluvy Zmluvné strany súhlasia, že bez ohľadu na 

článok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne súhrnná zodpovednosť Koncesionára podľa tejto 

Zmluvy v súvislosti s Prípravnými prácami alebo inak (vrátane akejkoľvek náhrady škody) 

Náklady na Prípravné práce. 

4.8 Zmluvné strany súhlasia, že bez ohľadu na článok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne 

súhrnná zodpovednosť Koncesionára v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vzniknutými ako 

výsledok zodpovednosti, ktoré nie sú pokryté poistením Koncesionára alebo Subjektu na 

strane Koncesionára v súlade s článkom 2 Prílohy 3 v súhrne desať percent (10 %) Nákladov 

na Prípravné práce. 

4.9 Bez ohľadu na článok 48 Koncesnej zmluvy, Verejný obstarávateľ týmto súhlasí 

s postúpením, založením alebo prevodom práv Koncesionára na platby od Verejného 

obstarávateľa podľa článku 5 na akúkoľvek banku alebo financujúcu inštitúciu a nie neskôr 

ako do piatich (5) Pracovných dní po doručení žiadosti od Koncesionára vydá Verejný 

obstarávateľ prísľub  týmto bankám alebo financujúcim inštitúciám v podobe v podstatných 

aspektoch zodpovedajúcej dokumentu, ktorý tvorí Prílohu 4. 

5. Deň účinnosti zmluvy 

V Deň účinnosti zmluvy sa všetky práce vykonané podľa tejto Zmluvy budú považovať za 

vykonané, poskytnuté, dodané a uskutočnené podľa Koncesnej zmluvy a práva a povinnosti 

Zmluvných strán sa budú spravovať Koncesnou zmluvou a Verejný obstarávateľ uhradí 

Koncesionárovi do 30 dní odo dňa prijatia faktúry od Koncesionára všetky čiastky, ktoré 

stanoví Nezávislý dozor v súlade s článkom 2.8.3 a článku 2.8.4 tejto Zmluvy. 

6. Rôzne 

Články 42, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 60 Koncesnej zmluvy spolu s príslušnými definíciami 

a článkami v nich uvedenými sú súčasťou tejto Zmluvy s tým, že odkaz v nich na „túto 

Zmluvu“ bude nahradený odkazom na „túto Zmluvu“. 
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7. Rozhodné právo a spory 

7.1 Táto Zmluva sa riadi slovenským právom. 

7.2 Všetky Spory budú vyriešené v súlade s článkom 56 Koncesnej zmluvy s tým, že odkazy v 

nej na „túto Zmluvu“ zahŕňajú odkaz na „túto Zmluvu“ a odkazy v nej na „Spor“ označujú aj 

spory vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

 

  

Dňa ____  mája 2016 

Za Verejného obstarávateľa: 

Podpis ________________________________  

Meno: Roman Brecely 

Funkcia: minister  

Za Koncesionára: 

Podpis _______________________________  

Meno: Mark Dening Bradshaw 

Funkcia: konateľ 

 

 
 

Podpis ________________________________   

Meno: Gabriel Gutiérrez Arnaiz  

Funkcia: konateľ 

 

 
 

Podpis _________________________________  

Meno: Wolfgang Kainzmeier 

Funkcia: konateľ 

 

Podpis __________________________________  

Meno: Alexander Cheasty Kornman 

Funkcia: konateľ 
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Príloha č. 1 

Prípravné práce 

Koncesionár sa zaväzuje realizovať nasledujúce práce a činnosti (ďalej len „Prípravné práce“): 

1) Prevzatie častí Staveniska požadovaných na účely Prípravných prác; 

2) Mobilizácia na Stavenisku, ktorá bude v medziach celkového rozpočtu uvedeného v riadku 

s nadpisom „Prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku“ v tabuľke v Časti 1 Prílohy 2; 

3) Práce na Stavenisku uvedené pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2, 

pozostávajúce z: 

(a) ako je uvedené pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2, realizácie výrubu stromov, 

odstránenia porastov a koreňov nevyhnutného na výstavbu Projektovej cestnej komunikácie, 

naloženia a odvozu vyrúbaných stromov, porastov a koreňov a ich uskladnenia podľa 

dohody Zmluvných strán; 

(b) výstavby príjazdových ciest na Stavenisko určených pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 

Prílohy 2. Príjazdové cesty, ktoré budú minimálne zrealizované so spevneným povrchom 

a so spádom; 

(c) odstránenia vrchnej časti (skrývky) pôdy, ktoré spočíva v odstránení ornice a roztriedení 

výkopu na účely naloženia, a následného naloženia výkopu kolesovým nakladačom a odvozu 

na skládku zeminy (kde bude zemina znovu použitá na kultiváciu) v rozsahu a lokalitách 

určených pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2; 

(d) realizácie zemných prác, ktoré zahŕňajú výkopové práce, nakládku a odvoz výkopu na 

stále alebo dočasné skládky, dovoz násypového materiálu zo zemníkov a uloženie 

násypového materiálu do násypov, v rozsahu a lokalitách určených pre každý Úsek 

v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2; 

(e) prekládky inžinierskych sietí; 

(f) prípravy zariadenia Staveniska (g) dočasného odvodnenia a environmentálnych prác 

požadovaných v súvislosti s Prípravnými prácami v súlade s touto Zmluvou a Koncesnou 

zmluvou; 

(h) v prípade Úseku 1 sa jedná najmä o realizáciu Kompenzačných opatrení. 

Zoznam Kompenzačných opatrení: 

SO 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce 

SO 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo  

SO 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo  

SO 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice  

SO 075 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo 

 SO 076 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena 

SO 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom 

(i) Realizácia II. etapy I. fázy archeologického výskumu, tzv. Plošný archeologický výskum 

na archeologicky pozitívnych lokalitách na Úseku č. 4 a č. 5. Podkladom pre vykonanie II. 
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etapy I. fázy archeologického výskumu je výstup z I. etapy tejto fázy – plochy pozitívnych 

archeologických lokality udávané v metroch štvorcových, ktorý je súčasťou Existujúcich 

poskytnutých údajov.   
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Príloha č. 2  

Náklady na Prípravné práce 

Časť 1 
 

Náklady na Prípravné práce (ďalej len „Náklady na Prípravné práce“) sú uvedené nižšie: 

  
 Od 12.7.2016 do 

12.1.2017* 
  

1. Práce na stavbe     
   

Prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku 2 200 000 € *** 

   

Archeologický výskum na Úseku č.4 a č. 5 6 313 164 € *** 

   

Práce na úseku č. 1 9 271 477 € *** 

Práce na úseku č. 4 1 512 833 € *** 

Práce na úseku č. 5 3 282 950 € *** 

Medzisúčet Nákladov na stavebné práce (Ú1 + Ú4 + Ú5) 14 067 260 €  

   

Nezávislý dozor na stavbe 295 412 € ** 

Stavebný dozor Zhotoviteľa 407 951 € *** 

Medzisúčet za činnosť dozorov 703 363 €  

   

Medzisúčet 1. Práce na stavbe 23 283 787 €   

      

2. Náklady Koncesnej spoločnosti     

   

Náklady Koncesionára 759 632 € ** 

Finančné náklady 92 844 € ** 

Poistenie stavebných prác 281 345 €  

Medzisúčet 2. Náklady Koncesnej spoločnosti 1 133 821 €    

   

Maximálna cena spolu bez DPH 24 417 609 €   

      

Celkom spolu s DPH 29 301 130 €   

* Za predpokladu, že Prípravné práce budú zahájené 12. Júla 2016 

** Plnenie týchto položiek bude mesačne potvrdzované Nezávislým dozorom na 

základe skutočných nákladov v rámci kumulatívnych maxím. Viď článok 2.8.6. 

*** Náklady na tieto položky budú stanovené podľa skutočného postupu prác 

v percentuálnom vyjadrení a potvrdzované Nezávislým dozorom 
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Časť 2 
Výkaz výmer – Prípravné práce 

Realizácia plošného archeologického výskumu na Úsekoch č.4 a č. 5 

Položka 
Merná 

jednotka 
Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH 

Úsek č. 4 R7 KE - DL  

Archeologická lokalita č. 1 "Jánošíková" 
m

2
 13 422 78,0 1 046 916,00 

Úsek č. 5 R7 DL - HO  

Archeologická lokalita č. 1 "Jánošíková" 
m

2
 5 602     78,0 436 956,00 

Úsek č. 5 R7 DL - HO  

Archeologická lokalita č. 2 "Kvetoslavov" 
m

2
 34 381 78,0 2 681 718,00 

Úsek č. 5 R7 DL - HO  

Archeologická lokalita č. 3 "Bučuháza" 
m

2
 6 281 78,0 489 918,00 

Úsek č. 5 R7 DL - HO  

Archeologická lokalita č. 6 "Blatná na 

Ostrove" 

m
2
 21 252 78,0 1 657 656,00 

Spolu realizácia plošného archeologického 

výskumu bez DPH 
6 313 164,0 € 
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Výkaz výmer – Prípravné práce 

Úsek č. 1: D4 JAROVCE - IVANKA SEVER 

Položka 
Merná 

jednotka 
Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH 

SO 001 Demolácia záhradného domčeka v 

km 10,760 D4   
kpl 1,00 2 241,0     2 241,0     

SO 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena 

pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce 
kpl 1,00 261 450,0     261 450,0     

SO 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena 

pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo  
kpl 1,00 311 850,0     311 850,0     

SO 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena 

pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo  
kpl 1,00      311 850,0     311 850,0     

SO 074 Kompenzačné opatrenie 4, 

zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské 

Biskupice  

kpl 1,00      377 916,0     377 916,0     

SO 075 Kompenzačné opatrenie 5, 

zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo  
kpl 1,00      340 925,0     340 925,0     

SO 076 Kompenzačné opatrenie 6, 

sprietočnenie Biskupického ramena  
kpl 1,00   7 514 583,0     7 514 583,0     

SO 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na 

lesnej ceste nad Biskupickým ramenom 
kpl 1,00      150 662,0     150 662,0     

Spolu Prípravné práce na Úseku č. 1 bez 

DPH 
9 271 477,0 € 
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Výkaz výmer – Prípravné práce 

Úsek č. 4: R7 KETELEC – DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

Položka 
Merná 

jednotka 
Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH 

SO 502 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN200 v km 5,542 R7  
kpl 1,00 33 390,0                 33 390,0     

SO 503 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN450 v km 5,544 R7 
kpl 1,00 39 000,0                 39 000,0     

SO 510 Preložka vodovodu DN800  

v km 1,528 R7  
kpl 1,00 145 000,0               145 000,0     

SO 511 Preložka vodovodu DN1200  

v km 7,990 R7 
kpl 1,00 625 000,0               625 000,0     

SO 512 Ochrana vodovodu DN300  

v km 0,172 prel. C. I/63 
kpl 1,00 13 000,0                 13 000,0     

SO 513 Preložka vodovodu DN 300 pri 

obchádzkovej ceste na c.I/63 
kpl 1,00 29 154,0                 29 154,0     

SO 601 Preložka VN 22kV vzdušného 

vedenia v km 0,100 R7 
kpl 1,00 182 850,0               182 850,0     

SO 602 Preložka VN 22kV vzdušného 

vedenia v km 2,462 R7 
kpl 1,00 29 000,0                 29 000,0     

SO 603 Preložka VN 22kV vzdušného 

vedenia v km 3,173 R7 
kpl 1,00 61 300,0                 61 300,0     

SO 604 Preložka VN 22kV vzdušného 

vedenia v km 4,620 R7 
kpl 1,00 37 200,0                 37 200,0     

SO 605 Preložka VN 22kV vzdušného 

vedenia v km 6,449 R7 
kpl 1,00 41 000,0                 41 000,0     

SO 701 Preložka VTL plynovodu DN 100  

v km 8,000 R7 
kpl 1,00 183 000,0               183 000,0     

SO 751 Ochrana DK kábla ENERGOTEL  

v km 1,197 R7  
kpl 1,00 1 982,0                   1 982,0     

SO 752 Stranová prekládka a ochrana káblov 

PROGRES v km 5,545 R7 
kpl 1,00 4 250,0                   4 250,0     

SO 753 Ochrana káblov SLOVAK 

TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7 
kpl 1,00 6 750,0                   6 750,0     

SO 754 Preložka káblov ORANGE  

v km 7,750 R7 
kpl 1,00 57 500,0                 57 500,0     

SO 755 Preložka káblov SLOVAK 

TELEKOM v km 8,162 R7 
kpl 1,00 23 457,0                 23 457,0     

Spolu Prípravné práce na Úseku č. 4 bez 

DPH 
1 512 833,0 € 
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Výkaz výmer – Prípravné práce 

Úsek č. 5: R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ – HOLICE 

Položka 
Merná 

jednotka 
Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH 

SO 502 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN200 v križovatke Šamorín 
kpl 1,00 49 791,0     49 791,0     

SO 503 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN200 v km 5.819 R7 
kpl 1,00 78 916,0     78 916,0     

SO 504 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN150 v km 7.454 R7 
kpl 1,00 62 870,0     62 870,0     

SO 505 Preložka výtlačnej kanalizácie 

DN150 v km 12,128 R7  
kpl 1,00 125 445,0     125 445,0     

SO 510 Ochrana závlahového potrubia  

v km 0.214 R7 
kpl 1,00 23 022,0     23 022,0     

SO 512 Preložka závlahového 

po+C38:G90trubia v km 1.247 R7 
kpl 1,00  46 006,0      46 006,0     

SO 513 Preložka závlahového potrubia  

v km 1.820 R7 
kpl 1,00 82 055,0     82 055,0     

SO 514 Preložka závlahového potrubia  

v km 3.290 R7 
kpl 1,00 58 038,0     58 038,0     

SO 515 Preložka závlahového potrubia  

v km 3.866 R7 
kpl 1,00 37 525,0     37 525,0     

SO 516 Preložka závlahového potrubia  

v km 4.400 R7 
kpl 1,00 41 430,0     41 430,0     

SO 517 Preložka závlahového potrubia  

v km 5.040 - 5.762 R7 
kpl 1,00 387 576,0     387 576,0     

SO 518 Preložka vodovodného potrubia 

DN200 v križovatke Šamorín 
kpl 1,00 69 677,0     69 677,0     

SO 519 Preložka vodovodného potrubia 

DN200 v km 5.822 R7 
kpl 1,00 107 512,0     107 512,0     

SO 520 Preložka závlahového potrubia  

v km 11,023 R7 
kpl 1,00 37 298,0     37 298,0     

SO 521 Preložka závlahového potrubia  

v km 11,631 R7 
kpl 1,00 28 172,0     28 172,0     

SO 522 Preložka závlahového potrubia  

v km 12,241 R7 
kpl 1,00  25 260,0      25 260,0     

SO 523 Preložka závlahového potrubia  

v km 12,860 R7 
kpl 1,00 55 203,0     55 203,0     

SO 524 Preložka závlahového potrubia  

v km 13,433 R7 
kpl 1,00 30 633,0     30 633,0     
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SO 525 Preložka závlahového potrubia  

v km 14,018 R7 
kpl 1,00 87 760,0     87 760,0     

SO 526 Preložka závlahového potrubia  

v km 14,832 - 14,988 R7 
kpl 1,00 89 771,0     89 771,0     

SO 527 Preložka závlahového potrubia  

v km 15,426 R7 
kpl 1,00 31 424,0     31 424,0     

SO 528 Preložka závlahového potrubia  

v km 15,957 R7 
kpl 1,00 30 627,0     30 627,0     

SO 529 Preložka vodovodu DN 100  

v km 16,500 R7 
kpl 1,00 180 900,0     180 900,0     

SO 530 Preložka závlahového potrubia  

v km 16,511 R7 
kpl 1,00 116 121,0     116 121,0     

SO 531 Preložka závlahového potrubia  

DN 200 v km 16,900 R7 
kpl 1,00 283 524,0     283 524,0     

SO 532 Preložka závlahového potrubia  

v km 17,312 R7 
kpl 1,00 38 019,0     38 019,0     

SO 601 Preložka podzemného vedenia VN  

v km 0.892 R7 
kpl 1,00 37 755,0     37 755,0     

SO 602 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 1.057 R7 
kpl 1,00 37 807,0     37 807,0     

SO 605 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 3.845 R7 
kpl 1,00 29 805,0     29 805,0     

SO 606 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 7.406 R7 
kpl 1,00 37 807,0                37 807,0     

SO 609 Ochrana podzemného vedenia  VN  

v km 12,090 R7 
kpl 1,00 6 221,0                6 221,0     

SO 610 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 12.293 R7 
kpl 1,00      18 308,0          18 308,0     

SO 611 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 12.436 R7 
kpl 1,00         6 956,0             6 956,0     

SO 612 Preložka vzdušného vedenia VN  

v km 16.050 R7 
kpl 1,00         3 928,0             3 928,0     

SO 620 Ochrana káblov NN pre závlahy 

v km 3,486 a 4.376 R7 
kpl 1,00 5 500,0                 5 500,0     

SO 630_Prel vzdus ved NN v km 10_800 R7 kpl 1,00        11 485,0            11 485,0     

SO 701 Preložka VTL plynovodu DN 300  

a DN 150 v križovatke Šamorín 
kpl 1,00      510 619,0          510 619,0     

SO 702 Ochrana VTL plynovodného 

potrubia v km 9,192 R7 
kpl 1,00 53 040,0             53 040,0     

SO 703 Ochrana (preložka) VTL 

plynovodného potrubia v km 13,176 R7 
kpl 1,00      47 600,0          47 600,0     
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SO 751 Preložka OOK Štvrtok na Ostrove - 

Šamorín v km 3.275 R7 
kpl 1,00     12 450,0         12 450,0     

SO 752 Preložka kábla MTS - Slovak 

Telekom v km 4.825 R7 
kpl 1,00   139 763,0       139 763,0     

SO 753 Preložka vojenského kábla v km 

4.825 R7 
kpl 1,00    47 116,0        47 116,0     

SO 754 Preložka (OCHRANA) vojenského 

kábla v km 4.825 R7 
kpl 1,00     50 846,0         50 846,0     

SO 755 Preložka kábla MTS - Blatná na 

Ostrove - ST v km 12,095 R7 
kpl 1,00     21 369,0         21 369,0     

Spolu Prípravné práce na Úseku č. 5 bez 

DPH 
3 282 950,0 € 
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Príloha č. 3 

Ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktoré sa aplikujú na plnenie podľa tejto 

Zmluvy 

1. Nasledujúce články a prílohy Koncesnej zmluvy, vrátane všetkých príslušných definícií a 

článkov, na ktoré sa v nich odkazuje v Koncesnej zmluve alebo v tejto Zmluve, sa budú 

vzťahovať aj na začatie a realizáciu Prípravných prác, a to len v rozsahu, v ktorom sa 

Prípravných prác týkajú: 

Články: 

7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.1 (s výnimkou článku 10.1.7), 11.4, 12, 13, 14, 15, 16 (s výnimkou 

článku 16.1.2 a 16.1.3), 17, 18, 19.1, 19.3, 19.4 (s výnimkou článku 19.4.5), 22, 33, 35, 

38.2.1, 41, 43, 45, 46, 47, 54 a, pokiaľ sa týkajú oprávnení podľa tejto Zmluvy, články 27.2, 

28.2, 29.7 a 30.4. 

Prílohy: 

1, 2, 5, 7 a 10  

2. Poistenie 

2.1 Koncesionár zabezpečí uzavretie nasledujúcich poistení popísaných nižšie: 

2.1.1 poistenie všetkých rizík spojených so stavbou s poistným krytím rovnajúcim sa 

Nákladom na Prípravné práce; a 

2.1.2 poistenie zodpovednosti za škodu s poistným krytím 10.000.000,- €. 

v súvislosti s Prípravnými prácami. 
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Príloha č. 4 

Vzor prísľubu Verejného obstarávateľa bankám a financujúcim subjektom 
 

Súhlas a dohoda 

 

 

Od: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05, Bratislava, zastúpená 

Ing.Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „Verejný 

obstarávateľ”) 

Pre: Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so 

sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 

9905508  (ďalej len „Koncesionár”) 

 [Banka] (ďalej len “Veriteľ”) 

Dátum: [vložiť dátum] 

 

Vážení páni, 

 

Vec: Koncesná zmluva zo dňa __ mája2016, uzatvorená medzi Verejným obstarávateľom a 

Koncesionárom (ďalej len „Koncesná zmluva“), ktorej predmetom sú úseky diaľnice D4 

Jarovce – Rača a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice (ďalej len „Projektová 

cestná komunikácia”). 

1. Odkazujeme na Zmluvu o prípravných prácach zo dňa ___  mája2016 uzatvorenú medzi 

Verejným obstarávateľom a Koncesionárom, podľa ktorej Koncesionár vykoná určité 

prípravné projektové a stavebné práce (ďalej len „Prípravné práce“) vo vzťahu k Projektovej 

cestnej komunikácii (ďalej len „Zmluva o prípravných prácach”). 

2. Týmto potvrdzujeme prijatie oznámenia o záložnom práve zo dňa [vložiť dátum] (ďalej len 

„Oznámenie“) vo vzťahu k záložnému právu zriadenému Koncesionárom v prospech Veriteľa 

k jeho právam, titulu a nároku na Náklady na Prípravné práce , ktoré majú byť uhradené 

Verejným obstarávateľom Koncesionárovi v súlade s podmienkami Zmluvy o prípravných 

prácach (ďalej len „Záložná zmluva”). 

3. Týmto súhlasíme so zriadením záložného práva k právam, titulu a nároku na Náklady na 

Prípravné práce Koncesionárom v prospech Veriteľa. 

4. Týmto sa zaväzujeme, že v prípade, ak nám Veriteľ vydá a doručí oznámenie (ďalej len 

„Oznámenie o výkone záložného práva”) potvrdzujúce, že záložné právo zriadené na 

základe Záložnej zmluvy sa stalo vykonateľným, pričom na takéto oznámenie je Verejný 

obstarávateľ oprávnený sa vo všetkých ohľadoch spoľahnúť bez potreby akéhokoľvek 

preverovania, budeme vždy, keď sa Náklady na Prípravné práce alebo ich časť stanú 

splatnými v súlade so Zmluvou o prípravných prácach, hradiť Náklady na Prípravné práce  

alebo ich časť priamo Veriteľovi a v prospech Veriteľa bez akéhokoľvek započítania, odpočtu 

alebo zadržania, ako keby bol Veriteľ uvedený v Zmluve o prípravných prácach ako 

„Koncesionár“.  

5. Po vydaní a doručení Oznámenia o výkone záložného práva Veriteľom, neuznáme akýkoľvek 

výkon práv Koncesionára, ktorým sa bude domáhať úhrady Nákladov na Prípravné práce, 

okrem prípadu, ak o to požiada Veriteľ. 
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6. Súhlasíme a berieme na vedomie, že Záložná zmluva nie je nováciou Zmluvy o prípravných 

prácach ani uvoľnením Koncesionára z povinností podľa Zmluvy o prípravných prácach a že 

Koncesionár naďalej zostáva osobou zodpovednou za riadne plnenie svojich povinností podľa 

Zmluvy o prípravných prácach a Koncesnej zmluvy. 

7. Týmto potvrdzujeme, že sme si vedomí toho, že Koncesionár nemá žiadne právo dohodnúť sa 

na znížení Nákladov na Prípravné práce bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa. 

8. Definované pojmy použité v tomto dokumente majú rovnaký význam ako je im priradený v 

Zmluve o prípravných prácach, ibaže by kontext vyžadoval ich odlišnú interpretáciu. 

9. Tento súhlas a dohoda sa riadi slovenským právom. 

 

V mene Verejného obstarávateľa: 

Podpis:_________________ 

Meno: [•] 

Funkcia: [•] 

 

V mene Veriteľa, [Banka]: 

Podpis:_________________ 

Meno: [•] 

Funkcia: [•] 

 

V mene Koncesionára, [•]: 

Podpis:_________________ 

Meno: [•] 

Funkcia: [•] 

 
 

 


