Priloha €. 5 ku Koncesnej zmluve
Riadenie bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia
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Cast' 1

Dokumenticia BKaZP pouZivana Koncesionirom

Dokumentacia Bezpeénosti, kvality a Zivotného prostredia (d’alej len ,,BKaZP*)
pouzivana Koncesionarom musi obsahovat’:

1. manual systémov riadenia, ktory popisuje Systém riadenia bezpecnosti,
kvality a zivotného prostredia Koncesionara, ktory spliia minimélne
poziadavky noriem a Specifikacii uvadzanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’al§ich priloh;

2. postupy riadenia v pisomnej forme, ktoré zabezpelia efektivne riadenie
¢innosti Koncesionara pre vSetky aspekty Projektu;

3. V oblasti zivotného prostredia:

3.1

3.2

3.3

environmentalny systém riadenia (d’alej len ,,ESR*) Specificky pre
Projekt podla normy ISO 14001:2004, od septembra 2018 podla
normy 1SO 14001:2015. ESR bude schopny preukdzat vlastnu
certifikaciu, ktora bude spinat’ vietky environmentalne poziadavky
Projektu abude vsalade so vSetkymi relevantnymi normami,
legislativou, predpismi, povoleniami a sthlasnymi vyjadreniami;

postup na identifikaciu a oznamovanie relevantnych pravnych
a legislativnych environmentalnych pozZiadaviek vSetkym, ktori sa
zucastnuju na Projekte pocas Doby trvania zmluvy;

procesy prevadzkovej kontroly environmentdlnych aspektov svojich
aktivit, aby sa zabezpeCilo splnenie vSetkych environmentalnych
poziadaviek uvedenych v posudeni vplyvov na zivotné prostredie,
uzemnych rozhodnutiach, stavebnych povoleniach a naslednych
odbornych posudkoch pre tizemia ststavy Natura 2000 a Stadiach
pozadovanych na prediZenie platnosti alebo reviziu postideni vplyvov
na Zivotné prostredie;

4. dalSiu dokumentaciu (ktord zahfnia plan kvality alebo plany, ktoré st v
sulade s ISO 10005), ktora popisuje ako budi dodrzané zavizky
Koncesionara vzhl’'adom k Projektu a tato dokumentacia bude zahnat’:

4.1.

4.2.

4.3.

udaje o hlavnych zmluvnych dohoddch Koncesionara a
Subdodavatel’ov;

zoznam certifikatov, sprav a d’alSich dokumentov, ktor¢ maja byt
dodané¢ Nezavislému dozoru spolu s terminmi dodania tychto
dokumentov;

udaje o zodpovednostiach  Koncesionara a Subdodévatel'ov
Vv suvislosti s touto Zmluvou,



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

udaje o organiza¢nej Struktare Koncesiondra, ktora bude zahfiat’
vSetky Cinnosti v stvislosti s touto Zmluvou a sposob komunikacie
s d’alsimi stranami;

udaje o riaditelovi kvality Koncesionara a0 dalSich clenoch
manazmentu  vratane mien, Specifikdcie pracovnej ndplne
a zodpovednosti v suvislosti s implementaciou a riadenim
integrovaného systému riadenia;

udaje o podpornom personali zastupcov manazmentu Koncesionara;

opatrenia (vratane ¢asového planu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manazmentu Koncesionara a ¢innosti Subdodavatelov a systémov
riadenia bezpecnosti, kvality a zivotného prostredia;

popis pozicii klta¢ového personalu, ktory opisuje zodpovednosti
a Specifické skusenosti pozadované na tieto pozicie (kopia zivotopisu
kazdého kl'icového zamestnanca bude zvlast predlozena Nezavislému
dozoru pri menovani pracovnika);

meno a titul Zastupcu Koncesiondra menovaného podla Clanku 9.2
(Zastupca Koncesionara) Zmluvy;

mena a tituly kl'aicového persondlu Koncesionara a kontaktné udaje
Subdodavatelov  a akejkol'vek tretej strany, sktorymi bude
Koncesionar spolupracovat pocas vykonu cinnosti tykajucich
sa Projektu;

vztahy s tretimi stranami, kontrolu dokumentov a dohody 0 podavani
sprav s Nezavislym dozorom, PrisluSnymi inStiticiami a d’al§imi
zainteresovanymi stranami;

opatrenia nakontrolu kvality Koncesionara, vratane preverenia
zakrytych prac (hold points), dohdd o skaskach azoznamov
akychkol'vek prislusnych prehliadok a planov sktsok Koncesionara
a Subdodavatel’'ov;

udaje o ukazovatel'och vykonnosti Koncesionara vratane tych, ktoré su
kladené na Subdodavatel'ov a opatrenia na monitorovanie a podavanie
sprav o tychto ukazovatel'och;

opatrenia Koncesionara na evidenciu a zaobchadzanie so spravami
Subdodavatel'ov a d’alSich skuto¢nosti, ktoré su podstatou, alebo moézu
byt’ podstatou nedodrzania povinnosti Koncesiondra, vyplyvajucich z
tejto Zmluvy;

udaje o d’alSich dohodach o priamom podavani sprav Koncesionarovi
stranami, ktoré nie st priamo zazmluvnené Koncesionarom;



4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

zoznam pozadovanych zdznamov systému riadenia s navrhnutou
dobou ich uchovanisa;

zoznam Subdodédvatelov Koncesiondra a odkaz na umiestnenie
zoznamu hlavnych subdodéavatel'ov pre Subdodavatel'ov Koncesionara
a odkaz na prislusnu dokumentaciu BKaZP;

dohody o sprostredkovani sluzieb, materialov a produktov a o kontrole
Subdodéavatel'ov vratane poziadaviek na pripravu a predlozenie
dokumentéacie BKaZP a jej zaznamov;

vysvetlenie akym spdosobom budu riadené zmeny v dokumentacii
BKaZP;

opatrenia na kontrolu komunikacie medzi tymi, ktori st zodpovedni za
terénne prace, ekologické a archeologické aspekty Projektu a tymi,
ktori st zodpovedni za ostatné aspekty navrhu, vystavby, prevadzky
a udrzby Projektovej cestnej komunikacie a Vyvolanych uprav;

dohody o0 informovani a branie na vedomie nazorov zainteresovanych
stran, vzhl'adom k Harmonogramu Koncesionara, podl'a Prilohy ¢. 8
(Harmonogram) Zmluvy;

dohody o0zavedeni, riadeni aplneni zakonnych povinnosti
koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

dohody o identifikacii a riadeni environmentalnych aspektov, vratane
vyhodnotenia dodrZiavania environmentalnych poziadaviek;

udaje o manaZzérovi kontroly dopravy akomunikacnej techniky
Koncesiondra vratane mena, popisu prace a zodpovednosti; a

udaje o d’alSich opatreniach potrebnych k splneniu zdmerov a ciel'ov
Koncesionara a tych, ktoré Koncesionar previedol na Subdodavatel'ov.



Cast’ 2
Dokumenticia BKaZP pouZivana Subdodavatelom stavby
Dokumentacia BKaZP pouzivana Subdodévatel'om stavby mé obsahovat’:

manudl systémov riadenia, ktory popisuje Systém riadenia bezpecnosti,
kvality a Zivotného prostredia Subdodavatel’a stavby, ktory minimalne spiia
poziadavky noriem a Specifikacii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’alSich priloh;

postupy systému riadenia v pisomnej forme, ktoré budi dodrzané (vratane
takého postupu, ktory v Case predkladania planu kvality alebo iného planu
nie je relevantny, je vSak potrebné pridat’ kratke zhrnutie kazdého takéhoto
postupu);

ESR pre cely Projekt podl'a normy ISO 14001:2004, od septembra 2018
podl'a normy ISO 14001:2015. ESR bude schopny preukédzat vlastna
certifikaciu, ktora bude spihat’ vietky environmentélne poziadavky Projektu
a bude v sulade so vsetkymi relevantnymi normami, legislativou, predpismi,
povoleniami a stthlasnymi vyjadreniami;

d’al$iu dokumentaciu (ktora obsahuje plan kvality alebo plany v sulade s
ISO 10005), ktora popisuje ako budi dodrzané zavizky Subdodavatela
stavby vzhl'adom k Projektu a tato dokumentacia bude zahrnat’:

4.1  udaje o rozsahu prac Subdodéavatela stavby a certifikaty, spravy a iné
dokumenty, ktoré bude pripravovat’;

4.2  Udaje arozsah certifikdcii tretej strany na udrZiavanie systémov
riadenia;

4.3  kde je to potrebné, popis Systému riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia akéhokol'vek spolo¢ného podniku (joint
venture) (vratane udajov o osved¢eni akejkol'vek tretej strany);

4.4  pisomny zoznam postupov, prehliadok, planov skusok (tak, ako je to
spomenuté v &lanku 4.11 Casti 2, Prilohy & 5 Zmluvy dalej)
a stanovenych postupov, ktoré budi dodrzané, aby bolo zabezpecené
efektivne riadenie ¢innosti vykondvanych Subdodadvatel'om stavby
pocas Projektu (spolu s harmonogramom odovzdévania akychkol'vek
pisomnych postupov alebo stanovenych postupov a jeho odovzdanie
Nezavislému dozoru v sulade s Procesom povol'ovania pred zacatim
prisluSnej ¢innosti);

4.5 udaje o hlavnych zmluvnych dohodach Subdodévatela stavby,
vratane zoznamu jeho subdodavatelov a prislusnej dokumentacie
BKaZP;



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

4.16

udaje o organizacnej Struktire Subdodavatela stavby a spdsob
komunikécie;

popis pozicii kl'iCového persondlu, ktory opisuje zodpovednosti
a Specifické skusenosti pozadované na tieto pozicie (kopia Zivotopisu
kazdého klucového zamestnanca bude zvlast predlozena
Nezavislému dozoru pri menovani pracovnika);

udaje o 0sobe suréenymi pravomocami na zriadenie, udrzovanie
apodavanie sprav o systéme riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Subdodavatel’a stavby;

udaje o riadiacom persondli pre bezpecnost, kvalitu a Zivotné
prostredie na stavenisku a o jeho zodpovednostiach;

opatrenia (vratane ¢asového planu a rozsahu) pre audit a zhodnotenie
manazmentu Subdodavatel'ov stavby a ¢innosti jeho subdodéavatel'ov
a systémov riadenia bezpecnosti, kvality a zivotného prostredia;

opatrenia pre kontrolu kvality Subdodavatela stavby vratane
preverenia zakrytych prac (hold points), druhov skusok a zoznamov
akychkol'vek prislusnych prehliadok aplanov sktsok alebo
podobnych ¢innosti, a ma identifikovat’” formulére a/alebo databazy
na zaznamenanie vysledkov prehliadok a skusok a overenie suladu
vsetkych poloziek Projektu opravnenym kl'ai¢ovym personalom;

opatrenia na kontrolu kvality prace subdodavatel'ov a dodavatel'ov na
Stavenisku aj mimo neho, vratane udajov o zdroji, zoznamu
prehliadok a planov sktsok alebo podobnych poloziek a zaznamov
0 zhode;

udaje o ukazovateloch vykonnosti Subdodavatela stavby, vratane
tych, ktoré boli pridelené ich subdodavatelom a opatrenia na
monitorovanie a podavanie sprav o tychto ukazovatel'och;

vzt'ahy s tretimi stranami, kontrola dokumentécie a podavanie sprav
medzi  Koncesiondrom, Nezavislym dozorom, Prislusnymi
inStiticiami a ostatnymi zainteresovanymi stranami, vratane dohdd,
ktoré povoluju Nezavislému dozoru urcit’ Specifické alebo ndhodné
hladiska svedectva;

detailny stanoveny postup pre kazdu hlavni ¢innost, ¢i priamo
vykonavanti Subdodavatelom stavby, alebo vykonavana jeho
subdodavatel'om:;

zoznam pracovnych predpisov, alebo podobnej podrobnej
dokumentécie, popisujucej cCinnosti, ktoré maji byt vykonané
vzhl'adom k Projektu;



4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, zaznamov systémov riadenia
vratane tych od subdodéavatel'ov Subdodévatel'a stavby;

tidaje o dokumentacii BKaZP predlozenej subdodavatelmi
Subdodévatel’a stavby a dodavateI'mi, ktoré zabezpecuju:

4.18.1 vytycenie zamerov a cielov;

4.18.2 pridelenie zodpovednosti a pravomoci pocas roznych faz
projektu;

4.18.3 Specifické postupy, metddy a pracovné pokyny ktoré maja
byt pouzité;

4.18.4 vhodny plan skusok, prehliadok, preverovania a auditu poc¢as
prislusnych etap;

4.18.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpe¢nosti a zivotné¢ho
prostredia; a

4.18.6 ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného ciela;

opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti (vratane, ale nie vylu¢ne
iba povinnosti podl'a nariadenia vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko);

dohody o sprostredkovani sluzieb, materialov a produktov a kontrole
subdodavatelov;

harmonogram prac;

opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovéavanie
a dodévanie materidlov, dokumentov, vykresov a dat, ktoré budu
pouzité vzhl'adom k Projektu;

dohody o podavani sprav, pripomienok a odstraneni nevyhovujtcich
prac alebo produktov;

dohody 0 zaznamenavani a podavani sprav Koncesionarovi v pripade
akejkol'vek skutoc¢nosti uvedenej v Prilohach 2, 3 a 9 Zmluvy
a akejkol'vek inej skutocnosti, ktord by bola alebo mohla by byt
podstatou pre nedodrzanie Zmluvy Koncesionarom,;

opatrenia na opravné a preventivne funkéné riadenie a podavanie
sprav;

dohody 0 spolupraci Projektanta, Kontrolora, Nezavislého dozoru,
koordinatora bezpecnosti (ako je definované v nariadeni vlady
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko), archeoldgov, krajinného architekta,



4.27

4.28

4.29

4.30

krajinného manazéra, ekoldogov, manazérov kontroly dopravy
a komunika¢ného systému zo strany Koncesiondra, subdodavatel’a
pre kontrolu dopravy askaSanie komunika¢ného systému,
subdodavatela pre skasanie, subdodavatela pre sledovanie
podmienok rychlosti dopravy, geodeta, subdodéavatela pre systém
monitorovania, Subdodavatela stavby pre overovanie systém
monitorovania a podobnych tretich stran a ich prisluSnych systémov
riadenia bezpecnosti, kvality a zivotného prostredia;

opatrenia na identifikaciu a riadenie environmentalnych aspektov,
vratane vyhodnotenia dodrzania pravnych a inych poziadaviek;

planované dohody o pohotovostnej pripravenosti a zodpovednosti;

udaje o akychkol'vek d’al§ich opatreniach, ktoré maji byt dodrzané
k dosiahnutiu zamerov Subdodavatel’a stavby a tych, ktoré mu boli
pridelené Koncesionarom; a

akékol'vek dalSie informécie, ktoré dokazuji, ako bude
Subdodavatel’ stavby dodrziavat svoje povinnosti vyplyvajice zo
Zmluvy pre Subdodavatela stavby alebo zinych ustanoveni
vzhl'adom k Projektu.



Cast’ 3

Dokumenticia BKaZP pouZivana Projektantom

BKaZP dokumentécia pre Projektanta méa obsahovat’:

1.

manudl systémov riadenia popisujuci systém riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Projektanta, ktory minimélne spia poziadavky
noriem a Specifikacii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy vratane jej
d’alSich priloh;

zoznam postupov systému riadenia, ktory bude dodrziavany projekénou
kanceldriou ana Stavenisku, aby bolo zabezpecené efektivne riadenie
¢innosti, ktoré maji byt’ vykonané Projektantom (vratane udajov o kazdom
dodatku pozadovanom na jeho Standardné postupy); a

ostatnl dokumentéciu (ktora bude obsahovat’ plan kvality alebo plany, ktoré
dodrziavaji ISO 10005), ktord popisuje postup pri vykondvani povinnosti
Projektanta a d’alSie cCinnosti Projektanta vzhladom k Projektu (vratane
kontroly Préac alebo inych sluzieb). Tato dokumentacia bude tiez obsahovat’:

3.1 udaje orozsahu sluzieb a certifikacii, sprav a iné dokumenty, ktoré
budu predlozené a ich ciel'ové datumy predlozenia;

3.2 udaje arozsah osvedceni sucasnej tretej strany pre systém riadenia na
miestach, kde budi vykonavané préce, alebo planované opatrenia na
dosiahnutie takéhoto osvedcenia;

3.3 udaje o hlavnych zmluvnych dohoddch Projektanta, vratane sub-
konzultantov a zoznamu prislu$nej dokumentacie BKaZP;

3.4 udaje o organizacnej Struktire Projektanta, zamestnancoch a spdsobe
komunikacie v ramci projekcnej kancelarie a na stavenisku;

3.5 popis prac klucovych zamestnancov vratane zodpovednosti
a Specifickych poziadaviek na skusenosti potrebnych pre dané pozicie
(kopia zivotopisu kazdého zamestnanca bude predlozend Nezavislému
dozoru pri menovani daného zamestnanca);

3.6 1udaje o osobe s pravomocami na zavedenie, Udrzbu a podavanie sprav
0 syst¢éme riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia
Projektanta;

3.7 dohody (vratane ¢asového planu a rozsahu) o audite a revizii riadenia
Cinnosti Projektanta a jeho sub-konzultantov ao ich systémoch
riadenia bezpecénosti, kvality a Zivotného prostredia;



3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

dohody o kontrole kvality vlastnej prace Projektanta v projekénej
kancelarii ako aj na Stavenisku, vratane revizie a overenia vykresov
alebo zoznamu prehliadok a prislusnych planov skusok;

udaje o ukazovateloch ¢innosti Projektanta, vratane tych, ktoré boli
pridelené jeho subdodavatelom a0 opatreniach na monitorovanie
a podavanie sprav o tychto ukazovateloch;

mena klacovych zamestnancov a kontaktné udaje dalSich stran
vratane koordinatora bezpecnosti (ako je definované v nariadeni vlady
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko);

vztahy s tretimi stranami, kontrolu dokumentov a dohody 0 podéavani
sprav. s Koncesionarom, Subdodavatelom stavby, Nezavislym
dozorom, Prislusnymi uradmi a d’al§imi zainteresovanymi stranami;

opatrenia pre podavanie sprav a identifikdcia nevyhovujucich prac
alebo problémov na Stavenisku;

harmonogram prac Projektanta a opatrenia na monitorovanie
a podavani sprav o postupe jeho vlastnej prace a prace Subdodavatela
stavby;

zoznam a opatrenia na uchovavanie zaznamov systému riadenia
vratane zadznamov kvality;

udaje o jednotlivych kI'icovych dokumentoch, normach a vstupnych
kritériach realizovania a projektu;

dohody o0 vzajomnej prepojenosti so Subdodavatelom stavby
a systtmom riadenia bezpecnosti, kvality a Zivotného prostredia
Subdodavatel’a stavby;

opatrenia na kontrolu kvality monitorovania prace a skuSok
vykonanych tretimi stranami;

opatrenia na obstaravanie a kontrolu sub-konzultantov alebo
subdodavatelov vratane poZiadaviek na pripravu a predloZenie
dokumentacie a zaznamov BKaZP;

dohody o0 vzajomnej spolupraci so zodpovednymi za terénne prace,
ekologickeé a archeologické pre Projektovi cestni komunikaciu;

opatrenia na identifikdciu a manaZment aspektov Zivotného prostredia,
vratane zhodnotenia dodrziavania environmentalnych poziadaviek;

dalSie informdcie, ktoré by dokazovali spdsob, akym bude Projektant

dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo zmluvy na projekéné prace
alebo inak vzhl'adom k Projektu.

10
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Cast' 4

Dokumenticia BKaZP pouZivana SubdodavatePom sluZieb prevadzKy a

udrzby

V pripade, Ze je menovany Subdodavatel’ pre Prevadzku na zaklade zmluvy pre
Subdodavatel’a sluzieb prevadzky a 1drzby, Dokumenticia BKaZP ma
obsahovat”:

1.

manual systémov riadenia popisujuci systém riadenia bezpecnosti, kvality
a zivotného prostredia Subdodavatel’a pre prevadzku, ktory minimalne spiiia
poziadavky noriem a $pecifikacii spominanych v tejto Prilohe ¢. 5 Zmluvy
vratane jej d’al§ich priloh;

popis postupov systému riadenia, ktoré budi dodrziavané;

ESR pre prevadzku na vsetky Sluzby v stilade s normou ISO 14001:2004,
od septembra 2018 podl'a normy ISO 14001:2015. ESR bude schopny
preukazat’ vlastnt certifikaciu, v ktorej su splnené vsetky environmentalne
poziadavky na Sluzby a vSetky relevantné normy, legislativa, predpisy,
povolenia a suhlasné stanoviska;

ostatni dokumentaciu (ktord bude zahfnat’ plan kvality alebo plany v stlade
s ISO 10005), ktora popisuje sposob dodrziavania povinnosti Subdodévatel’a
sluzieb prevadzky a udrzby vyplyvajacich zo Subdodavatel'skej zmluvy
na prevadzku a udrzbu a d’alsich ¢innosti Subdodavatel’a sluzieb prevadzky
a udrzby, ktoré zahfiaju:

4.1 1daje orozsahu sluzieb aosvedCeni, sprav ainé dokumenty, ktoré
budu predloZené vratane ich cielovych datumov predloZenia;

4.2 10daje orozsahu osvedCeni sucasnej tretej strany na manaZment
systémov riadenia alebo planované aktivity na dosiahnutie takychto
osvedceni;

4.3 pisomny zoznam postupov a stanovenych postupov, pracovnych
instrukcii a Manualu uzivania stavby, ktory bude dodrziavany, aby sa
zabezpecilo efektivne riadenie ¢innosti vykonavanych
Subdodavatel'om sluzieb prevadzky a udrzby vzhladom k Projektu
(vratane harmonogramu dodania tychto poloziek, ktoré budu dodané
Nezavislému dozoru, v sulade s Procesom navrhu a povolovania,
prednostne pred zacatim danej ¢innosti);

4.4 1daje o organizacnej Struktare Subdodévatela sluzieb prevadzky
a udrzby a spdsob komunikacie;

45 1daje ohlavnych zmluvnych dohodach Subdodéavatela sluzieb

prevadzky atudrzby vratane jeho subdodavatelov azoznamu
Dokumentacie BKaZP;

12



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

opatrenia na kontrolu kvality vlastnej prace Subdodavatela sluzieb
prevadzky a udrzby, vratane kde sa da aplikovat, harmonogramu
zdrojov, preverenia zakrytych prac (hold points), opatreni na skusky
a zoznamov prehliadok a planov skusok alebo podobnych poloziek;

opatrenia na kontrolu kvality prace tretich stran, vratane
harmonogramu zdrojov, preverenia zakrytych prac (hold points)
a opatreni na skusky a zoznamov prehliadok a planoch sktsok alebo
podobnych poloziek a identifikdcia formularov a/alebo databaz, ktoré
buda pouzité pre zaznam z prehliadky avysledky skasok a pre
osvedcenie zhody autorizovanym kl'ai¢ovym personalom;

popis prace kliCového personalu, vratanie zodpovednosti
apoziadaviek na Specifické sktsenosti pre dané pozicie (kopia
zivotopisu kazdého klucového zamestnanca bude predlozena
Nezavislému dozoru pri menovani pracovnika);

udaje o 0sobe suréenymi pravomocami na zriadenie, udrzovanie
apodavanie sprav o Systémoch riadenia bezpec¢nosti, kvality
a Zivotného prostredia Subdodavatel’a sluZieb prevadzky a udrzby;

udaje o zamestnancoch, ktory podéavaji spravy osobe s urcenou
pravomocou na podavanie sprav o systémoch riadenia bezpecnosti,
kvality a zivotného prostredia Subdodavatela sluzieb prevadzky a
udrzby;

vzédjomné vztahy, kontrola dokumentov a opatrenia na podavanie
sprav Koncesiondrovi, Nezavislému dozoru, Prislusnym inStiticiam
a ostatnym zainteresovanym strandm, vratane dohod, ktoré povoluju
Nezavislému dozoru urcit Specifické alebo ndhodné hladiska
svedectva;

jednotlivé opatrenia oh'adom pripomienkovania/staznosti Uzivatel'ov
ciest a inych;

jednotlivé opatrenia o monitorovani a podavani sprav o vykondvani
prac;

opatrenia (vratane Casového rozmedzia a rozsahu) o audite a revizii
riadenia vlastnych aktivit Subdodéavatela sluzieb prevadzky a udrzby
a aktivit jeho subdodavatelov aich systémy riadenia bezpecnosti,
kvality a zivotného prostredia);

dohody o spolupraci so Subdodavatel'om stavby pocas vystavby;
dohody o technickej a statistickej kontrole;

Zoznam a opatrenia na uchovanie zdznamov systémov riadenia vratane
zaznamov kvality;

13



4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

planované opatrenia na pohotovostnu pripravenost a schopnost’
odozvy;

tidaje o Dokumentacii BKaZP subdodavatel'ov Subdodavatel’a sluZieb
prevadzky a udrzby a jeho dodavateloch, ktoré sluzia na:

4.19.1 vytyCenie zdmerov a cielov;

4.19.2 pridelenie zodpovednosti a pravomoci pocas réznych faz
Projektu;

4.19.3 Specifické procesy, metody a pracovné pokyny, ktoré maju byt
aplikované;

4.19.4 vhodny plan skasok, prehliadok, preverovania a auditu pocas
prislusnych etép;

4.19.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpe€nosti a Zivotného
prostredia; a

4.19.6 ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu ciel’a;

opatrenia na obstaranie sluzieb, materialov a produktov a kontrolu
subdodavatel'ov;

opatrenia na podavanie sprav, prehl'ad a likvidaciu nevyhovujicich
prac alebo produktov;

dohody o0 podavani a zaznamenavani sprav pre Koncesionara
v pripade akejkol'vek skuto¢nosti spomenutej v Prilohe ¢. 9 Zmluvy
a akéhokol'vek iného pripadu, ktory by viedol, alebo by mohol viest’,
k nedodrzaniu dohdd podla tejto Zmluvy zo strany Koncesionara;

opatrenia  na podavanie sprav o opravnych a preventivnych
¢innostiach;

opatrenia na zoznam a uchovavanie zaznamov kvality;

udaje o metéde na kontrolu zmien a modifikacii Dokumentacie
BKaZP Subdodavatela sluzieb prevadzky a udrzby;

dohody o spolupraci zodpovednych za terénne tupravy, ekologické
a archeologické aspekty Projektu;

bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci;

planované opatrenia pre pohotovostni pripravenost a schopnost
odpovedat’ reagovat’,
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4.29 opatrenia na identifikdciu a manazment environmentalnych aspektov,
vratane suladu s environmentalnymi poziadavkami;

430 dalSie informacie, ktoré by poukazovali na spdsob, akym
Subdodévatel’ sluzieb prevadzky a udrzby bude plnit poziadavky
vyplyvajiice zo Zmluvy o prevadzke a udrzbe, alebo inak vzhl'adom
k Projektu.
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Cast' 5

Ostatna dokumenticia BKaZP

Dokumenticia BKaZP pre dalsie zainteresované strany vykonavajuce
akukol'vek povinnost” Koncesionara podl'a tejto Zmluvy (ktora moze obsahovat
manual kvality a plan kvality), bude spifat’ poziadavky prislusnych &asti ISO
9001 a bude popisovat’ spdsob, akym povinnosti tejto strany vzh'adom k tymto
¢innostiam, maju byt touto stranou vykondvané vzhladom k Projektu. Takato
Dokumentécia BKaZP bude obsahovat’:

10.

vytycenie ciel'ov kvality;

udaje o Specifickom rozvrhnuti zodpovednosti a prdvomoci vratane
organizacnej Struktury a komunikac¢ného planu;

udaje o opatreniach na kontrolu kvality, vratane opatreni pre skusky
a preverenia zakrytych prac (hold points);

vzajomné vztahy, kontrolu dokumentov adohody o0 podavani sprav
S Nezavislym dozorom, Prislusnymi inStitGciami a ostatnymi
zainteresovanymi stranami poc¢as roznych faz Projektu;

udaje o jednotlivych popisanych procesoch, metdédach a pracovnych
inStrukciach, ktoré maji byt’ pouzité;

dohody o sprostredkovani a kontrole subdodavatel'ov, vratane poziadaviek
na pripravu a predlozenie Dokumentacie BKaZP a zdznamov;

udaje 0 ochrane zdravia, bezpecnosti a zivotného prostredia;

dohody o identifikacii ariadeni environmentalneho aspektu, vratane
hodnotenia dodrZania environmentalnych poZiadaviek;

d’alSie informacie, ktoré¢ dokazujui spdsob plnenia poziadaviek danou stranou
vyplyvajlci zo zmluvy alebo inak vzh'adom na Projekt.

Dalej musia byt do tejto dokumentacie BKaZP zapracované nasledujice
dokumenty:

a. Plan nakladania s odpadom;
b. Povodnovy plan;
c. Havarijny plan.

Tieto dokumenty musia byt vyhotovené pre vietky Useky samostatne. Tieto
dokumenty musia byt odsuhlasené Prislusnymi institiciami/organmi Statnej
spravy vramci dokumenticie pre stavebné povolenie, pripadne aj v
Dokumentécii pre realizaciu stavby vypracovanej Koncesionarom.
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11.

12.

13.

V ramci pripravy dokumentacie pre tizemné rozhodnutie Useku ¢&. 3 boli
uskuto¢nené prieskumy a analyzy, ktorych zavery, postupy a podmienky
pocas realizacie Prac musi Koncesionar respektovat’ a dodrzat’. Jedna sa o:

a. Pyrotechnicky prieskum — ktory identifikoval pozostatky
nevybuchnutych leteckych bomb z druhej svetovej vojny.
Podrobnosti su v pyrotechnickom prieskume dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie.

b. Rizikova analyza (zavodu Slovnaft) - jedna sa o pripravu a
zabezpecenie opatreni na komunikacidch V pripade havarie
Vv petrochemickom zavode Slovnaft v blizkosti Projektovej cestnej
komunikacie. Podrobnosti su Vv rizikovej analyze dokumentacie
pre uzemné rozhodnutie.

c. Hydrologickd ochrana zavodu Slovnaft - vramci vystavby
Projektu st zahrnuté aj prekladky monitorovacich vrtov v okoli
zavodu. Pocas vystavby musi byt sledovand podzemna voda
v okoli zavodu vo zvySenom rezime aj podla vypracovaného
planu sledovania kvality podzemnych vod Koncesionara.

d. Bola zistena kontaminacia podzemnej vody vV zahradkarskej
oblasti ~ vblizkosti ~ zavodu  Slovnaft,  zaregistrovana
V hydrogeologickom prieskume dokumenticie pre Uzemné
rozhodnutie. Pocas vystavby v tejto oblasti ma byt uskuto¢nené
zvySené sledovanie podzemnych vod Vv dotknutych dvoch
studniach.

V ramci Projektu je z dovodu vedenia Useku &. 1 cez uzemie NATURA
2000 nutné reSpektovat vsetky podmienky vyplyvajuce z Existujucich
uzemnych rozhodnuti pre tieto stavby a suvisiacich d’alsich rozhodnuti.
Jednym z hlavnych opatreni pre zmiernenie dopadu na zZivotné prostredie
a obzvlast’ dopadu na uzemia NATURA 2000, st kompenzacné opatrenia.
Kompenzaéné opatrenia, ako samostatny stibor prac je sucast'ou projektu pre
izemné rozhodnutie dialnice Useku ¢&. 1. Sucastou projektu tychto
kompenzacnych opatreni s aj podmienky realizécie a plan monitoringu.

Monitoring Zivotného prostredia podla dokumentacie pre uwUzemné
rozhodnutie vsetkych usekov Projektu bude zapracovany do d’alSich stupnov
projektove] dokumentacie vratane planov organizacie vystavby, ochrany
zivotné prostredia, monitoringu atd. (v zmysle prislusnych pravnych
predpisov).
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