Datum f=}-f=}-}=}__maj 2016

Zmluva o pripravnych pracach

medzi

Slovenskou republikou, zastupenou Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalnejregionalneho rozvoja Slovenskej republiky

ako Verejnym obstaravatelom

tel
Zero Bypass Limited

ako Koncesionarom



Tuto Zmluvu o pripravnych pracach uzatvaraju dia fe}20+te}___maja 2016:

@

H—SSlovenska republika, zastipena Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky, so sidlom Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastipena
ece ini y iond (dalej len

panem-fe}Ing. Roman Brecely, minister dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

(Verejny obstaravatel a Koncesionar jednotlivo aj ako ,.Zmluvna strana“ a spolocne aj ako
.Zmluvné strany*).

Ked’ze:

A)

©

(Ay——Zverejnenim Oznamenia o koncesii na prace v Dodatku k Uradnému vestniku
Eurdpskej tnie & 2015/D 021-033433 z 30. januara 2015 avo Vestniku Uradu pre
verejné obstaravanie z 30. januara 2015 pod ¢. 2514 — KOP Verejny obstaravatel’ vyhlasil
verejné obstaravanie na realizaciu Projektu.

By———V ramci postupu verejného obstaravania vybral Verejny obstaravatel’
Koncesionara, aby Projekt zrealizoval, v désledku ¢oho bola medzi Zmluvnymi stranami
dna fe1____maja 2016 uzatvorena Koncesna zmluva (d’alej len ,,Koncesna zmluva®) .

€& 'V Koncesnej zmluve sa predpoklada, Ze niektoré prace mézu byt vykonané este
pred Finan¢nym uzavretim.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

VSEOBECNE USTANOVENIA:

L

L1

'

=

+ Vyklad tejto Zmluvy

++  Aknie je v tejto Zmluve uvedené inak, slova s velkymi pismenami pouzité v tejto
Zmluve maju rovnaky vyznam, aky im je pripisany v Koncesnej zmluve.

+2  Navyklad tejto Zmluvy sa uplatiiuji ustanovenia clanku 1.2 a ¢lanku 1.4 Koncesnej
zmluvy.

+3  V pripade nejasnosti alebo rozporov medzi ustanoveniami Koncesnej zmluvy a tejto
Zmluvy maju prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy.
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22 Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa zavédzuju pravidelne stretavat’ na zaklade
poziadavky Verejného obstardvatela za UCelom prediskutovania stavu realizacie
Pripravnych prac v sulade s touto Zmluvou.

23 Verejny obstaravatel Koncesionarovi poskytne:

b 0 A vzd iati od zada
n konanie jednotli hPrlrnhr “lnkZIZml

24.2 2.3 2pristup k Castiam Staveniska, ktoré st potrebné na vykon uréenych
Pripravnych prac, do desiatich (10) Pracovnych dni odo dna, v ktory on
Koncesionar poziadal.

ricom Koncesionar n mat’ innost” vvkonat’ ziadne Pripravne pré

Koncesne] zmluvy alebo tejto Zmluvy vo vzt ahu k 21adnym castlam Stavemska ktoré nim
neboli pozadované.
2.5 Koncesionar sa zavédzuje realizovat ,alebo zabezpeCit, aby jeho
subdodavatel’ (subdodavatelia) za neho realizovali Pripravné prace v sulade s touto
Zmluvou a tymi ustanoveniami Koncesnej zmluvy, ktoré st uvedené v Prilohe 3 k tejto
Zmluve.

2.6  Pokial’ v dosledku Kompenzaénej udalosti, ktora pre ucely tejto Zmluvy zahia
vylucne porusenie ¢lanku 2:32.4 zo strany Verejného obstaravatel’a:

2.6.1 2.6-+——Koncesionar nie je schopny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce mu z
tejto Zmluvy; alebo

262 2-6:2Koncesionarovi a/alebo ktorémukol'vek jeho subdodavatel'ovi vznikli alebo
vzniknu néklady, ktoré by mu neboli vznikli, ak by nedoslo ku Kompenza¢ne;j
udalosti,
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a pod podmienkou, ze Koncesionar splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti na
zmiernenie nasledkov podl'a ¢lanku 27.2 Koncesnej zmluvy, Koncesionar nebude povinny
plnit’ prislusné zavizky podla tejto Zmluvy v rozsahu, v akom su tieto zavéizky dotknuté
Kompenzacnou udalostou a bude oslobodeny od akéhokol'vek ukoncenia zmluvy z dévodu
Porusenia zmluvy na strane Koncesionara, ktoré by inak mohlo vzniknut' z takejto
Kompenzacnej udalosti; a Verejny obstaravatel’ nahradi Koncesiondrovi naklady uvedené v
¢lanku 2-6:22.7.2 tejto Zmluvy.

2.7 27 Okrem povinnosti podl'a Zmluvy o nezavislom dozore, ktorakol'vek Zmluvna strana
poziada Nezavisly dozor, aby:

2.7.1 27+do piatich (5) Pracovnych dni nasledujucich po ukonceni kazdého
mesiaca, potvrdil percentudlnym vyjadrenim postup Pripravnych prac, ktoré boli
vykonané k danému diu;

272 2.72do piatich (5) Pracovnych dni nasledujucich po dni akéhokol'vek ukoncenia
tejto Zmluvy podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potvrdil postup Pripravnych prac
percentudlnym vyjadrenim, ktoré Koncesionar vykonal v lehote od posledného
potvrdenia vydaného podla clanku 2732.8.1 tejto Zmluvy do dna tohto
ukoncenia;

2173 273— v pripade vyskytu Kompenzacnej udalosti ur€it’ vysku nahrady, na
ktort je Koncesionar opravneny v stlade s ¢lankom 2-62.7 tejto Zmluvy; a

274 2.7-4v pripade vyskytu Liberacnej udalosti, Vyssej moci alebo Kvalifikovanej
zmeny pravnej Upravy urCit vysku Neopomenutelnych fixnych nédkladov, na
ktorych thradu je Koncesionar opravneny v stlade s ¢lankom 2-82.9 tejto Zmluvy-;

275 Zmluvné strany berti na vedomie a suhlasia, Ze naklady na poistenie
stavebnych prac uvedené v Prilohe 2 ako sucast’ Nakladov na Pripravné prace sa
povazuju za schvalené zacatim Pripravnych prac v stlade s touto Zmluvou-; a

maximum (€) dozoru Koncesionar néklady
1 49 325 126 605 15474
2 98 650 253210 30948
3 147 975 379 815 46422
4 197 300 506 420 61 896
A 246 625 633 025 77370
6 295412 759 632 92 844

2.8 Pokial' v dosledku Liberacnej udalosti alebo Vyssej moci alebo Kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy nie je Koncesionar schopny splnit svoje povinnosti
vyplyvajice z tejto Zmluvy, za predpokladu ze Koncesionar splnil svoje oznamovacie
povinnosti a povinnosti na zmiernenie nasledkov podl'a clankov 28.2 alebo 29.7 alebo 30.4
(v zavislosti od pripadu) Koncesnej zmluvy, Koncesionar ziska ulavy v podobe
oslobodenia od plnenia prislusnych povinnosti  dotknutych  danou  Liberacnou

udalostou alebo Vy3Sou mocou alebo_Kvalifikovanou zmenou pravnej upravy,
oslobodenia od akehokol'vek ukoncenia zmluvy z dovodu PoruSenia zmluvy na strane
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Koncesionara, ktoré by inak mohlo nastat’ ako vysledok takejto Liberacnej udalosti

alebo VysSej moci alebo Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy, a dostane nahradu za

Neopomenutel'né fixné naklady.
2.9  Bez ohl'adu na ¢lanky 14.4 a 14.6 Koncesnej zmluvy Koncesionar nie je povinny v
ramci realizacie Pripravnych prac vykonat' obnovovacie opatrenia na Stavenisku (vratane
vysadby stromov) alebo revitalizacné opatrenia potrebné alebo pozadované zo zakona alebo
inak ako sucast’ Pripravnych prac alebo po ukonceni tejto Zmluvy v sulade s clankom
3.1 tejto Zmluvy. Verejny obstaravatel odSkodni Koncesionara za naroky, naklady alebo
straty vzniknuté v suvislosti s obnovovacimi alebo revitalizanymi opatreniami vratane
narokov vznesenych voci Koncesionarovi zo strany organu verejnej spravy alebo tretej
strany, pokial’ naroky, naklady alebo straty vznikni z dévodu, Ze revitalizacné alebo
obnovovacie opatrenia neboli vykonané v ramci Pripravnych prac alebo v ramci ukoncenia
tejto Zmluvy v sulade s ¢lankom 3.1 tejto Zmluvy.

3 Ukoncenie tejto Zmluvy

V pripade, ze v lehote podla ¢lanku 2.3 Koncesnej zmluvy nebudt splnené odkladacie
podmienky stanovené v ¢lanku 2.2 Koncesnej zmluvy a ktordkol'vek zo Zmluvnych stran
ukon¢i Koncesnii zmluvu v zmysle ¢lanku 2.3 Koncesnej zmluvy, bude tato Zmluva

ukoncena v ten 1sty den ako Koncesna zmluva! \Y g]_:;ggg_lg, ak g Iglgg;g ggglg g!ggl;g g,;

31+  V pripade, Ze bude tato Zmluva ukoncena v sulade s ¢lankom 3.1 tejto Zmluvy,
Verejny obstardvatel’ zaplati bez zapocitania, zrazok alebo zadrzania Koncesionarovi Cenu
za Pripravné prace v sulade a ako je uvedené v ¢lanku 4.

32 Priukonceni tejto Zmluvy v sulade s ¢lankom 3.1 tejto Zmluvy je Koncesionar
povinny odovzdat Verejnému obstaravatelovi vSetky Pripravné prace vykonané do dia
ukoncenia vratane projektov, prieskumov ¢i rozpracovanych prac a ¢lanok 38.2.1 Koncesnej
zmluvy sa bude v pripade takéhoto ukoncenia vzt'ahovat’ na prava a povinnosti Zmluvnych
stran a Verejny obstaravatel’ prevezme a prijme takuto Cast’ Pripravnych prac po takomto
ukonceni.

33  Bez toho, aby tym boli dotknuté akékol'vek iné prava Verejného obstardvatela
podla Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy a v pripade, ze ddjde k ukonceniu tejto Zmluvy
podrla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy, ma Verejny obstaravatel’ narok pozadovat’, aby Koncesionar
odstranil iba vady vo vztahu k tym Pripravnym pracam, ktoré Nezavisly dozor oznacil za
dokoncené ku ditu ukoncenia tejto Zmluvy, pokial’ tieto vady vznikli nasledkom toho, Ze
Koncesionar nevykonal Pripravné prace v sulade s touto Zmluvou a ktoré sa prejavili pocas
lehoty dvanastich (12) mesiacov odo dna ukoncenia tejto Zmluvy, pricom Koncesionar
nebude mat’ ziadnu int zodpovednost’ za Pripravné prace.

34 Priukonceni tejto Zmluvy je Koncesionar povinny vynalozit’ primerané usilie
potrebné na to, aby zabezpecCil prevod prav, ktoré ma voci ktorémukol'vek zhotovitelovi,
ktory realizuje Pripravné prace a v pripade, ze Koncesionar zabezpecil prevod takych prav
na Verejného obstaravatela, nebude d’alej zodpovedat’ za Pripravné prace.
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35 S vynimkou ¢lanku 3 sa Zmluvné strany dohodli, Ze ziadna zo Zmluvnych stran
nebude mat’ ziadne d’alSie zaviazky voci druhej Zmluvnej strane v dosledku ukoncenia tejto
Zmluvy.

4, Platba

4+ 'V pripade, ze ma Koncesionar narok na platbu od Verejného obstaravatel'a v
sulade s ¢lankom 3.2 tejto Zmluvy, Verejny obstaravatel’ zaplati Koncesiondrovi:

dt suhrnni percentualnu Ciastku Nakladov na Pripravné prace zodpovedajicu
rozsahu vykonanych Pripravnych prac stanovenom v percentach podla potvrdeni
Nezavislého dozoru podla élanku271—a-clanlaa272¢lankov 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5
a 2.8.6 Zmluvy (ktoré nesmu presiahnut’ Naklady na Pripravné prace) a vo
vztahu k nedokon¢enym Pripravnym pracam, ich pomernti cenu stanovenu
Nezavislym dozorom; a
4.1.1 44 2vsetky Ciastky urcené Nezavislym dozorom v stlade s ¢lankami 2-732.8.3 a

2.742.8.4 Zmluvy;
(spolo¢ne d’alej len ,,Cena za Pripravné prace®).

42  Ziadna zo Zmluvnych stran ani Nezavisly dozor nemdZe rozporovat, preverovat
alebo znovu otvorit’ vysku Cenu za Pripravné prace alebo rozdelenie Nakladov na Pripravné
prace na jednotlivé polozky, ako je uvedené v Prilohe 2. Ulohou Nezavislého dozoru je
vyhradne urcit,, ¢i Pripravné prace alebo ich jednotlivé polozky boli dokoncené, a ak nie, aka
¢ast’ z nich bola vykonana.

43  Koncesionar vystavi Verejnému obstaravatelovi faktiru na Cenu za Pripravné
prace a prislusni DPH bez zbyto¢ného odkladu po vypocte Ceny za Pripravné prace
Nezavislym dozorom v sulade s ¢lankom 4.1 tejto Zmluvy.

44 Verejny obstaravatel’ zaplati Cenu za Pripravné prace elektronickym bankovym
prevodom na bankovy ucet oznameny Koncesionarom do tridsiatich (30) dni od dorucenia
faktary Koncesionara v sulade s ¢lankom 4.3 tejto Zmluvy.

4.5 Ktordkol'vek zo Zmluvnych stran je opravnend rozporovat akékol'vek potvrdenie
alebo urcenie Nezavislého dozoru podla ¢lanku 2-7.2.8 tejto Zmluvy.

4.6  Verejny obstaravatel’ nema pravo zadrzat’ platbu akejkol'vek ¢asti Ceny za Pripravné
prace, ktora nie je rozporovana.

47  Pri dodrzani podmienok ¢lanku 4.8 tejto Zmluvy Zmluvné strany sthlasia, ze bez
ohl'adu na ¢lanok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne sthrnnd zodpovednost’ Koncesionara
podla tejto Zmluvy v stvislosti s Pripravnymi pracami alebo inak (vratane akejkol'vek
nahrady $kody) Naklady na Pripravné prace.

4.8 Zmluvné strany suhlasia, ze bez ohladu na clanok 33 Koncesnej zmluvy
nepresiahne suhrnnd zodpovednost Koncesiondra v suvislosti s akymikol'vek narokmi
vzniknutymi ako vysledok zodpovednosti, ktoré nie su pokryté poistenim Koncesionara
alebo Subjektu na strane Koncesionara v sulade s ¢lankom 2 Prilohy 3 v stthrne desat’
percent (10 %) Néakladov na Pripravné prace.

49 Bez ohladu na clanok 48 Koncesnej zmluvy, Verejny obstaravatel tymto

suhlasi s postupenim, zalozenim alebo prevodom prav Koncesionara na platby od
Verejného obstaravatela podl'a ¢lanku 5 na akuakol'vek banku alebo financujucu institiciu a
nie neskor ako ¥f=}do piati Pra vch dni loruceni ziadosti od ionara vyda
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Verejny obstaravatel’ prisfub tymto bankdm alebo financujucim institiciam v podobe v
podstatnych aspektoch zodpovedajticej dokumentu, ktory tvori Prilohu 4.

5. 5 Deii u€innosti zmluvy
5+ V Den ucinnosti zmluvy sa vSetky prace vykonané podla tejto Zmluvy budu
povazovat’ za vykonané, poskytnuté, dodané a uskuto¢nené podl'a Koncesnej zmluvy a prava
a povinnosti Zmluvnych strdn sa budi spravovat Koncesnou zmluvou a Verejny
obstaravatel’ uhradi Koncesionarovi do 30 dni odo dna prijatia faktury od Koncesionara
vSetky Ciastky, ktoré stanovi Nezavisly dozor v sulade s ¢lankom 2-732.8.3 a c¢lanku
2742.8.4 tejto Zmluvy.

6< Rézne

Clanky 42, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 60 Koncesnej zmluvy spolu s prislusnymi definiciami
a ¢lankami v nich uvedenymi su sucastou tejto Zmluvy s tym, Ze odkaz v nich na ,,tto
Zmluvu* bude nahradeny odkazom na ,,tito Zmluvu®.

6. T Rozhodné pravo a spory

6.1 74  Tato Zmluva sa riadi slovenskym pravom.

6.2 72 Vsetky Spory budu vyriesené v sulade s clankom 56 Koncesnej zmluvy s tym, Ze
odkazy v nej na ,,tito Zmluvu* zahimaju odkaz na ,,tito Zmluvu* a odkazy v nej na ,,Spor*
oznacuju aj spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy.
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Meno:{+} Lilepas
f+
Diia maja 2016
Z rejnéh ra Pa: Za Koncesionara:
Podpis Podpis
Meno: Roman Brecely Meno: Mark Dening Bradshaw
Podpis
Meno: Gabriel Gutié \ 3
Podpis
Meno: Wolf Kai .
Funkcia: konatel’
Podpis

Meno: Alexander Ch Kornman
Funkcia: konatel’

Priloha ¢.
1
Pripravné
prace
Koncesionar sa zavézuje realizovat’ nasledujice prace a ¢innosti (d’alej len ,,Pripravné prace®):

1) bH—Prevzatie Casti Staveniska pozadovanych na tcely Pripravnych prac;
2) 2)>—Mobilizacia na Stavenisku, ktora bude v medziach celkového rozpoc¢tu uvedeného v
riadku s nadpisom ,,Prevzatie Staveniska/mobilizacia na Stavenisku“ v tabulke v Casti 1

Prilohy 2;

3) 3) Prace na Stavenisku uvedené pre kazdy Usek v tabulkich v Casti 2 Prilohy
2, pozostavajuce z:

lloo



(a) ako je uvedené pre kazdy Usek v tabulkach v Casti 2 Prilohy 2, realizacie vyrubu stromov,
odstranenia porastov a korefiov nevyhnutného na vystavbu Projektovej cestnej komunikacie,
nalozenia a odvozu vyribanych stromov, porastov a korenov aich uskladnenia podla
dohody Zmluvnych stran;

(b) vystavby prijazdovych ciest na Stavenisko uréenych pre kazdy Usek v tabul’kach v Casti 2
Prilohy 2. Prijazdové cesty, ktoré budi minimalne zrealizované so spevnenym povrchom a
so spadom;

(c) odstranenia vrchnej Casti (skryvky) pddy, ktoré spociva v odstraneni ornice a roztriedeni
vykopu na ucely nalozenia, a nasledného naloZenia vykopu kolesovym naklada¢om a odvozu
na skladku zeminy (kde bude zemina znovu pouzita na kultivaciu) v rozsahu a lokalitach
uréenych pre kazdy Usek v tabul’kach v Casti 2 Prilohy 2;

(d) realizacie zemnych prac, ktoré zahtiaju vykopové prace, nakladku a odvoz vykopu na
stale alebo docasné skladky, dovoz nasypového materidlu zo zemnikov a uloZenie
nasypového materialu do nasypov, v rozsahu a lokalitich uréenych pre kazdy Usek v
tabul’kach v Casti 2 Prilohy 2;

(e) prekladky inzinierskych sieti;

(f) pripravy zariadenia Staveniska (g) docasného odvodnenia a environmentalnych prac
pozadovanych v suvislosti s Pripravnymi pracami v stlade s touto Zmluvou a
Koncesnou zmluvou;

(h) v pripade Useku 1 sa jedna najmi o realizaciu Kompenza¢nych opatreni.

Zoznam Kompenzacnych opatreni:

SO 071 Kompenzacné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.i. Rusovce

SO 072 Kompenzaéné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.i. Cunovo

SO 073 Kompenza¢né opatrenie 3, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.i. Cunovo

SO 074 Kompenzacné opatrenie 4, zatravnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice

SO 075 Kompenzacné opatrenie 5, zatravnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo

SO 076 Kompenzacné opatrenie 6, sprietocnenie Biskupického ramena

SO 077 Kompenzacné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
(i) Realizacia II. etapy 1. fazy archeologického vyskumu, tzv. Plosny archeologicky vyskum na
archeologicky pozitivnych lokalitich na Useku €. 4 a €. 5. Podkladom pre vykonanie II. etapy 1.
fazy archeologického vyskumu je vystup z 1. etapy tejto fazy — plochy pozitivnych

archeologickych lokality udavané v metroch Stvorcovych, ktory je sucastou Existujucich
poskytnutych udajov.
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Priloha ¢. 2_
Naklady na
Pripravné
_prace

Cast’ 1

Néklady na Pripravné prace (d’alej len ,,Naklady na Pripravné prace‘) su uvedené nizsie:

0Od 1.1.2016 do
30.6.2016-
#]12.7.201
12.1.2017*
1. Prace na stavbe
Prevzatie Staveniska/mobilizdcia na Stavenisku 2200 000 € o
, 6313164 €

Archeologicky vyskum na Useku ¢.4 a¢. 5 HoHk
Prace na useku €. 1 9271477¢€ ok
Prace na useku ¢. 4 1512833 € ok
Prace na useku ¢. 5 3282950€ oAk
Medzisti¢et Nakladov na stavebné prace (Ul + U4 + U5) 14 067 260 €
Nezavisly dozor na stavbe 295412 € *ok
Stavebny dozor Zhotovitela 407 951 € Kok
Medzisticet za ¢innost’ dozorov 703 363 €
Medzisucet 1. Prace na stavbe 23283 787 €
2. Naklady Koncesnej spolo¢nosti
Néklady Koncesionara 759 632 € ik
Finan¢né naklady 92 844 € kil
Poistenie stavebnych prac 281345 € e
Medzisucet 2. Naklady Koncesnej spolo¢nosti 1133821€

Maximalna cena spolu bez DPH 24 417 609 €

Celkom spolu s DPH 29301 130€

* Za pr Kkl 7e Pripravné pra
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Cast’ 2
Vykaz vymer — Pripravné prace

Realizacia plo§ného archeologického vyskumu na Usekoch ¢.4 a €. 5

Merna

Polozka jednotka Pocéet MJ Cena/MJ s:zlk];;}fﬂkem

Usek ¢. 4 R7 KE - DL , 1 046

; m 13 422 78, 916.0916
Archeologicka lokalita €. 1 "Janosikova" = 0 ,00
Usek & 5R7 DL - HO

. 51’12 5602 78, 436
Archeologicka lokalita €. 1 "Janosikova" z 0 956,00
Usek ¢. 5 R7 DL - HO

. Erf 34381 78, 2681
Archeologicka lokalita ¢. 2 "Kvetoslavov" t 0 718,00
Usek & 5 R7 DL - HO

. 51’12 6281 78, 489
Archeologickd lokalita ¢. 3 "Bucuhaza" z 0 918,00
Usek & 5R7 DL - HO

Archeologicka lokalita ¢. 6 "Blatna na m 21252 7§ ’ é 5665(7)0
Ostrove" = )
Spolu realizacia ploSného archeologického
vyskumu bez DPH 6313 164,0 €

*—Za—p%edpekl—adu—zel y_l;gz ggmg!; - Prlpravne pl’ace—budu—zahajeﬂ%]—]aﬂﬂa%a—zm-é
Usek ¢. 1: D4 JAROVCE - IVANKA SEVER
Mirna
Polozka Mernd Potet MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH
jednotka

SO 001 Demolécia zdhradného domceka v kp 1,0 2 2
km 10,760 D4 1 0 241,0 241,0
SO 071 Kompenzacné opatrenie 1, zmena

pozemkov na lesny pozemok v k.u. kp 1,0 261 261
Rusovce 1 0 450,0 450,0
SO 072 Kompenzacné opatrenie 2, zmena

pozemkov na lesny pozemok v k.. Cunovo klp 1(’)0 2; (1) 0 ;; (1) 0
s Kemmemmt et | | o | sl

T 1 0 850,0 850,0

SO 074 Kompenza¢né opatrenie 4,

zatravnenie pozemkov v k.i. Podunajské kp 1,0 377 377
Biskupice 1 0 916,0 916,0
SO 075 Kompenza¢né opatrenie 5,

zatravnenie pozemkov v k.. Kalinkovo klp 1(,)0 9 5330 332 0
SO 076 Kompenzacné opatrenie 6,
sprietocnenie Biskupického ramena klp 1(’)0 5;35 (1)4 ;85313

SO 077 Kompenzacné opatrenie 6, most na

[~y




= Zupredpoklage Y ykaz xﬁr_ngg — Prlli avné prace S 1 janug
Usek ¢. 4: EC - DUNAJ S LUZNA
Mérna
Polozka Mernd Potet MJ | Cena/MJ | Celkem bez DPH
jednotka
SO 502 Prelozka vytlacnej kanalizacie kp 1,0 33
’ 390,0
SO 503 Prelozka vytla¢nej kanalizacie K 1.0 39
DN450 v km 5,544 R7 1p R 000.0 39
’ 000,0
SO 510 Prelozka vodovodu DN800
k 1,0 145
vkm 1,528 R7 7 0 000.0 145
’ 000,0
SO 511 Prelozka vodovodu DN1200
k 1,0 625
v km 7,990 R7 7 0 000.0 625
’ 000,0
SO 512 Ochrana vodovodu DN300 K 1.0 13
v km 0,172 prel. C. 1/63 1p R 000.0 13
’ 000,0
SO 513 Prelozka vodovodu DN 300 pri K 1.0 29
obchadzkovej ceste na c.1/63 P ’ 29
1 0 154,0
154,0
SO 601 Prelozka VN 22kV vzdusného K 1.0 132
vedenia v km 0,100 R7 1p R £50.0 182
’ 850,0
SO 602 Prelozka VN 22kV vzdusného K 1.0 29
vedenia v km 2,462 R7 1p R 000.0 29
’ 000,0
SO 603 Prelozka VN 22kV vzdusného K 1.0 61
vedenia v km 3,173 R7 1p R 300.0 61
’ 300,0
SO 604 Prelozka VN 22kV vzdusného K 1.0 37
vedenia v km 4,620 R7 1p R 500.0 37
’ 200,0
SO 605 Prelozka VN 22kV vzdusného K 1.0 41
vedenia v km 6,449 R7 1p R 000.0 41
’ 000,0
SO 701 Prelozka VTL plynovodu DN 100
k 1,0 183
v km 8,000 R7 1p R 000.0 183
’ 000,0
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SO 751 Ochrana DK kabla ENERGOTEL
- kp 1,0 1
vkm 1,197 R7 I 0 982,0 1
982,0
SO 752 Stranova prekladka a ochrana kablov kp 10 4
PROGRES v km 5,545 R7 1 0 250,0 4
250,0
SO 753 Ochrana kablov SLOVAK kp 10 6
TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7 1 0 750.0 6
750,0
SO 754 Prelozka kablov ORANGE
B kp 1,0 57
v km 7,750 R7 1 0 500,0 57
500,0
SO 755 Prelozka kablov SLOVAK kp 10 23
TELEKOM v km 8,162 R7 1 0 457.0 23
457,0
Spolu Pripravné prace na Useku ¢&. 4 bez
DPH 1512 833,0 €

%a—piced-peklﬁdﬁ—zekz

vmer — Pripravné praces

Sbudizahdjenéjanudra 2016
Usek & 5: R7 DUNAJSKA LUZNA — HOLICE
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i 3

B 6

= 3

o 3

3 2

3 2

o 5

i 3

e kel 1.00 789160 789160

SO 504 Prelozka vvtlaénej kanalizacie il 1,00 628700 628700,

S0 505 reloka sitlatnel komaligi . »

S0 8 Lehrana zavlahovcho potnibla kel 1.00 230220 230220

Qg+g;§-ggggv ;l_gig’g Em ’241 R7 kpl 100 460060 H00060
13 Prelozka zavlahovéh i il 1,00 82055.0 | 82055.0.

8031 relozia ziviahovcho pobia. kol 100 580380 58038.0,

50313 Brelozia zivlahovcho pobia. kel 100 375250 375250

T kel 1.00 414300 414300
17 Pr 1_ 7ka zivlahovéh i il 1,00

DN200 v } w“ ke S ,’ . kpl 1.00 69 677.0 | 69 677.0

SO 519 Prelozka vodovodného potrubia kpl 1,00 107 512,0 | 107 512,0

16



DN2 km 5.822 R

20 Prelozka zavlahovéh i
vkm 11,023 R7 kpl 1.00 37298.0 372980
km 11631 R7 kpl 1,00 28 172,0 28 172,01
vkm 12.04] R7 kpl 1.00 252600 25 260.0
23 Prelozka zavlahovéh i
v km 12.860 R7 kpl 1.00 55203.0 55203.0
24 Prelozka zavlahovéh i
vkm 13433 R7 kpl 1.00 30633.0 30633.0
\81%51215412;1%130&1;51 zavlahového potrubia kp 1.0 Q7 Q7
’ 1 0 760,0 760,0
sossrams oo |y [y [ .
’ ’ 1 0 771,0 771,0
\S/%rb'lzléirzeéo;l;a zavlahového potrubia kp 1.0 31 31
> 1 0 424,0 424,0
\S,i nSl2185P9rSe;012{1;a zavlahového potrubia kp 1.0 30 30
’ 1 0 627,0 627,0
\81%512196?&1)0;1;:1 vodovodu DN 100 kp 1.0 180 130
’ 1 0 900,0 900,0
\S,i nSl3106I;rleiolz{1;a zavlahového potrubia kp 1.0 116 116
’ 1 0 121,0 121,0
SO 531 Prelozka zavlahového potrubia
- kp 1,0 283 283
DN 200 v km 16,900 R7 1 0 524,0 5240
\S,i 11513127?16;0;1;& zavlahového potrubia kp 1.0 33 33
’ 1 0 019,0 019,0
SO 601 Prelozka podzemného vedenia VN
- kp 1,0 37 37
v km 0.892 R7 1 0 755,0 755,0
SO 602 Prelozka vzdusného vedenia VN
- kp 1,0 37 37
v km 1.057 R7 1 0 807,0 807,0
SO 605 Prelozka vzdusného vedenia VN
- kp 1,0 29 29
v km 3.845 R7 1 0 805,0 805,0
SO 606 Prelozka vzdusného vedenia VN
- kp 1,0 37 3
v km 7.406 R7 I 0 807,0 7
807,0
SO 609 Ochrana podzemného vedenia VN
- kp 1,0 6
v km 12,090 R7 I 0 221,0 6
221,0
SO 610 Prelozka vzdusného vedenia VN
- kp 1,0 18 18

G



vkm 12.293 R7 1 0 308,0 308,0
SO 611 Prelozka vzdu$ného vedenia VN
_ kp 1,0 6 6
v km 12.436 R7 1 0 956,0 956,0
SO 612 Prelozka vzdusného vedenia VN
- kp 1,0 3 3
v km 16.050 R7 1 0 928.0 928,0
SO 620 Ochrana kablov NN pre zavlahy v kp 1.0 s
km 3,486 a 4.376 R7 | 0 500.0 5
500,0
SO 630 Prel vzdus ved NN v km 10_800 kp 1,0 11 11
R7 1 0 485,0 485,0
N e IR TR R
1 0 619,0 619,0
oTmoame it pante |y | | s :
p > 1 0 040,0 040,0
SO 703 Och lozka) VTL
plynovogngialr(l)ap(optrril;)iz \Efl)km 13,176 R7 kp 1,0 47 47
’ 1 0 600,0 600,0
Samorin v km 3.275 R7 kpl 1.00 124500 _12450.0
SO 752 Preloka kébla MTS - Sloval
Telekom v km 4.825 R7 kpl 1.00 _139763.0 | 139 763.0
. . . ,
L kpl 1.00 _471160] 471160
4 Prelozk HRANA nskéh
Kabla v km 4.825 R7 kpl 1.00 —350846,0 | 50 846.0
SO 755 Prelozka kibla MTS - Blatna
—;-51112;5 s R7 kpl 1,00 21 369.0 21 369.0
r r r 4 W
mﬂw 3282 950.0 €
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2016Priloh
ac.3
Ustanove
nia
Koncesne
j zmluvy,
ktoré sa
aplikuju
na
plnenie
podl’a
tejto
Zmluvy

+ Nasledujuce ¢lanky a prilohy Koncesnej zmluvy, vratane vsetkych prislusnych
definicii a ¢lankov, na ktoré sa v nich odkazuje v Koncesnej zmluve alebo v tejto Zmluve, sa
budi vztahovat’ aj na zacatie a realizaciu Pripravnych prac, a to len v rozsahu, v ktorom sa
Pripravnych prac tykaju:

Clanky:

7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.1 (s vynimkou ¢lanku 10.1.7), 11.4, 12, 13, 14, 15, 16 (s vynimkou
¢lanku 16.1.2 a 16.1.3), 17, 18, 19.1, 19.3, 19.4 (s vynimkou ¢lanku 19.4.5), 22, 33, 35,
38.2.1, 41, 43, 45, 46, 47, 54 a, pokial’ sa tykaji opravneni podla tejto Zmluvy, ¢lanky 27.2,
28.2,29.7a304.

Prilohy:

1,2,5,7a10

3
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Poistenie
Koncesionar zabezpeci uzavretie nasledujucich poisteni popisanych nizsie:

21+1poistenie vsetkych rizik spojenych so stavbou s poistnym krytim rovnajacim
sa Nakladom na Pripravné prace; a

21 2poistenie zodpovednosti za Skodu s poistnym krytim 10.000.000,- €.
vistostis P i orAcaL

v suvislosti s Pripravnvmi pracami.

[Eat



Priloha ¢. 4
Vzor prisl’'ubu Verejného obstaravatel’a bankam a financujucim subjektom

Siuhlas a dohoda

Od: Slovenska republika zastipend Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
I‘OZVO_]a Slovenske] repubhky, so sidlom Namestle slobody 6, 810 05, Bratlslava zas%upeﬂym

Pre:

M(d’ale] len ,,Koncesmnar”)—EBaﬂka}—éeLalej—len—Verﬁel—)

B alej len “Veritel™

Datum: [viozit datum]

Vazeni pani,

Vec:  Koncesna zmluva 70 dia-f};__ maja2016, uzatvorena medzi
Verejnym obstaravatel’om a Koncesionarom (d’alej len ,Koncesna zmluva“),

ktorej predmetom su useky dial’'nice D4 Jarovce — Raca a useky rychlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz — Holice (d’alej len ,,Projektova cestna komunikacia”).

L + Odkazujeme na Zmluvu o pripravnych pracach zo dha—pezit—détwmt
maja2016 uzatvoreni medzi Verejnym obstaravatelom a Koncesionarom, podla ktorej
Koncesionar vykona ur€ité pripravné projektové a stavebné prace (dalej len ,,Pripravné
prace) vo vztahu k Projektovej cestnej komunikacii (d’alej len ,,Zmluva o pripravnych
pracach”).

(3

2 Tymto potvrdzujeme prijatie oznamenia o zaloznom prave zo dia [viozit' datum]
(dalej len ,,Oznamenie”) vo vztahu k zaloznému pravu zriadenému Koncesionarom v
prospech Veritel'a k jeho pravam, titulu a naroku na Naklady na Pripravné prace , ktoré maju
byt uhradené Verejnym obstaravatelom Koncesiondrovi v stlade s podmienkami Zmluvy
o pripravnych pracach (d’alej len ,,ZaloZna zmluva”).

(a4

3 Tymto suhlasime so zriadenim zalozného prava k pravam, titulu a naroku na Naklady
na Pripravné prace Koncesionarom v prospech Veritel'a.

P

4 Tymto sa zavdzujeme, ze v pripade, ak ndm Veritel’ vyda a doru¢i oznamenie (d’alej
len ,,Oznamenie o vykone zaloZného prava”) potvrdzujice, ze zalozné pravo zriadené
na zéklade Zaloznej zmluvy sa stalo vykonatel'nym, pricom na takéto oznadmenie je Verejny
obstaravatel’ opravneny sa vo vSetkych ohladoch spolahnit bez potreby akéhokol'vek
preverovania, budeme vzdy, ked” sa Naklady na Pripravné prace alebo ich cCast’ stanu
splatnymi v stlade so Zmluvou o pripravnych pracach, hradit’ Naklady na Pripravné prace
alebo ich ¢ast’ priamo Veritel'ovi a v prospech Veritel'a bez akéhokol'vek zapocitania, odpoctu
alebo zadrZzania, ako keby bol Veritel uvedeny v Zmluve o pripravnych pracach ako
,,Koncesionar®.
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Po vydani a doruc¢eni Oznamenia o vykone zalozného prava Veritelom, neuzndme akykol'vek
vykon prav Koncesionara, ktorym sa bude domahat thrady Nakladov na Pripravné prace,
okrem pripadu, ak o to poziada Veritel’.

6. Sthlasime a berieme na vedomie, ze Zalozna zmluva nie je novaciou Zmluvy o
pripravnych pracach ani uvol'nenim Koncesionara z povinnosti podl'a Zmluvy o pripravnych
pracach a ze Koncesionar nad’alej zostava osobou zodpovednou za riadne plnenie svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o pripravnych pracach a Koncesnej zmluvy.

7. Tymto potvrdzujeme, Ze sme si vedomi toho, Ze Koncesionar nema ziadne pravo
dohodnut’ sa na zniZzeni Nakladov na Pripravné prace bez predchadzajiceho stihlasu Veritel'a.

8. Definované pojmy pouzité v tomto dokumente majii rovnaky vyznam ako je im
priradeny v Zmluve o pripravnych pracach, ibaze by kontext vyzadoval ich odlisna
interpretaciu.

9. Tento stihlas a dohoda sa riadi slovenskym pravom.
V mene Verejného obstaravatel’a:

Podpis:

Meno: [*]

Funkcia: [¢]

V mene Veritela, [Banka]:

Podpis:

Meno: [¢]

Funkcia: [¢]

V mene Koncesiondra, [*]:

Podpis:

Meno: [¢]

Funkcia: [¢]

[}



