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Všeobecné požiadavky, prieskum a prehliadka 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Okrem podmienok uvedených v tejto Prílohe č. 17 bude Projektová cestná 

komunikácia spĺňať požiadavky Článku 36 Zmluvy.  Koncesionár odovzdá 

Projektovú cestnú komunikáciu Verejnému obstarávateľovi v bezpečnom 

a prevádzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej zostatkovej 

životnosti, ako je definovaná v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 Prílohy 1 tejto Prílohy 

č.17 Zmluvy („Zostatková životnosť“), spolu so všetkým príslušným 

vybavením, prevádzkovými zariadeniami a inventárom používaným v danom 

čase v súvislosti s prevádzkami a všetky príslušné záznamy a dokumentáciu 

vyžadovanú inými ustanoveniami Zmluvy. 

1.2 Nie menej ako päťdesiatsedem (57) alebo viac ako šesťdesiattri (63) 

mesiacov pred Dátumom uplynutia bude Koncesionár informovať a spĺňať 

primerané požiadavky Verejného obstarávateľa, aby sa začal proces 

odovzdania Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi 

v stave, ktorý spĺňa Podmienky spätného odovzdania a zabezpečí, aby 

odovzdanie prebehlo hladko a s minimálnym narušením úrovne služieb 

poskytovaných Užívateľom. 

1.3 Prieskumy a prehliadky sa musia vykonávať v súlade s Podmienkami 

spätného odovzdania. Tam, kde nie je špecifikovaný žiadny spôsob 

prehliadky pre určitý prvok Projektovej cestnej komunikácie, musí byť takáto 

prehliadka primeraná pre daný prvok.  

1.4 Tam, kde je špecifikovaná Zostatková životnosť prvku Projektovej cestnej 

komunikácie, sa bude Zostatková životnosť počítať od Dátumu uplynutia. 

1.5 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie musí 

byť dlhšia ako:  

a) buď päť (5) rokov; alebo 

b) doba uvedená v Prílohe 1 k tejto Prílohe č.17 Zmluvy. 

1.6 Koncesionár musí podniknúť všetky primerané kroky, aby dokázal, že sa 

dosiahla Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej 

komunikácie. 

2. Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania 

2.1 Počas obdobia nie skôr ako dvadsaťjeden (21) a nie neskôr ako osemnásť (18) 

mesiacov pred Dátumom uplynutia Verejný obstarávateľ dá pokyny 

Nezávislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej 

komunikácie  za účelom zistenia, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto 

Zmluvy a najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do 

Dátumu uplynutia („Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania“). 

2.2 Akékoľvek prieskumy alebo prehliadky závislé na počasí alebo sezónneho 
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charakteru, ktoré tvoria časť ktoréhokoľvek prieskumu, sa musia vykonať pri 

najbližšej príležitosti v prípade, že čas na vykonanie príslušného prieskumu 

alebo prehliadky nie je vhodný. 

2.3 Koncesionár musí identifikovať pomocou Úvodného prieskumu v rámci 

spätného odovzdania všetky Práce potrebné na zabezpečenie súladu 

Projektovej cestnej komunikácie s týmito Podmienkami spätného odovzdania 

(„Renovačné práce“) a zahrnie tieto Renovačné práce do harmonogramu 

(„Renovačný harmonogram“). 

2.4 Pri Úvodnom prieskume v rámci spätného odovzdania sa musí zhromaždiť 

dostatok informácií na preukázanie súladu s týmito Podmienkami spätného 

odovzdania alebo na identifikáciu nedostatkov a špecifikovať potrebné 

opravné práce pre Projektovú cestnú komunikáciu vykonaním takých 

prehliadok, aké budú potrebné, pričom bude vykonané najmä, ale nie výlučne 

len, nasledovné: 

2.4.1 Objekty 

a) Na mieste Projektovej cestnej komunikácie sa musí vykonať hlavná 

prehliadka všetkých objektov. Prehliadky sa budú okrem iného týkať 

všetkých dilatácií mostovky, na ktorých sa podrobne preskúma 

netesnosť a zhoršenie stavu, všetkých ložísk mostov, na ktorých sa 

podrobne preskúma opotrebovanie a zhoršenie stavu, účinky soli sa 

musia zmerať a zakresliť od povrchu betónu po úroveň výstuže na 

kľúčových miestach železobetónu a predpätého betónu a po celej dĺžke 

zvarov, na ktorých sa musí nedeštruktívnymi metódami otestovať 

praskanie na kľúčových miestach oceľovej konštrukcie. 

b) Koncesionár musí vykonať všetky Práce identifikované pri hlavnej 

prehliadke, aby sa obnovila Zostatková životnosť konštrukčných 

prvkov podľa požiadaviek prílohy č. 1 k tejto Prílohe č. 17 Zmluvy. 

Tieto práce musia byť podrobne popísané v 

Renovačnom harmonograme. 

c) Koncesionár môže byť požiadaný o vykonanie zvláštnych prehliadok 

podľa podrobných požiadaviek Verejného obstarávateľa. Všetky 

identifikované práce musia byť zahrnuté v Renovačnom 

harmonograme. 

2.4.2 Vozovka 

a) Koncesionár musí vykonať všetky prieskumy stavu vozovky podrobne 

popísaných Požiadaviek Verejného obstarávateľa týkajúcich sa 

realizovania konštrukčných vrstiev a povrchových charakteristík 

vozovky počas obdobia Úvodného prieskumu v rámci spätného 

odovzdania. Frekvencia testovania sa preto musí upravovať, aby sa 

zaistilo, že všetky pruhy a diaľničné nájazdy a výjazdy boli testované 

predpísanými spôsobmi. 

b) Zostatková životnosť vozovky Projektovej cestnej komunikácie sa 
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ohodnotí pomocou postupov vyžadovaných Normami. Zostatková 

životnosť sa bude preverovať v prípade, ak je predpokladaný počet 

zaťažení nápravy za obdobie desiatich rokov nižší ako vypočítaný 

počet zaťažení nápravy na základe analýzy vykonanej pomocou 

deflektomera FWD Dynatest. Zostatková životnosť vozovky sa potom 

vypočíta na základe výsledkov FWD meraní. Na miestach, kde sa zistí 

Zostatková životnosť úseku povrchu vozovky dlhšieho ako jeden (1) 

kilometer kratšia ako desať (10) rokov, sa musí vykonať komplexná 

skúška vozovky na takýchto úsekoch. 

2.4.3 Mechanické a elektrické prvky 

a) Mechanické a elektrické prvky sa musia preskúmať a otestovať 

spôsobom vhodným pre daný prvok. 

b) Ak sa Zostatková životnosť prvku nedá určiť takýmto preskúmaním 

a testovaním, Nezávislý dozor a Koncesionár sa musia dohodnúť na 

iných spôsoboch. 

2.4.4 Iné prvky 

a) Tam, kde vizuálne alebo hydraulické kontroly naznačujú, že budú 

potrebné ďalšie prieskumy, sa musí preskúmať celá kanalizácia 

pomocou uzavretého televízneho okruhu. 

b) Vo vhodnom čase počas roka sa musí vykonať prehliadka vyrastených 

stromov, miest výsadby stromov a kríkov, trávnatých plôch, miest 

vytvárania a presúvania biotopu a zavedených opatrení v prírode a 

rednúcich zalesnených plôch. 

3. Renovačný harmonogram 

3.1 Nie neskôr ako šesťdesiat (60) Pracovných dní po dokončení Úvodného 

prieskumu v rámci spätného odovzdania Koncesionár musí poskytnúť 

Nezávislému dozoru správu o stave Projektovej cestnej komunikácie, ktorá: 

a) stanoví základ, z ktorého sú odvodené návrhy Koncesionára na 

Renovačné práce; a 

b) bude zahŕňať Koncesionárom navrhovaný Renovačný harmonogram. 

3.2 Návrhy Koncesionára uvedené v článku 3.1 Prílohy č.17 Zmluvy vyššie 

musia byť vytvorené: 

a) na základe vyhodnotenia Zostatkovej životnosti relevantného prvku 

Projektovej cestnej komunikácie v súlade s ustanoveniami Podmienok 

spätného odovzdania; alebo 

b) v súlade so systémom meraní a alebo vyhodnotením odsúhlaseným 

medzi Koncesionárom a Nezávislým dozorom v súlade s požiadavkami 

článku 1.2 Prílohy č. 17 Zmluvy; a 
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c) v oboch prípadoch za predpokladu, že Projektová cestná komunikácia 

sa bude udržiavať v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa do 

Dátumu uplynutia. 

3.3 Nezávislý dozor musí do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia správy 

od Koncesionára v súlade s článkom 3.1 tejto Prílohy č. 17 Zmluvy 

upovedomiť Koncesionára buď o: 

a) akceptovaní Renovačných prác; alebo 

b) odmietnutí Renovačných prác, pričom musí uviesť dôvody pre svoju 

námietku spolu s alternatívnymi návrhmi Nezávislého dozoru na 

Renovačné práce. 

3.4 Ak do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia oznámenia Nezávislého 

dozoru podľa článku 3.3(b) nedôjde medzi Koncesionárom a Nezávislým 

dozorom k dohode ohľadom Renovačných prác, môže Koncesionár alebo 

Nezávislý dozor riešiť záležitosť Postupom riešenia sporov podľa článku 56 

Zmluvy. 

3.5 Po dohode alebo rozhodnutí v súlade s článkom 56 Zmluvy o Renovačných 

prácach musí Koncesionár na svoje náklady dokončiť Renovačné práce 

v súlade s Renovačným harmonogramom. 

3.6 Dohoda Verejného obstarávateľa o Renovačných prácach, alebo účasť 

Verejného obstarávateľa na akejkoľvek prehliadke nezbaví ani neoslobodí 

Koncesionára od: 

a) jeho záväzku podľa článku 1.1 Prílohy č. 17 Zmluvy; alebo 

b) akejkoľvek povinnosti vykonať akúkoľvek inú prehliadku alebo 

vykonať akúkoľvek inú činnosť v súlade s Požiadavkami Verejného 

obstarávateľa. 

4. Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania 

4.1 Počas obdobia nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac 

pred Dátumom uplynutia po tom, čo Nezávislý dozor potvrdil prijatie 

oznámenia o začatí procesu spätného odovzdania, vykoná Koncesionár spolu 

s Nezávislým dozorom  spoločný prieskum Projektovej cestnej komunikácie, 

aby zhodnotili, či Renovačné práce alebo všetky dodatočné Renovačné práce 

identifikované Nezávislým dozorom v súlade s Úvodným prieskumom 

v rámci spätného odovzdania sú v zhode s požiadavkami tejto Zmluvy 

a najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do Dátumu 

uplynutia („Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania“). 

4.2 Podľa rozsahu prehliadky dospelých stromov, miest výsadby stromov a krov, 

trávnatých plôch, miest vytvárania a presúvania biotopu, zavedených opatrení 

v prírode a rednúcich zalesnených plôch, ktorá bude vyžadovaná ako súčasť 

Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania, sa táto prehliadka 

musí vykonať vo vhodnom období počas roka, ktoré bude časovo najbližšie 

k času vykonávania Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania. 
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4.3 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ukončenia Záverečného prieskumu 

spätného odovzdania Nezávislý dozor musí buď: 

a) potvrdiť, že Koncesionár vykonal všetky Renovačné práce k náležitej 

spokojnosti Nezávislého dozoru; alebo 

b) písomne upozorniť Koncesionára o svojom rozhodnutí nevydať 

potvrdenie a vysvetliť všetky oblasti, v ktorých Renovačné práce 

neboli dokončené alebo v ktorých Projektová cestná komunikácia iným 

spôsobom nie je v súlade s Podmienkami spätného odovzdania. 

4.4 Tam, kde Nezávislý dozor vydá upozornenie podľa článku 4.3 (b) tejto 

Prílohy č. 17 Zmluvy, musí podľa vlastného uváženia buď dať pokyn 

Koncesionárovi na dokončenie Renovačných prác alebo na vykonanie alebo 

zariadenie potrebných opravných prác a alebo údržbových prác na náklady 

Koncesionára a Verejný obstarávateľ bude oprávnený zadržať prostriedky za 

platbu za takého práce. V prípade, že v Rezerve pre účely spätného 

odovzdania je nedostatok prostriedkov, Koncesionár musí zaplatiť Verejnému 

obstarávateľovi odhadovanú sumu za vykonanie opravných prác, ako sú 

uvedené v Záverečnom prieskume v rámci spätného odovzdania. Takáto 

platba sa musí zrealizovať nie neskôr ako štrnásť (14) dní po dohode alebo 

rozhodnutí o odhadovaných nákladoch v súlade s Článkom 56 Zmluvy. 

4.5 Záznamy 

Koncesionár musí uchovávať záznamy o všetkých Renovačných prácach po 

dobu sedem (7) rokov od dňa, v ktorom bol urobený alebo aktualizovaný  

príslušný záznam.  
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PRÍLOHA Č. 17 ZMLUVY 

PRÍLOHA 1 

Podmienky spätného odovzdania 

1. Podmienky spätného odovzdania 

Každý prvok Projektovej cestnej komunikácie musí byť v bezpečnom 

a prevádzkyschopnom stave a musí spĺňať požiadavky uvedené nižšie pre 

každý takýto prvok k Dátumu uplynutia. 

1.1 Vozovka 

Vozovky musia v čase spätného odovzdania spĺňať všetky nasledovné 

požiadavky: 

1.1.1. Polotuhé vozovky  

 

(a) žiadne časti povrchu vozovky nesmú byť staršie ako päť (5) rokov, 

počítané od poslednej renovačnej údržby; 

(b) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí byť v súlade s 

predpisom TP 04/2012   

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť 

vozovky nesmie byť väčšia ako  3,00 mm/m (meranie údajov sa 

vykoná podľa predpisov); 

(ii) hĺbka vyjazdených koľají: maximálna hĺbka vyjazdených koľají  

nesmie byť väčšia ako 7,00 mm (meranie údajov sa vykoná 

podľa predpisov). 

(c) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade 

s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku 

musí byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnice, rýchlostné 

cesty a cesty 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty  má byť odolnosť 

voči šmyku väčšia ako 0,60.  

(d) nosnosť vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania pomocou 

deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006; 

(e) skutočný priečny sklon vozovky sa môže odchyľovať od určených 

hodnôt, alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného 

realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj 

napriek tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať 

kaluže); 
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(f) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, 

ktoré by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka; 

(g) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri spätnom odovzdávaní 

bude minimálne desať (10) rokov pri betónových vozovkách 

a minimálne päť (5) rokov pri asfaltových vozovkách bez nutnosti 

vykonávať Hlavnú údržbu, uvedené sa však nevzťahuje na 

vykonávanie Bežnej údržby v súlade s Normami; 

(h) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové 

obrusnej vrstvy a väčšia ako 1,1mm pre všetky ostatné povrchy; 

(i) pozdĺžne (únavové) trhliny by mali byť menej ako 15 m pre každý 

100 m úsek pruhu (alebo 150 m pre každý km pruhu). 

1.1.2 Tuhé vozovky 

(a) povrch vozovky Projektovej cestnej komunikácie musí vyhovovať 

predpisu TP 04/2012:   

(i) Medzinárodný index drsnosti ("IRI"): maximálna drsnosť 

vozovky nesmie byť väčšia ako  3,00 mm/m (meranie údajov sa 

vykoná podľa predpisov); 

(b) odolnosť obrusnej vrstvy vozovky voči šmyku sa vykonáva v súlade 

s predpisom TP 14/2006: minimálna hodnota odolnosti voči šmyku 

musí byť vyššia ako 0,66; táto podmienka platí pre diaľnicu, rýchlostnú 

cestu a cestu 1. triedy. Pre ostatné zostávajúce cesty to môže byť väčšia 

ako 0,60;         

(c) nosnosť povrchu vozovky sa vykonáva prostredníctvom merania 

pomocou deflektometra v súlade s predpisom TP 02/2006;  

(d) skutočný priečny sklon povrchu vozovky sa môže odchyľovať od 

určených hodnôt alebo od hodnôt uvedených vo výkresoch skutočného 

realizovania stavby maximálne o 0,25% (všetky oblasti musia aj 

napriek tomu vykazovať schopnosť odvádzať vodu a nevytvárať 

kaluže); 

(e) všetky vozovky Projektovej cestnej komunikácie nesmú mať vady, 

ktoré by bolo potrebné odstrániť v časovom období jedného (1) roka; 

(f) požadovaná Zostatková životnosť vozovky pri Spätnom odovzdávaní 

bude minimálne desať (10) rokov pre cementobetónové vozovky 

a minimálne päť (5) rokov pre asfaltobetónové vozovky bez ťažkej 

údržby; 

(g) hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové 

povrchy a väčšia ako 1,1 mm pre všetky ostatné povrchy;  
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(h) pre návrh vozovky nevystuženej dosky (Jointed Plain Concrete 

Pavement -JPCP) musia byť splnené nasledujúce kritériá: 

i. priečne trhliny dosky by mali byť menej ako 10 %; 

ii. priemerné priečne chyby škár by mali byť menšie ako 2,5 mm; 

iii. šírka trhlín v hĺbke výstuže by mala byť menšia ako 0,5 mm; 

iv. účinnosť prenosu zaťaženia by mala byť vyššia ako 95 % počas 

návrhovej životnosti; 

(i) dodatočné požiadavky pre návrh krytov z vystuženého betónu 

(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spĺňať 

nasledujúce kritérium: 

i. výtlky (v celom rozsahu) sa nesmú vyskytovať 

(j) všetky tesnenia škár v betónovej  škárovanej vozovke budú vymenené 

päť (5) rokov pred Spätným odovzdaním. 

 

1.2 Mosty a ostatné konštrukcie (portály, priečelné múry, oporné múry, 

bariéry atď.)  

1.2.1 Uvedené sa vzťahuje na tieto súčasti Projektovej cestnej komunikácie vrátane 

objektov Vyvolaných úprav až do ich odovzdania tretím stranám. 

1.2.2 Zostatková životnosť konštrukčných prvkov mostov a ostatných konštrukcií 

(portálov, priečelných múrov, atď.) nesmie byť kratšia ako uvádzajú hodnoty 

špecifikované v nasledovnej Tabuľke 1 tejto prílohy č.1 Prílohy 17 Zmluvy. 

Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania alebo Záverečný 

prieskum v rámci spätného odovzdania týkajúci sa mostov a konštrukcií 

(portálov, čelných múrov, atď.) identifikuje: 

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo 

najskôr; 

b) akékoľvek špeciálne skúmanie potrebné na určenie povahy alebo 

rozsahu vyžadovaných Prác; a/alebo 

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych 

okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo 

k obmedzeniu premávky 

a ak tieto práce a akékoľvek práce plynúce z akýchkoľvek špeciálnych 

prehliadok sa budú musieť vykonať ako súčasť Renovačných prác, potom 

Zostatková životnosť každého konštrukčného prvku požadovaná v Tabuľke 1 

bude považovaná za dosiahnutú tiež za predpokladu, že Koncesionár vykoná 

všetky potrebné a vyžadované prehliadky, testovanie, opravy a údržbu v súlade 

s touto Zmluvou. 

1.2.3 Žiadne konštrukcie nesmú mať akékoľvek vady, ktoré by bolo potrebné 
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odstrániť v časovom období jedného (1) roka. 

 

 

Tabuľka 1: Zostatková životnosť konštrukčných prvkov  

Konštrukčný prvok Zostatková životnosť 

(roky) 

Železobetón 30 

Predpätý betón 30 

Oceľová konštrukcia 30 

Korodujúca oceľ  30 

Podzemné konštrukcie z korugovanej ocele 30 

Antikorózna ochrana oceľovej konštrukcie 5 

Hydroizolácia mostovky  5 

Dilatačné škáry mostovky: 

(a) Asfaltová vložka 5 

(b) Elastomerné 5 

(c) Elastomerné (v kovových bežcoch) 5 

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre 

vozidlá/chodcov 

10 

Zábradlie pre chodcov 10 

Ložiská: 

(a) Elastomerné 10 

(b) Mechanické/Valec 15 

(c) Vrstva PTFE 8 

Značka/Signálne portály 10 

Spevnené zemné konštrukcie/Kotvené zemné 

konštrukcie 

30 

Oporné múry  30 

Zemné klince 30 

Zemné kotvy 30 

Reťazové osvetľovacie systémy 5 

Osvetlenie na vysokých stožiaroch 5 

Stĺpy kamerového dohľadu 5 

Stĺpy dopravného značenia 5 
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1.3 Zemné práce 

Za účelom určenia stavu zemných prác (svahy, výkopy, násypy) sa musia 

všetky plochy svahov a vrchné a spodné časti každého násypu vizuálne 

skontrolovať. Povrchy zemných prác nesmú vykazovať žiadne znaky sadania, 

povrchových vád alebo vymývania. Na všetkých miestach, kde sa zistilo 

porušenie svahu, sa zistí a odstráni príčina tohto porušenia. Podobne sa bude 

postupovať na všetkých miestach, kde povrch vozovky svedčí o akomkoľvek 

zlyhávaní zemných prác. 

1.4 Vodohospodárske konštrukcie 

Za účelom určenia stavu prvkov vodohospodárskych konštrukcií sa všetky 

konštrukcie musia vizuálne preskúmať. Vizuálna kontrola musí preveriť, či 

všetky tieto prvky vodohospodárskych konštrukcií správne fungujú a či sú 

vhodné na účel, ktorý majú plniť. Žiadne odtokové a odvodňovacie prvky 

nesmú mať akékoľvek konštrukčné poškodenie (najmä prasknutie 

odtokových alebo odvodňovacích prvkov v dôsledku mrazu, alebo akékoľvek 

iné konštrukčné vady, ktoré môžu viesť k vytekaniu odvádzanej vody); v 

odvodňovacích systémoch, vodných objektoch alebo prvkoch sa nesmie 

nachádzať žiadna sedimentácia ani vegetácia. Ak sa v priebehu vizuálnej 

kontroly zistia akékoľvek nedostatky takýchto odvodňovacích/ vodných 

prvkov, dané prvky sa musia opraviť a sprevádzkovať v súlade s technickými 

a environmentálnymi predpismi. 

1.5 Prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej komunikácie 

Za účelom určenia stavu prvkov dopravného inžinierstva a iného 

príslušenstva cestnej komunikácie sa musí vykonať vizuálna prehliadka 

všetkých týchto prvkov/príslušenstva. Najprv sa musí určiť, či všetky tieto 

prvky/príslušenstvo sú k dispozícii na miestach a v kvalite stanovenej v rámci 

procesu povoľovania alebo podľa neskorších dohôd s Príslušnými 

inštitúciami.  

Potom sa vizuálnou prehliadkou určí vzhľad a celkový stav (so zvláštnym 

dôrazom na viditeľnosť). Tam, kde výsledky takejto vizuálnej prehliadky 

ukážu, že prvky dopravného inžinierstva a iné príslušenstvo cestnej 

komunikácie nie sú v požadovanom stave, musia sa vykonať prístrojové 

merania / testovanie týchto konkrétnych prvkov / príslušenstva, v súlade s 

príslušnými Normami. Zvláštna pozornosť sa musí venovať stavu 

bezpečnostných dopravných prvkov (záchytné bezpečnostné zariadenia, 

smerové stĺpiky, kilometrovníky, pevné zábrany pre nadrozmerné vozidlá 
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atď.). Bezpečnostné dopravné prvky nesmú mať žiadne vady, musia byť 

jednotné a v súlade s Normami.  

 

1.6 Environmentálne prvky 

Koncesionár pripraví Plán environmentálneho manažmentu pri spätnom 

odovzdaní (PEMO). Koncesionár zahrnie do PEMO podrobnosti 

o ochranných opatreniach pre životné prostredie, vrátane opatrení na 

obmedzenie znečistenia, opatrenia na zmiernenie dopadu na životné 

prostredie a environmentálneho monitorovania projektu implementovaného 

počas Prác a akékoľvek požiadavky na ďalšiu údržbu. Koncesionár odošle 

PEMO Nezávislému dozoru na schválenie, nie skôr ako tri (3) mesiace a nie 

neskôr ako jeden  (1) mesiac pred Dátumom uplynutia Koncesnej lehoty. 

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania budú určené 

akékoľvek dodatočné záväzky, ktoré vzniknú ako výsledok 

environmentálnych požiadaviek platných po Úvodnom prieskume v rámci 

spätného odovzdania.  

Počas Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania bude zistený 

rozsah, v akom boli vyriešené otvorené otázky oznámené v priebehu 

Úvodného prieskumu v rámci spätného odovzdania a ktoré úlohy sú 

predmetom ďalších prác. Nevykonané činnosti budú uvedené v PEMO s 

odôvodnením, prečo ich nemožno vykonať pred Dátumom uplynutia. 

S ohľadom na predchádzajúci článok nebudú ku Dátumu uplynutia 

existovať žiadne nevykonané environmentálne úlohy.  

1.7 Konsolidovanie plôch v blízkosti cestnej komunikácie (krajnice, ploty 

a vegetácia) 

1.7.1 Koncesionár je povinný vykonať úvodnú prehliadku, pri ktorej sa určí, či je 

rast zasadených rastlín dostatočný a kde je potrebné rastliny vymeniť, ostrihať 

alebo odstrániť. Tieto skutočnosti Koncesionár oznámi Nezávislému dozoru 

nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac pred Dátumom 

uplynutia Koncesnej lehoty a pred spätným odovzdaním sa musí vykonať 

náprava.  

 

1.7.2 Na krajniciach nesmie byť žiadna vegetácia a akékoľvek rastliny, ktoré 

zabraňujú požadovanej viditeľnosti, sa musia odstrániť v súlade s vyššie 

uvedeným článkom 1.6 tejto prílohy 1 Prílohy č. 17 Zmluvy. 

1.7.3 Je potrebné skontrolovať stav a stabilitu plotov a podľa potreby musia byť 

vymenené. 

1.7.4 Všetok rastlinný materiál na Stavenisku musí byť zdravý a bez škodcov, 
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chorôb a podstatného fyzického poškodenia, pri čom sa berie do úvahy vek 

a primerané opotrebenie Staveniska. 

1.8 Mechanické a elektrické prvky 

1.8.1 Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikácie sa musia 

preskúmať a otestovať spôsobom vhodným pre daný prvok. Výsledky 

takýchto testov musia preukázať, že všetky mechanické a elektrické prvky sú 

funkčné a vhodné na svoj účel a že majú Zostatkovú životnosť minimálne päť 

(5) rokov. 

1.8.2 Každé miesto elektrickej inštalácie musí byť v súlade s predpismi pre 

elektrickú inštaláciu. 

1.9 Diaľničná technológia  

V tejto časti sú identifikované požiadavky na Diaľničnú technológiu. 

1.9.1 Koncesionár musí odovzdať všetky prvky Diaľničnej technológie tak, aby ich 

Zostatková životnosť bola minimálne päť (5) rokov. 

1.9.2 Koncesionár odovzdá všetky nástroje, testovacie zariadenie, softvér, prípravky 

a všetky ďalšie materiály a vybavenie potrebné na efektívnu údržbu 

a prevádzku Diaľničnej technológie. 

1.9.3 Koncesionár musí odovzdať všetky dokumenty, návody, výkresy a akékoľvek 

iné fyzické alebo elektronické záznamy potrebné na efektívnu údržbu a 

prevádzku Diaľničnej technológie. 

1.9.4 Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému 

obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo 

zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi, spoločnosťami 

vykonávajúcimi údržbu, alebo s akýmikoľvek stranami zabezpečujúcimi 

prevádzku a údržbu Diaľničnej technológie. 

1.9.5 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť 

náhradné diely dostatočné pre pokračovanie v údržbe a prevádzke Diaľničnej 

technológie minimálne na päť (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké náhradné 

diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od intenzity 

výmeny a obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas Koncesnej lehoty. 

Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému 

obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo 

zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi náhradných 

dielov. 

1.9.6 Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť 

spotrebný materiál dostatočný pre pokračovanie v údržbe a prevádzke 

Diaľničnej technológie minimálne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké 

náhradné diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od 

intenzity výmeny a na obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas 

Koncesnej lehoty.  Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť 

Verejnému obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách 
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alebo zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi 

spotrebných materiálov. 

1.9.7 Koncesionár musí tam, kde sa to dá, prideliť práva alebo previesť licencie na 

používanie akéhokoľvek potrebného softvéru na Verejného obstarávateľa. 

Tam, kde to nie je možné, musí Koncesionár úzko spolupracovať s Verejným 

obstarávateľom a východiskovým dodávateľom, aby sa zabezpečili nové 

licenčné zmluvy, na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ po spätnom 

odovzdaní môcť prevádzkovať a udržiavať Diaľničnú technológiu. 

1.9.8 Koncesionár musí poskytnúť také školenie Verejnému obstarávateľovi, na 

základe ktorého budú zamestnanci Verejného obstarávateľa schopní efektívnej 

údržby a prevádzky Diaľničnej technológie. 

1.10 Prevádzkové telekomunikačné zariadenia  

Prevádzkové telekomunikačné zariadenia musia byť plne funkčné bez potreby 

renovácie počas piatich (5) rokov od spätného odovzdania. 

 

1.11 Ďalšie prvky 

1.11.1 Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie, ktorá 

nie je pokrytá článkami 1.1 až 1.10 (vrátane) tejto prílohy 1 tejto Prílohy 

č. 17 Zmluvy, sa bude merať ako rozdiel v rokoch medzi 

návrhovou/prevádzkovou životnosťou prvku a počtom rokov, koľko je prvok 

na mieste pri pravidelnej renovácii. 

1.11.2 Každý taký prvok musí mať Zostatkovú životnosť, ktorá nesmie byť kratšia 

ako hodnota špecifikovaná pre daný prvok v tabuľke 2 tejto prílohy 1 Prílohy 

č.17 Zmluvy, alebo ak hodnota a prvok nie sú špecifikované v tabuľke 2 

prílohy 1 Prílohy č.17 Zmluvy, platí hodnota, ktorá musí byť väčšou 

z hodnôt nameraných v súlade s článkom 1.11.1 prílohy 1 prílohy č.17 

Zmluvy alebo päť (5) rokov. 

1.11.3 Ak má prvok určenú životnosť menej ako päť (5) rokov, bude považovaný za 

vyhovujúci týmto Podmienkam spätného odovzdania za predpokladu, že bol 

renovovaný nie viac ako šesť (6) mesiacov pred Úvodným prieskumom v 

rámci spätného odovzdania. Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného 

odovzdania alebo Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania 

v súvislosti s akýmkoľvek prvkom identifikuje: 

a) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čo 

najskôr; 

b) akýkoľvek špeciálny prieskum potrebný na určenie povahy a rozsahu 

vyžadovaných prác; alebo 

c) akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnych 

okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo 

k obmedzeniu premávky;  
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potom tieto práce a akékoľvek práce vyplývajúce z akýchkoľvek špeciálnych 

prieskumov sa musia vykonať ako súčasť Renovačného harmonogramu 

a Zostatková životnosť takýchto prvkov podľa požiadaviek uvedených v 

tabuľke 2 sa bude považovať za dosiahnutú uspokojivým ukončením týchto 

prác. 

1.11.4 Žiadne prvky Projektovej cestnej komunikácie, ktorých sa týka rozsah tohto 

článku 1.11, nesmú mať chyby počas obdobia dvoch (2) rokov od spätného 

odovzdania. 

1.11.5 Všetky reflexné pätníky na Projektovej cestnej komunikácii sa musia 

renovovať, táto práca sa musí vykonať nie viac ako šesť (6) mesiacov pred 

Záverečným prieskumom spätného odovzdania za predpokladu, že 

akékoľvek kovové kryty reflexných pätníkov, ktoré budú mať Zostatkovú 

životnosť minimálne päť (5) rokov od Dátum uplynutia, sa nemusia 

renovovať. 

1.11.6 Všetky lampy na Projektovej cestnej komunikácii sa musia renovovať nie 

viac ako šesť (6) mesiacov pred Dátumom uplynutia. 

 

Tabuľka 2: Zostatková životnosť iných prvkov 

Prvok Zostatková životnosť 

(roky) 

Svahy zemných prác 15 

Chodníky pre chodcov a cyklistov 5 

Kryty, mreže, rámy a skrine 10 

Obrubníky, okraje a odvodňovacie  tvarovky 15 

Potrubné kanalizačné systémy 15 

Vpuste, lapače nečistôt a záchytné stoky 10 

Drenáže filtrov 5 

Potrubia 5 

Priečelné múry, spádoviská a výpustný otvory 30 

Klapky, prívodné potrubie a ventily 10 

Stojany, skrinky, úchytky a stĺpy pre telekomunikačné 

vybavenie 

5 

Oplotenie na hranici pozemku 5 

Steny 10 

Environmentálne bariéry 10 

Vodiace zábradlia pre chodcov 10 

Protihlukové steny 10 
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Prvok Zostatková životnosť 

(roky) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá - Betón 

                                                                           - Oceľ 

12 

5 

Dopravné značenie 2 

Dopravné značky a stĺpy 5 

Stojany, úchytky a stĺpy dopravnej signalizácie 8 

Stĺpy osvetlenia 8 

Antikorózna ochrana oceľovej nenosnej konštrukcie 5 

Monitorovacie zariadenie dostupnosti 5 

 


