4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, zdznamov systémov riadenia
vratane tych od subdodavatel'ov Subdodavatel’a stavby;

tidaje o dokumentacii BKaZP predloZenej subdodavatelmi
Subdodavatel’a stavby a dodavatel'mi, ktoré zabezpecuju:

4.18.1 vytycenie zamerov a cielov;

4.18.2 pridelenie zodpovednosti a pravomoci pocas roznych faz
projektu;

4.18.3 S$pecifické postupy, metddy a pracovné pokyny ktoré maju
byt pouzit¢;

4.18.4 vhodny plan skuSok, prehliadok, preverovania a auditu pocas
prislusnych etép;

4.18.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpecnosti a zivotného
prostredia; a

4.18.6 ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného ciel’a;

opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti (vratane, ale nie vylu¢ne
iba povinnosti podl'a nariadenia vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko);

dohody o sprostredkovani sluzieb, materialov a produktov a kontrole
subdodavatel'ov;

harmonogram préc;

opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovavanie a
dodavanie materidlov, dokumentov, vykresov a dat, ktoré budu
pouzité vzhl'adom k Projektu;

dohody o podévani sprav, pripomienok a odstraneni nevyhovujucich
prac alebo produktov;

dohody o zaznamenavani a podavani sprav Koncesionarovi v pripade
akejkol'vek skuto€nosti uvedenej v Prilohach 2, 3 a 9 k
ZmteveZmluvy a akejkol'vek inej skutocnosti, ktora by bola alebo
mohla by byt’ podstatou pre nedodrzanie Zmluvy Koncesionarom;

opatrenia na opravné a preventivne funkéné riadenie a podavanie
sprav;

dohody o spolupraci Projektanta, Kontrolora, Nezavislého dozoru,

koordinatora bezpecnosti (ako je definované v nariadeni vlady
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko), archeoldgov, krajinného architekta,



4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

planované opatrenia na pohotovostnu pripravenost’ a schopnost’
odozvy;

tidaje o Dokumentacii BKaZP subdodévatelov Subdodévatela sluzieb
prevadzky a udrzby a jeho dodavatel'och, ktoré sltizia na:

4.19.1 vytycCenie zdmerov a ciel'ov;

4.19.2 pridelenie zodpovednosti a pravomoci pocas réznych faz
Projektu;

4.19.3 Specifické procesy, metoddy a pracovné pokyny, ktoré maju byt
aplikovang;

4.19.4 vhodny plan sktsok, prehliadok, preverovania a auditu pocas
prislusnych etép;

4.19.5 opatrenia na ochranu zdravia, bezpec¢nosti a Zivotného
prostredia; a

4.19.6 ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu ciel’a;

opatrenia na obstaranie sluzieb, materidlov a produktov a kontrolu
subdodavatel'ov;

opatrenia na podavanie sprav, prehl'ad a likvidaciu nevyhovujucich
prac alebo produktov;

dohody o podévani a zaznamenavani sprav pre Koncesionara v
pripade akejkol'vek skuto¢nosti spomenutej v Prilohe ¢. 9 Zmluvy a
akéhokol'vek iného pripadu, ktory by viedol, alebo by mohol viest, k
nedodrzaniu dohod podla tejto Zmluvy zo strany Koncesionara;

opatrenia na podavanie sprav o opravnych a preventivnych
¢innostiach;

opatrenia na zoznam a uchovévanie zdznamov kvality;

udaje o metdde na kontrolu zmien a modifikacii Dokumentécie
BKaZP Subdodévatel’a sluzieb prevadzky a udrzby;

dohody o spolupraci zodpovednych za terénne upravy, ekologické a
archeologické aspekty Projektu;

bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci;

planované opatrenia pre pohotovostnt pripravenost’ a schopnost’
odpovedat’ reagovat,
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