
Dátum [•].[•].[•]__ máj 2016

Zmluva o prípravných prácach
medzi

Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálnejregionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ako Verejným obstarávateľom

[ ●]
Zero Bypass Limited

ako Koncesionárom
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Túto Zmluvu o prípravných prácach uzatvárajú dňa [ ●] 201[ ●]__ mája 2016:
(1)          Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy,  výstavby a regionálneho(1)
rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastúpená
pánom [ ●]Ing. Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len
„Minister“) (ďalej len „Verejný obstarávateľ“), a

(2) [ ●] (ďalej len „Koncesionár“),Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca (2)
podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť 
zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508 („Koncesionár“),

majúca slovenskú organizačnú zložku Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom 
Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísanú 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B,

(Verejný  obstarávateľ  a Koncesionár  jednotlivo  aj  ako  „Zmluvná  strana“  a  spoločne  aj  ako
„Zmluvné strany“).

Keďže:

(A)          Zverejnením Oznámenia o koncesii na práce v Dodatku k Úradnému vestníku(A)
Európskej únie  č.  2015/D  021-033433  z 30.  januára  2015  a vo  Vestníku  Úradu  pre
verejné obstarávanie z 30. januára 2015 pod č. 2514 – KOP Verejný obstarávateľ vyhlásil
verejné obstarávanie na realizáciu Projektu.

(B)           V rámci postupu verejného obstarávania vybral Verejný obstarávateľ(B)
Koncesionára, aby Projekt zrealizoval, v dôsledku čoho bola medzi Zmluvnými stranami
dňa [ ●]___ mája 2016 uzatvorená Koncesná zmluva (ďalej len „Koncesná zmluva“) .

(C) V  Koncesnej  zmluve  sa  predpokladá,  že  niektoré práce  môžu  byť  vykonané  ešte(C)
pred Finančným uzavretím.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Výklad tejto Zmluvy1.

1.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, slová s veľkými písmenami použité v tejto1.1
Zmluve majú rovnaký význam, aký im je pripísaný v Koncesnej zmluve.

1.2 Na výklad tejto Zmluvy sa uplatňujú ustanovenia článku 1.2 a článku 1.4 Koncesnej1.2
zmluvy.

1.3 V prípade nejasností alebo rozporov medzi ustanoveniami Koncesnej zmluvy a tejto1.3
Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

Akákoľvek referencia na Koncesnú zmluvu sa bude považovať za referenciu na Koncesnú 1.4
zmluvu bez ohľadu na to, či bola ukončená alebo nie.

2. Začiatok Prípravných prác2.

2.1 V závislosti  od  článku  2.3,  článku  4.9    a súhlasu  Verejného  obstarávateľa  Práce 2.1
uvedené v Prílohe  1 a Prílohe 2 k tejto Zmluve predstavujú prípravne práce (ďalej len 
„Prípravné práce“). Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár začne vykonávať príslušná 
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časť Prípravných prác (buď Prvú časť Prípravných prác alebo Druhú časť Prípravných prác) 
v deň, ktorý je neskorší z nasledovných termínov (i) po 60 dňoch po podpise Zmluvy, alebo 
(ii) po 30 dňoch od vydania inštrukcie Verejného obstarávateľa o začatí príslušnej časti 
Prípravných prác, v každom prípade za predpokladu splnenia podmienky článku 4.9 Zmluvy 
a súhlasu Verejného obstarávateľa so Zmluvou o nezávislom dozore začne Koncesionár s 
prácami uvedenými v Prílohe  1 a Prílohe 2 k tejto Zmluve (ďalej len „Prípravné práce“) 
dňa [ ●]..

Prvú časť Prípravných prac predstavuje (i) prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku, 2.2
(ii) archeologický výskum na Úseku č. 5 a (iii) Práce na úseku č. 5 (ďalej len „Prvá časť 
Prípravných prác“). Druhú časť Prípravných prác predstavujú všetky ostatné Prípravné 
práce s výnimkou Prvej časti Prípravných prác (ďalej len „Druhá časť Prípravných prác“),  
pričom sa má za to, že Verejný obstarávateľ nevydá inštrukcie na realizáciu týchto prác skôr 
ako nadobudne vlastnícke alebo iné práva k príslušným pozemkom a získa povolenia 
potrebné na realizáciu Druhej časti Prípravných prác. 

2.2 Verejný obstarávateľ  a Koncesionár sa zaväzujú pravidelne stretávať na základe2.3
požiadavky Verejného  obstarávateľa  za  účelom prediskutovania stavu  realizácie
Prípravných  prác  v súlade s touto Zmluvou.

2.3 Verejný obstarávateľ Koncesionárovi poskytne:2.4

2.3.1 potrebné  povolenia  [ ●]  do  [ ●]  na  účely  riadneho  použitia  a  v  
prospech

Koncesionára; a
potrebné povolenia vždy do piatich (5) Pracovných dní odo dňa zadania inštrukcie 2.4.1
na vykonanie jednotlivých Prípravných prác podľa článku 2.1 Zmluvy; a

2.3.2prístup k častiam Staveniska, ktoré sú potrebné na výkon určených 2.4.2
Prípravných prác, do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa, v ktorý oň
Koncesionár požiadal.

pričom Koncesionár nebude mať povinnosť vykonať žiadne Prípravne práce do 
momentu dokiaľ mu nebudú poskytnuté povolenia a prístup na pozemky potrebné 
na realizáciu príslušných Prípravných prác.

Pre vylúčenie pochybností, Koncesionár nemá žiadne záväzky alebo zodpovednosť podľa 
Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy vo vzťahu k žiadnym častiam Staveniska, ktoré ním
neboli požadované.

2.5 Koncesionár    sa    zaväzuje    realizovať   , alebo    zabezpečiť,    aby    jeho2.5
subdodávateľ (subdodávatelia)  za  neho  realizovali  Prípravné  práce  v  súlade  s  touto
Zmluvou  a tými ustanoveniami Koncesnej zmluvy, ktoré sú uvedené v Prílohe 3 k tejto
Zmluve.

2.6 Pokiaľ v dôsledku Kompenzačnej udalosti, ktorá pre účely tejto Zmluvy zahŕňa2.6
výlučne porušenie článku 2.32.4 zo strany Verejného obstarávateľa:

2.6.1       Koncesionár nie je schopný splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z2.6.1
tejto Zmluvy; alebo

2.6.2Koncesionárovi a/alebo ktorémukoľvek jeho subdodávateľovi vznikli alebo2.6.2
vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli, ak by nedošlo ku Kompenzačnej
udalosti,
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a pod podmienkou, že Koncesionár splnil svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti na
zmiernenie následkov podľa článku 27.2 Koncesnej zmluvy, Koncesionár nebude povinný
plniť príslušné záväzky podľa tejto Zmluvy v rozsahu, v akom sú tieto záväzky dotknuté
Kompenzačnou udalosťou a bude oslobodený od akéhokoľvek ukončenia zmluvy z dôvodu
Porušenia  zmluvy  na  strane  Koncesionára,  ktoré  by  inak  mohlo  vzniknúť  z takejto
Kompenzačnej udalosti; a Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi náklady uvedené v
článku 2.6.22.7.2 tejto Zmluvy.

2.7 Okrem povinností podľa Zmluvy o nezávislom dozore, ktorákoľvek Zmluvná strana2.7
požiada Nezávislý dozor, aby:

2.7.1do  piatich  (5)  Pracovných  dní  nasledujúcich  po  ukončení  každého2.7.1
mesiaca, potvrdil percentuálnym vyjadrením postup Prípravných prác, ktoré boli
vykonané k danému dňu;

2.7.2do piatich (5) Pracovných dní nasledujúcich po dni akéhokoľvek ukončenia2.7.2
tejto Zmluvy podľa článku 3.1 tejto Zmluvy potvrdil postup Prípravných prác
percentuálnym  vyjadrením,  ktoré  Koncesionár  vykonal  v lehote  od  posledného
potvrdenia vydaného podľa článku 2.7.12.8.1 tejto Zmluvy do dňa tohto
ukončenia;

2.7.3       v v prípade  výskytu  Kompenzačnej  udalosti  určiť  výšku  náhrady,  na2.7.3
ktorú  je Koncesionár oprávnený v súlade s článkom 2.62.7 tejto Zmluvy; a

2.7.4v prípade výskytu Liberačnej udalosti, Vyššej moci alebo Kvalifikovanej2.7.4
zmeny právnej úpravy určiť výšku Neopomenuteľných fixných nákladov, na
ktorých úhradu je Koncesionár oprávnený v súlade s článkom 2.82.9 tejto Zmluvy.;

Zmluvné  strany  berú  na  vedomie  a súhlasia,  že  náklady  na  poistenie2.7.5
stavebných  prác uvedené v Prílohe 2 ako súčasť Nákladov na Prípravné práce sa
považujú za schválené začatím Prípravných prác v súlade s touto Zmluvou.; a

náklady položiek, ktoré sú označené v Prílohe 2 Časti 1 ako potvrdzované na 2.7.6
základe skutočných nákladov, budú určené Nezávislým dozorom na základe 
informácie o skutočných nákladov predložených Koncesionárom, pri zohľadnení 
nižšie uvedených mesačných kumulatívnych maxím:

Mesačné kumulatívne 
maximum (€)

Náklady Nezávislého 
dozoru

Náklady 
Koncesionára

Finančné 
náklady

1 49 325 126 605 15 474
2 98 650 253 210 30 948
3 147 975 379 815 46 422
4 197 300 506 420 61 896
5 246 625 633 025 77 370
6 295 412 759 632 92 844

2.8 Pokiaľ  v  dôsledku  Liberačnej  udalosti  alebo  Vyššej  moci  alebo  Kvalifikovanej
zmeny právnej  úpravy  nie  je  Koncesionár  schopný  splniť  svoje  povinnosti
vyplývajúce  z tejto Zmluvy, za predpokladu že Koncesionár splnil svoje oznamovacie
povinnosti a povinnosti na zmiernenie následkov podľa článkov 28.2 alebo 29.7 alebo 30.4
(v závislosti od prípadu) Koncesnej zmluvy, Koncesionár získa úľavy v podobe
oslobodenia od plnenia príslušných povinností   dotknutých   danou   Liberačnou
udalosťou   alebo   Vyššou   mocou   alebo Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, 
oslobodenia od akéhokoľvek ukončenia zmluvy z dôvodu  Porušenia  zmluvy  na  strane
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Koncesionára,  ktoré  by  inak  mohlo  nastať  ako výsledok takejto Liberačnej udalosti
alebo Vyššej moci alebo Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a dostane náhradu za
Neopomenuteľné fixné náklady.

2.9 Bez ohľadu na články 14.4 a 14.6 Koncesnej zmluvy Koncesionár nie je povinný v2.8
rámci realizácie Prípravných prác vykonať obnovovacie opatrenia na Stavenisku (vrátane
výsadby stromov) alebo revitalizačné opatrenia potrebné alebo požadované zo zákona alebo
inak ako súčasť  Prípravných  prác  alebo  po  ukončení  tejto  Zmluvy  v súlade  s článkom
3.1  tejto Zmluvy. Verejný obstarávateľ odškodní Koncesionára za nároky, náklady alebo
straty vzniknuté v súvislosti s obnovovacími alebo revitalizačnými opatreniami vrátane
nárokov vznesených voči Koncesionárovi zo strany orgánu verejnej správy alebo tretej
strany, pokiaľ nároky, náklady alebo straty vzniknú z dôvodu, že revitalizačné alebo
obnovovacie opatrenia neboli vykonané v rámci Prípravných prác alebo v rámci ukončenia
tejto Zmluvy v súlade s článkom 3.1 tejto Zmluvy.

3. Ukončenie tejto Zmluvy3.

V  prípade,  že  v lehote  podľa  článku  2.3  Koncesnej zmluvy nebudú  splnené odkladacie3.1
podmienky stanovené v článku 2.2 Koncesnej zmluvy a ktorákoľvek zo Zmluvných strán
ukončí  Koncesnú  zmluvu  v  zmysle  článku  2.3  Koncesnej  zmluvy,  bude  táto  Zmluva
ukončená v ten istý deň ako Koncesná zmluva. V prípade, ak v lehote podľa článku 2.3 
Koncesnej zmluvy nebudú splnené odkladacie podmienky stanovené v článku 2.2 Koncesnej 
zmluvy a nepríde k ukončeniu Koncesnej zmluvy, Zmluvné strany majú právo ukončiť túto 
Zmluvu doručením oznámenia o ukončení v nasledovných termínoch:

(i) Verejný obstarávateľ kedykoľvek po uplynutí lehoty podľa článku 2.3 Koncesnej zmluvy.  

(ii) Koncesionár kedykoľvek po 31. auguste 2016.

3.1 V prípade, že bude táto Zmluva ukončená v súlade s článkom 3.1 tejto Zmluvy,3.2
Verejný obstarávateľ zaplatí bez započítania, zrážok alebo zadržania Koncesionárovi Cenu
za Prípravné práce v súlade a ako je uvedené v článku 4.

3.2 Pri ukončení tejto Zmluvy v súlade s článkom 3.1 tejto Zmluvy je Koncesionár3.3
povinný odovzdať Verejnému obstarávateľovi všetky Prípravné práce vykonané do dňa
ukončenia vrátane projektov, prieskumov či rozpracovaných prác a článok 38.2.1 Koncesnej
zmluvy sa bude v prípade takéhoto ukončenia vzťahovať na práva a povinnosti Zmluvných
strán a Verejný obstarávateľ prevezme a prijme takúto časť Prípravných prác po takomto
ukončení.

3.3 Bez  toho,  aby  tým  boli  dotknuté  akékoľvek  iné  práva  Verejného  obstarávateľa3.4
podľa Koncesnej zmluvy alebo tejto Zmluvy a v prípade, že dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy
podľa článku 3.1 tejto Zmluvy, má Verejný obstarávateľ nárok požadovať, aby Koncesionár
odstránil iba vady vo vzťahu k tým Prípravným prácam, ktoré Nezávislý dozor označil  za
dokončené ku dňu ukončenia tejto Zmluvy, pokiaľ tieto vady vznikli následkom toho, že
Koncesionár nevykonal Prípravné práce v súlade s touto Zmluvou a ktoré sa prejavili počas
lehoty dvanástich (12) mesiacov odo dňa ukončenia tejto Zmluvy, pričom Koncesionár
nebude mať žiadnu inú zodpovednosť za Prípravné práce.

3.4 Pri ukončení tejto Zmluvy je Koncesionár povinný vynaložiť primerané úsilie3.5
potrebné na to, aby zabezpečil prevod práv, ktoré má voči ktorémukoľvek zhotoviteľovi,
ktorý realizuje Prípravné práce a v prípade, že Koncesionár zabezpečil prevod takých práv
na Verejného obstarávateľa, nebude ďalej zodpovedať za Prípravné práce.
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3.5 S výnimkou článku 3 sa Zmluvné strany dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán3.6
nebude mať žiadne ďalšie záväzky voči druhej Zmluvnej strane v dôsledku ukončenia tejto
Zmluvy.

4. Platba4.

4.1 V  prípade,  že  má  Koncesionár  nárok na  platbu  od Verejného obstarávateľa v4.1
súlade s článkom 3.2 tejto Zmluvy, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi:

4.1.1 súhrnnú percentuálnu čiastku Nákladov na Prípravné práce zodpovedajúcu
rozsahu vykonaných Prípravných prác stanovenom v percentách podľa potvrdení
Nezávislého dozoru podľa článku 2.7.1 a článku 2.7.2článkov 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5 
a  2.8.6 Zmluvy (ktoré nesmú presiahnuť Náklady na Prípravné práce) a vo
vzťahu k nedokončeným Prípravným prácam, ich pomernú cenu stanovenú
Nezávislým dozorom; a

4.1.2všetky čiastky určené Nezávislým dozorom v súlade s článkami 2.7.32.8.3 a4.1.1
2.7.42.8.4 Zmluvy;

(spoločne ďalej len „Cena za Prípravné práce“).

4.2 Žiadna  zo  Zmluvných  strán  ani  Nezávislý  dozor  nemôže  rozporovať,  preverovať4.2
alebo znovu otvoriť výšku Cenu za Prípravné práce alebo rozdelenie Nákladov na Prípravné
práce na jednotlivé položky, ako je uvedené v Prílohe 2. Úlohou Nezávislého dozoru je
výhradne určiť, či Prípravné práce alebo ich jednotlivé položky boli dokončené, a ak nie, aká
časť z nich bola vykonaná.

4.3 Koncesionár  vystaví  Verejnému  obstarávateľovi  faktúru  na  Cenu  za  Prípravné4.3
práce a príslušnú DPH bez zbytočného odkladu po výpočte Ceny za Prípravné práce
Nezávislým dozorom v súlade s článkom 4.1 tejto Zmluvy.

4.4 Verejný obstarávateľ zaplatí Cenu za Prípravné práce elektronickým bankovým4.4
prevodom na bankový účet oznámený Koncesionárom do tridsiatich (30) dní od doručenia
faktúry Koncesionára v súlade s článkom 4.3 tejto Zmluvy.

4.5 Ktorákoľvek  zo  Zmluvných  strán  je  oprávnená  rozporovať  akékoľvek  potvrdenie4.5
alebo určenie Nezávislého dozoru podľa článku 2.7.2.8 tejto Zmluvy.

4.6 Verejný obstarávateľ nemá právo zadržať platbu akejkoľvek časti Ceny za Prípravné4.6
práce, ktorá nie je rozporovaná.

4.7 Pri dodržaní podmienok článku 4.8 tejto Zmluvy Zmluvné strany súhlasia, že bez4.7
ohľadu na článok 33 Koncesnej zmluvy nepresiahne súhrnná zodpovednosť Koncesionára
podľa tejto Zmluvy v súvislosti s Prípravnými prácami alebo inak (vrátane akejkoľvek
náhrady škody) Náklady na Prípravné práce.

4.8 Zmluvné  strany  súhlasia,  že  bez  ohľadu  na  článok  33  Koncesnej  zmluvy4.8
nepresiahne súhrnná zodpovednosť Koncesionára v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi
vzniknutými ako výsledok zodpovednosti, ktoré nie sú pokryté poistením Koncesionára
alebo Subjektu na strane Koncesionára v súlade s článkom 2 Prílohy 3 v súhrne desať
percent (10 %) Nákladov na Prípravné práce.

4.9 Bez   ohľadu   na   článok  48   Koncesnej   zmluvy,   Verejný   obstarávateľ   týmto4.9
súhlasí s postúpením,  založením  alebo  prevodom  práv  Koncesionára  na  platby  od
Verejného obstarávateľa podľa článku 5 na akúkoľvek banku alebo financujúcu inštitúciu a
nie neskôr ako v [•]do piatich (5) Pracovných dní po doručení žiadosti od Koncesionára vydá
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Verejný obstarávateľ prísľub  týmto bankám alebo financujúcim inštitúciám v podobe v
podstatných aspektoch zodpovedajúcej dokumentu, ktorý tvorí Prílohu 4.

5. Deň účinnosti zmluvy5.

5.1 V Deň účinnosti zmluvy sa všetky práce vykonané podľa tejto Zmluvy budú
považovať za vykonané, poskytnuté, dodané a uskutočnené podľa Koncesnej zmluvy a práva
a povinnosti Zmluvných strán sa budú spravovať Koncesnou zmluvou a Verejný
obstarávateľ uhradí Koncesionárovi do 30 dní odo dňa prijatia faktúry od Koncesionára
všetky čiastky, ktoré stanoví Nezávislý dozor v súlade s článkom 2.7.32.8.3 a článku
2.7.42.8.4 tejto Zmluvy.

6. Rôzne
Články 42, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 60 Koncesnej zmluvy spolu s príslušnými definíciami
a článkami v nich uvedenými sú súčasťou tejto Zmluvy s tým, že odkaz v nich na „túto
Zmluvu“ bude nahradený odkazom na „túto Zmluvu“.

7. Rozhodné právo a spory6.

7.1 Táto Zmluva sa riadi slovenským právom.6.1

7.2 Všetky Spory budú vyriešené v súlade s článkom 56 Koncesnej zmluvy s tým, že6.2
odkazy v nej na „túto Zmluvu“ zahŕňajú odkaz na „túto Zmluvu“ a odkazy v nej na „Spor“
označujú aj spory vyplývajúce z tejto Zmluvy.

V mene Verejného obstarávateľa: V mene Koncesionára.:

Podpis: 
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Podpis: 

Meno: [•] Meno: [•] 

Funkcia: [•] Funkcia: 

[•]

Dňa ____  mája 2016

Za Verejného obstarávateľa:

Podpis
Meno: Roman Brecely
Funkcia: minister 

Za Koncesionára:

Podpis
Meno: Mark Dening Bradshaw
Funkcia: konateľ

Podpis 
Meno: Gabriel Gutiérrez Arnaiz 
Funkcia: konateľ

Príloha č.
1

Prípravné
práce

Koncesionár sa zaväzuje realizovať nasledujúce práce a činnosti (ďalej len „Prípravné práce“):

1)   Prevzatie častí Staveniska požadovaných na účely Prípravných prác;1)

2)   Mobilizácia na Stavenisku, ktorá bude v medziach celkového rozpočtu uvedeného v2)
riadku s nadpisom „Prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku“ v tabuľke v Časti 1
Prílohy 2;

3)   Práce   na   Stavenisku   uvedené   pre   každý   Úsek   v tabuľkách   v Časti   2   Prílohy3)
2, pozostávajúce z:

Podpis
Meno: Wolfgang Kainzmeier
Funkcia: konateľ

Podpis
Meno: Alexander Cheasty Kornman
Funkcia: konateľ
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(a) ako je uvedené pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2, realizácie výrubu stromov,
odstránenia porastov a koreňov nevyhnutného na výstavbu Projektovej cestnej komunikácie,
naloženia  a odvozu  vyrúbaných  stromov,  porastov  a koreňov  a ich  uskladnenia  podľa
dohody Zmluvných strán;

(b) výstavby príjazdových ciest na Stavenisko určených pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2
Prílohy 2. Príjazdové cesty, ktoré budú minimálne zrealizované so spevneným povrchom a
so spádom;

(c) odstránenia vrchnej časti (skrývky) pôdy, ktoré spočíva v odstránení ornice a roztriedení
výkopu na účely naloženia, a následného naloženia výkopu kolesovým nakladačom a odvozu
na skládku zeminy (kde bude zemina znovu použitá na kultiváciu) v rozsahu a lokalitách
určených pre každý Úsek v tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2;

(d) realizácie zemných prác, ktoré zahŕňajú výkopové práce, nakládku a odvoz výkopu na
stále alebo dočasné skládky, dovoz násypového materiálu zo zemníkov a uloženie
násypového materiálu do násypov, v rozsahu a lokalitách určených pre každý Úsek v
tabuľkách v Časti 2 Prílohy 2;

(e) prekládky inžinierskych sietí;

(f)  prípravy  zariadenia  Staveniska  (g)  dočasného  odvodnenia  a environmentálnych  prác
požadovaných  v súvislosti  s Prípravnými  prácami  v súlade  s touto  Zmluvou  a
Koncesnou zmluvou;

(h) v prípade Úseku 1 sa jedná najmä o realizáciu Kompenzačných opatrení.

Zoznam Kompenzačných opatrení:

SO 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce

SO 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo

SO 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo

SO 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice

SO 075 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo

SO 076 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena

SO 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom

(i) Realizácia II. etapy I. fázy archeologického výskumu, tzv. Plošný archeologický výskum na
archeologicky pozitívnych lokalitách na Úseku č. 4 a č. 5. Podkladom pre vykonanie II. etapy I.
fázy archeologického výskumu je výstup z I. etapy tejto fázy – plochy pozitívnych
archeologických  lokality  udávané  v metroch  štvorcových,  ktorý  je  súčasťou Existujúcich
poskytnutých údajov. 
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Príloha č. 2 
Náklady na
Prípravné

práce
Časť 1

Náklady na Prípravné práce (ďalej len „Náklady na Prípravné práce“) sú uvedené nižšie:

 Od 1.1.2016 do
30.6.2016 

*12.7.2016 do 
12.1.2017*

1. Práce na stavbe

Prevzatie Staveniska/mobilizácia na Stavenisku  2 200 000 € ***

Archeologický výskum na Úseku č.4 a č. 5
 6 313 164 €

***

Práce na úseku č. 1 9 271 477 € ***

Práce na úseku č. 4 1 512 833 € ***

Práce na úseku č. 5 3 282 950 € ***

 Medzisúčet Nákladov na stavebné práce (Ú1 + Ú4 + Ú5) 14 067 260 € 

Nezávislý dozor na stavbe 295 412 € **

Stavebný dozor Zhotoviteľa 407 951 € ***

 Medzisúčet za činnosť dozorov 703 363 € 

Medzisúčet 1. Práce na stavbe 23 283 787 €

2. Náklady Koncesnej spoločnosti

Náklady Koncesionára 759 632 € **
Finančné náklady 92 844 € **

Poistenie stavebných prác 281 345 € ****

Medzisúčet 2. Náklady Koncesnej spoločnosti 1 133 821 €

Maximálna cena spolu bez DPH 24 417 609 €

Celkom spolu s DPH 29 301 130 €
* Za predpokladu, že Prípravné práce budú zahájené 12. Júla 2016
** Plnenie týchto položiek bude mesačne potvrdzované Nezávislým dozorom na 
základe skutočných nákladov v rámci kumulatívnych maxím. Viď článok 2.8.6.
*** Náklady na tieto položky budú stanovené podľa skutočného postupu prác v 
percentuálnom vyjadrení a potvrdzované Nezávislým dozorom
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* Za predpokladu, že Prípravné práce budú zahájené 1. januára 2016
** Plnenie týchto položiek bude mesačne potvrdzované Nezávislým dozorom
v súlade so zásadou časového pomeru (pro rata temporis)
*** Náklady na tieto položky budú stanovené podľa skutočného postupu prác
v percentuálnom vyjadrení a potvrdzované Nezávislým dozorom
**** Pozri článok 2.7.
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Časť 2

Výkaz výmer – Prípravné práce

Realizácia plošného archeologického výskumu na Úsekoch č.4 a č. 5

Položka
Merná

jednotka Počet MJ Cena / MJ
CelkomCelkem
bez DPH

Úsek č. 4 R7 KE - DL
 
Archeologická lokalita č. 1 "Jánošíková"

2
m
2

13 422 78,
0

1 046
916,0916
,00

Úsek č. 5 R7 DL - HO
 
Archeologická lokalita č. 1 "Jánošíková"

2
m
2

5 602 78,
0

436
956,00

Úsek č. 5 R7 DL - HO
 
Archeologická lokalita č. 2 "Kvetoslavov"

2
m
2

34 381 78,
0

2 681
718,00

Úsek č. 5 R7 DL - HO
 
Archeologická lokalita č. 3 "Bučuháza"

2
m
2

6 281 78,
0

489
918,00

Úsek č. 5 R7 DL - HO
 
Archeologická lokalita č. 6 "Blatná na
Ostrove"

2
m
2

21 252 78,
0

1 657
656,00

Spolu realizácia plošného archeologického
výskumu bez DPH 6 313 164,0 €

* Za predpokladu, žeVýkaz výmer – Prípravné práce budú zahájené 1. januára 2016

Úsek č. 1: D4 JAROVCE - IVANKA SEVER

Položka

Měrná
Merná 
jednotka

Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH

SO 001 Demolácia záhradného domčeka v
 km 10,760 D4

kp
l

1,0
0

2
241,0

2
241,0

SO 071 Kompenzačné opatrenie 1, zmena
 pozemkov na lesný pozemok v k.ú.
Rusovce

kp
l

1,0
0

261
450,0

261
450,0

SO 072 Kompenzačné opatrenie 2, zmena
 pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo

kp
l

1,0
0

311
850,0

311
850,0

SO 073 Kompenzačné opatrenie 3, zmena
 pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo

kp
l

1,0
0

     311
850,0

311
850,0

SO 074 Kompenzačné opatrenie 4,
 zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské

 Biskupice
kp
l

1,0
0

     377
916,0

377
916,0

SO 075 Kompenzačné opatrenie 5,
 zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo

kp
l

1,0
0

     340
925,0

340
925,0

SO 076 Kompenzačné opatrenie 6,
sprietočnenie Biskupického ramena

kp
l

1,0
0

  7 514
583,0

7 514
583,0

SO 077 Kompenzačné opatrenie 6, most na
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* Za predpokladu, žeVýkaz výmer – Prípravné práce budú zahájené 1. januára 2016
Úsek č. 4: R7 KETELEC – DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Položka

Měrná
Merná 
jednotka

Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH

SO 502 Preložka výtlačnej kanalizácie
 DN200 v km 5,542 R7

kp
l

1,0
0

33
390,0 33

390,0

SO 503 Preložka výtlačnej kanalizácie
 DN450 v km 5,544 R7

kp
l

1,0
0

39
000,0 39

000,0

SO 510 Preložka vodovodu DN800
v km 1,528 R7

kp
l

1,0
0

145
000,0 145

000,0

SO 511 Preložka vodovodu DN1200
v km 7,990 R7

kp
l

1,0
0

625
000,0 625

000,0

SO 512 Ochrana vodovodu DN300
v km 0,172 prel. C. I/63

kp
l

1,0
0

13
000,0 13

000,0

SO 513 Preložka vodovodu DN 300 pri
obchádzkovej ceste na c.I/63

kp
l

1,0
0

29
154,0 29

154,0

SO 601 Preložka VN 22kV vzdušného
vedenia v km 0,100 R7

kp
l

1,0
0

182
850,0 182

850,0

SO 602 Preložka VN 22kV vzdušného
vedenia v km 2,462 R7

kp
l

1,0
0

29
000,0 29

000,0

SO 603 Preložka VN 22kV vzdušného
vedenia v km 3,173 R7

kp
l

1,0
0

61
300,0 61

300,0

SO 604 Preložka VN 22kV vzdušného
vedenia v km 4,620 R7

kp
l

1,0
0

37
200,0 37

200,0

SO 605 Preložka VN 22kV vzdušného
vedenia v km 6,449 R7

kp
l

1,0
0

41
000,0 41

000,0

SO 701 Preložka VTL plynovodu DN 100
v km 8,000 R7

kp
l

1,0
0

183
000,0 183

000,0
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SO 751 Ochrana DK kábla ENERGOTEL
 
v km 1,197 R7

kp
l

1,0
0

1
982,0 1

982,0

SO 752 Stranová prekládka a ochrana káblov
 PROGRES v km 5,545 R7

kp
l

1,0
0

4
250,0 4

250,0

SO 753 Ochrana káblov SLOVAK
TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7

kp
l

1,0
0

6
750,0 6

750,0

SO 754 Preložka káblov ORANGE
 
v km 7,750 R7

kp
l

1,0
0

57
500,0 57

500,0

SO 755 Preložka káblov SLOVAK
TELEKOM v km 8,162 R7

kp
l

1,0
0

23
457,0 23

457,0

Spolu Prípravné práce na Úseku č. 4 bez
 DPH 1 512 833,0 €

* Za predpokladu, žeVýkaz výmer – Prípravné práce budú zahájené 1. januára 2016

Úsek č. 5: R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ – HOLICE

Pol
M
ě

P C Ce

SO 
50

k 1 4 4

SO 
50

k 1 7 7

SO 
50

k 1 6 6

SO 
50

k 1 1 1

S
O 

k 1 2 2

S
O 

k 1 4 4

S
O 

k 1 8 8

S
O 

k 1 5 5

S
O 

k 1 3 3

S
O 

k 1 4 4
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S
O 

k 1 3 3

SO 
51

k 1 6 6

SO 
51

k 1 1 1

S
O 

k 1 3 3

S
O 

k 1 2 2

S
O 

k 1 2 2

S
O 

k 1 5 5

S
O 

k 1 3 3

Položka
Merná 

jednotka
Počet MJ Cena / MJ Celkem bez DPH

SO 502 Preložka výtlačnej kanalizácie 
DN200 v križovatke Šamorín

kpl 1,00 49 791,0    49 791,0    

SO 503 Preložka výtlačnej kanalizácie 
DN200 v km 5.819 R7

kpl 1,00 78 916,0    78 916,0    

SO 504 Preložka výtlačnej kanalizácie 
DN150 v km 7.454 R7

kpl 1,00 62 870,0    62 870,0    

SO 505 Preložka výtlačnej kanalizácie 
DN150 v km 12,128 R7 

kpl 1,00 125 445,0    125 445,0    

SO 510 Ochrana závlahového potrubia 
v km 0.214 R7

kpl 1,00 23 022,0    23 022,0    

SO 512 Preložka závlahového 
po+C38:G90trubia v km 1.247 R7

kpl 1,00  46 006,0     46 006,0    

SO 513 Preložka závlahového potrubia 
v km 1.820 R7

kpl 1,00 82 055,0    82 055,0    

SO 514 Preložka závlahového potrubia 
v km 3.290 R7

kpl 1,00 58 038,0    58 038,0    

SO 515 Preložka závlahového potrubia 
v km 3.866 R7

kpl 1,00 37 525,0    37 525,0    

SO 516 Preložka závlahového potrubia 
v km 4.400 R7

kpl 1,00 41 430,0    41 430,0    

SO 517 Preložka závlahového potrubia 
v km 5.040 - 5.762 R7

kpl 1,00 387 576,0    387 576,0    

SO 518 Preložka vodovodného potrubia 
DN200 v križovatke Šamorín

kpl 1,00 69 677,0    69 677,0    

SO 519 Preložka vodovodného potrubia kpl 1,00 107 512,0    107 512,0    
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DN200 v km 5.822 R7

SO 520 Preložka závlahového potrubia 
v km 11,023 R7

kpl 1,00 37 298,0    37 298,0    

SO 521 Preložka závlahového potrubia 
v km 11,631 R7

kpl 1,00 28 172,0    28 172,0    

SO 522 Preložka závlahového potrubia 
v km 12,241 R7

kpl 1,00  25 260,0     25 260,0    

SO 523 Preložka závlahového potrubia 
v km 12,860 R7

kpl 1,00 55 203,0    55 203,0    

SO 524 Preložka závlahového potrubia 
v km 13,433 R7

kpl 1,00 30 633,0    30 633,0    

SO 525 Preložka závlahového potrubia
v km 14,018 R7

kp
l

1,0
0

87
760,0

87
760,0

SO 526 Preložka závlahového potrubia
v km 14,832 - 14,988 R7

kp
l

1,0
0

89
771,0

89
771,0

SO 527 Preložka závlahového potrubia
v km 15,426 R7

kp
l

1,0
0

31
424,0

31
424,0

SO 528 Preložka závlahového potrubia
v km 15,957 R7

kp
l

1,0
0

30
627,0

30
627,0

SO 529 Preložka vodovodu DN 100
v km 16,500 R7

kp
l

1,0
0

180
900,0

180
900,0

SO 530 Preložka závlahového potrubia
v km 16,511 R7

kp
l

1,0
0

116
121,0

116
121,0

SO 531 Preložka závlahového potrubia
 
DN 200 v km 16,900 R7

kp
l

1,0
0

283
524,0

283
524,0

SO 532 Preložka závlahového potrubia
v km 17,312 R7

kp
l

1,0
0

38
019,0

38
019,0

SO 601 Preložka podzemného vedenia VN
 
v km 0.892 R7

kp
l

1,0
0

37
755,0

37
755,0

SO 602 Preložka vzdušného vedenia VN
 
v km 1.057 R7

kp
l

1,0
0

37
807,0

37
807,0

SO 605 Preložka vzdušného vedenia VN
 
v km 3.845 R7

kp
l

1,0
0

29
805,0

29
805,0

SO 606 Preložka vzdušného vedenia VN
 
v km 7.406 R7

kp
l

1,0
0

37
807,0 37

807,0

SO 609 Ochrana podzemného vedenia  VN
 
v km 12,090 R7

kp
l

1,0
0

6
221,0 6

221,0
SO 610 Preložka vzdušného vedenia VN
 kp 1,0      18      18
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v km 12.293 R7 l 0 308,0 308,0
SO 611 Preložka vzdušného vedenia VN
 
v km 12.436 R7

kp
l

1,0
0

        6
956,0

        6
956,0

SO 612 Preložka vzdušného vedenia VN
 
v km 16.050 R7

kp
l

1,0
0

        3
928,0

        3
928,0

SO 620 Ochrana káblov NN pre závlahy v
km 3,486 a 4.376 R7

kp
l

1,0
0

5
500,0 5

500,0

SO 630_Prel vzdus ved NN v km 10_800
R7

kp
l

1,0
0

       11
485,0

       11
485,0

SO 701 Preložka VTL plynovodu DN 300
a DN 150 v križovatke Šamorín

kp
l

1,0
0

     510
619,0

     510
619,0

SO 702 Ochrana VTL plynovodného
potrubia v km 9,192 R7

kp
l

1,0
0

53
040,0

        53
040,0

SO 703 Ochrana (preložka) VTL
 plynovodného potrubia v km 13,176 R7

kp
l

1,0
0

     47
600,0

     47
600,0

SO 751 Preložka OOK Štvrtok na Ostrove - 
Šamorín v km 3.275 R7

kpl 1,00     12 450,0        12 450,0    

SO 752 Preložka kábla MTS - Slovak 
Telekom v km 4.825 R7

kpl 1,00   139 763,0      139 763,0    

SO 753 Preložka vojenského kábla v km 
4.825 R7

kpl 1,00    47 116,0       47 116,0    

SO 754 Preložka (OCHRANA) vojenského 
kábla v km 4.825 R7

kpl 1,00     50 846,0        50 846,0    

SO 755 Preložka kábla MTS - Blatná na 
Ostrove - ST v km 12,095 R7

kpl 1,00     21 369,0        21 369,0    

Spolu Prípravné práce na Úseku č. 5 bez 
DPH

3 282 950,0 €
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S
O 

k 1 1 1

SO 
75

k 1 1 1

SO 
75

k 1 4 4

S
O 

k 1 5 5

SO 
75

k
p

1
,

2
1 

2
1 

Sp
olu 

3 282 950,0 €

* Za 
predpokladu, 
že Prípravné 
práce budú 
zahájené 1. 

januára 

2016Príloh
a č. 3

Ustanove
nia

Koncesne
j zmluvy,
ktoré sa
aplikujú

na
plnenie
podľa
tejto

Zmluvy

1. Nasledujúce články a prílohy Koncesnej zmluvy, vrátane všetkých príslušných1.
definícií a článkov, na ktoré sa v nich odkazuje v Koncesnej zmluve alebo v tejto Zmluve, sa
budú vzťahovať aj na začatie a realizáciu Prípravných prác, a to len v rozsahu, v ktorom sa
Prípravných prác týkajú:

Články:

7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.1 (s výnimkou článku 10.1.7), 11.4, 12, 13, 14, 15, 16 (s výnimkou
článku 16.1.2 a 16.1.3), 17, 18, 19.1, 19.3, 19.4 (s výnimkou článku 19.4.5), 22, 33, 35,
38.2.1, 41, 43, 45, 46, 47, 54 a, pokiaľ sa týkajú oprávnení podľa tejto Zmluvy, články 27.2,
28.2, 29.7 a 30.4.

Prílohy:

1, 2, 5, 7 a 10

2020



2. Poistenie2.

2.1 Koncesionár zabezpečí uzavretie nasledujúcich poistení popísaných nižšie:2.1

2.1.1poistenie všetkých rizík spojených so stavbou s poistným krytím rovnajúcim2.1.1
sa Nákladom na Prípravné práce; a

2.1.2poistenie zodpovednosti za škodu s poistným krytím 10.000.000,- €. v 2.1.2
súvislosti s Prípravnými prácami.

v súvislosti s Prípravnými prácami.
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Príloha č. 4
Vzor prísľubu Verejného obstarávateľa bankám a financujúcim subjektom

Súhlas a dohoda

Od:         Slovenská  republika  zastúpená  Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05, Bratislava, zastúpeným 
pánom [•]zastúpená Ing.Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
(ďalej len „Verejný obstarávateľ”)

Pre: [•] Zero Bypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, 
so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 
Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 
9905508  (ďalej len „Koncesionár”) [Banka] (ďalej len “Veriteľ”)

[Banka] (ďalej len “Veriteľ”)

Dátum: [vložiť dátum]

Vážení páni,

Vec:  Koncesná  zmluva  zo  dňa [•],  __ mája2016, uzatvorená  medzi
Verejným  obstarávateľom  a Koncesionárom  (ďalej  len  „Koncesná  zmluva“),
ktorej  predmetom  sú  úseky  diaľnice  D4 Jarovce – Rača a úseky rýchlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz – Holice (ďalej len „Projektová cestná komunikácia”).

1. Odkazujeme  na  Zmluvu  o prípravných  prácach  zo  dňa  [vložiť  dátum]  ___  1.
mája2016 uzatvorenú  medzi Verejným  obstarávateľom  a  Koncesionárom,  podľa  ktorej
Koncesionár  vykoná  určité prípravné projektové a stavebné práce (ďalej len „Prípravné
práce“) vo vzťahu k Projektovej cestnej komunikácii (ďalej len „Zmluva o prípravných
prácach”).

2. Týmto potvrdzujeme prijatie oznámenia o záložnom práve zo dňa [vložiť dátum]2.
(ďalej len „Oznámenie“) vo vzťahu k záložnému právu zriadenému Koncesionárom v
prospech Veriteľa k jeho právam, titulu a nároku na Náklady na Prípravné práce , ktoré majú
byť uhradené Verejným  obstarávateľom  Koncesionárovi  v súlade  s podmienkami  Zmluvy
o prípravných prácach (ďalej len „Záložná zmluva”).

3. Týmto súhlasíme so zriadením záložného práva k právam, titulu a nároku na Náklady3.
na Prípravné práce Koncesionárom v prospech Veriteľa.

4. Týmto sa zaväzujeme, že v prípade, ak nám Veriteľ vydá a doručí oznámenie (ďalej4.
len „Oznámenie  o výkone  záložného  práva”)  potvrdzujúce,  že  záložné  právo  zriadené
na základe Záložnej zmluvy sa stalo vykonateľným, pričom na takéto oznámenie je Verejný
obstarávateľ oprávnený sa vo všetkých ohľadoch spoľahnúť bez potreby akéhokoľvek
preverovania,  budeme  vždy,  keď  sa  Náklady  na  Prípravné  práce  alebo  ich  časť  stanú
splatnými v súlade so Zmluvou o prípravných prácach, hradiť Náklady na Prípravné práce
alebo ich časť priamo Veriteľovi a v prospech Veriteľa bez akéhokoľvek započítania, odpočtu
alebo  zadržania,  ako  keby  bol  Veriteľ  uvedený  v Zmluve  o  prípravných  prácach  ako
„Koncesionár“.
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5. Po vydaní a doručení Oznámenia o výkone záložného práva Veriteľom, neuznáme akýkoľvek
výkon práv Koncesionára, ktorým sa bude domáhať úhrady Nákladov na Prípravné práce,
okrem prípadu, ak o to požiada Veriteľ.

6. Súhlasíme a berieme na vedomie, že Záložná zmluva nie je nováciou Zmluvy o
prípravných prácach ani uvoľnením Koncesionára z povinností podľa Zmluvy o prípravných
prácach a že Koncesionár naďalej zostáva osobou zodpovednou za riadne plnenie svojich
povinností podľa Zmluvy o prípravných prácach a Koncesnej zmluvy.

7. Týmto potvrdzujeme, že sme si vedomí toho, že Koncesionár nemá žiadne právo
dohodnúť sa na znížení Nákladov na Prípravné práce bez predchádzajúceho súhlasu Veriteľa.

8. Definované pojmy použité v tomto dokumente majú rovnaký význam ako je im
priradený v Zmluve o prípravných prácach, ibaže by kontext vyžadoval ich odlišnú
interpretáciu.

9. Tento súhlas a dohoda sa riadi slovenským právom.

V mene Verejného obstarávateľa:

Podpis:  _________________

Meno: [•]

Funkcia: [•]

V mene Veriteľa, [Banka]:

Podpis:  _________________

Meno: [•]

Funkcia: [•]

V mene Koncesionára, [•]:

Podpis:  _________________

Meno: [•]

Funkcia: [•]
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