
zoznam a opatrenia na jeho uchovanie, záznamov systémov riadenia4.17
vrátane tých od subdodávateľov Subdodávateľa stavby;

údaje o dokumentácii BKaŽP predloženej subdodávateľmi4.18
Subdodávateľa stavby a dodávateľmi, ktoré zabezpečujú:

vytýčenie zámerov a cieľov;4.18.1

pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz4.18.2
projektu;

špecifické postupy, metódy a pracovné pokyny ktoré majú4.18.3
byť použité;

vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas4.18.4
príslušných etáp;

opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného4.18.5
prostredia; a

ostatné oparenia potrebné k dosiahnutiu kvalitného cieľa;4.18.6

opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti (vrátane, ale nie výlučne4.19
iba povinností podľa nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);

dohody o sprostredkovaní služieb, materiálov a produktov a kontrole4.20
subdodávateľov;

harmonogram prác;4.21

opatrenia na nakladanie, skladovanie, balenie, uchovávanie a4.22
dodávanie materiálov, dokumentov, výkresov a dát, ktoré budú
použité vzhľadom k Projektu;

dohody o podávaní správ, pripomienok a odstránení nevyhovujúcich4.23
prác alebo produktov;

dohody o zaznamenávaní a podávaní správ Koncesionárovi v prípade4.24
akejkoľvek skutočnosti uvedenej v Prílohách 2, 3 a 9 k 
ZmluveZmluvy a akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by bola alebo
mohla by byť podstatou pre nedodržanie Zmluvy Koncesionárom;

opatrenia na opravné a preventívne funkčné riadenie a podávanie4.25
správ;

dohody o  spolupráci Projektanta, Kontrolóra, Nezávislého dozoru,4.26
koordinátora bezpečnosti (ako je definované v nariadení vlády
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko), archeológov, krajinného architekta,
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plánované opatrenia na pohotovostnú pripravenosť a schopnosť4.18
odozvy;

údaje o Dokumentácii BKaŽP subdodávateľov Subdodávateľa služieb4.19
prevádzky a údržby a jeho dodávateľoch, ktoré slúžia na:

vytýčenie zámerov a cieľov;4.19.1

pridelenie zodpovedností a právomocí počas rôznych fáz4.19.2
Projektu;

špecifické procesy, metódy a pracovné pokyny, ktoré majú byť4.19.3
aplikované;

vhodný plán skúšok, prehliadok, preverovania a auditu počas4.19.4
príslušných etáp;

opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného4.19.5
prostredia; a

ostatné hodnoty potrebné k dosiahnutiu cieľa;4.19.6

opatrenia na obstaranie služieb, materiálov a produktov a  kontrolu4.20
subdodávateľov;

opatrenia na podávanie správ, prehľad a  likvidáciu nevyhovujúcich4.21
prác alebo produktov;

dohody o podávaní a zaznamenávaní správ pre Koncesionára v4.22
prípade akejkoľvek skutočnosti spomenutej v Prílohe č. 9 Zmluvy a
akéhokoľvek iného prípadu,  ktorý by viedol, alebo by mohol viesť, k
nedodržaniu dohôd podľa tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;

opatrenia na podávanie správ o opravných a preventívnych4.23
činnostiach;

opatrenia na zoznam a uchovávanie záznamov kvality;4.24

údaje o metóde na kontrolu zmien a modifikácií Dokumentácie4.25
BKaŽP Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby;

dohody o spolupráci zodpovedných za terénne úpravy, ekologické a4.26
archeologické aspekty Projektu;

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;4.27

plánované opatrenia pre pohotovostnú pripravenosť a schopnosť4.28
odpovedať reagovať,

14


