
Všeobecné požiadavky, prieskum a prehliadka

Všeobecné ustanovenia1.

Okrem podmienok uvedených v tejto Prílohe č. 17 bude Projektová cestná1.1
komunikácia spĺňať požiadavky článkuČlánku 36 Zmluvy.  Koncesionár
odovzdá Projektovú cestnú komunikáciu Verejnému obstarávateľovi v
bezpečnom a prevádzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej
zostatkovej životnosti, ako je definovaná v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 Prílohy 1
tejto Prílohy č.17 Zmluvy („Zostatková životnosť“), spolu so všetkým
príslušným vybavením, prevádzkovými zariadeniami a inventárom
používaným v danom čase v súvislosti s prevádzkami a všetky príslušné
záznamy a dokumentáciu vyžadovanú inými ustanoveniami Zmluvy.

Nie menej ako päťdesiatsedem (57) alebo viac ako šesťdesiattri (63)1.2
mesiacov pred Dátumom uplynutia bude Koncesionár informovať a spĺňať
primerané požiadavky Verejného obstarávateľa, aby sa začal proces
odovzdania Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi v
stave, ktorý spĺňa Podmienky spätného odovzdania a zabezpečí, aby
odovzdanie prebehlo hladko a s minimálnym narušením úrovne služieb
poskytovaných Užívateľom.

Prieskumy a prehliadky sa musia vykonávať v súlade s Podmienkami1.3
spätného odovzdania. Tam, kde nie je špecifikovaný žiadny spôsob
prehliadky pre určitý prvok Projektovej cestnej komunikácie, musí byť takáto
prehliadka primeraná pre daný prvok.

Tam, kde je špecifikovaná Zostatková životnosť prvku Projektovej cestnej1.4
komunikácie, sa bude Zostatková životnosť počítať od Dátumu uplynutia.

Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie musí1.5
byť dlhšia ako:

buď päť (5) rokov; aleboa)

doba uvedená v Prílohe 1 k tejto Prílohe č.17 Zmluvy.b)

Koncesionár musí podniknúť všetky primerané kroky, aby dokázal, že sa1.6
dosiahla Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej
komunikácie.

Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania2.

Počas obdobia nie skôr ako dvadsaťjeden (21) a nie neskôr ako osemnásť2.1
(18) mesiacov pred Dátumom uplynutia Verejný obstarávateľ dá pokyny
Nezávislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej
komunikácie  za účelom zistenia, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto
Zmluvy a najmä, či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do
Dátumu uplynutia („Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania“).
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Akékoľvek prieskumy alebo prehliadky závislé na počasí alebo sezónneho2.2
charakteru, ktoré tvoria časť ktoréhokoľvek prieskumu, sa musia vykonať pri
najbližšej príležitosti v prípade, že čas na vykonanie príslušného prieskumu
alebo prehliadky nie je vhodný.

Koncesionár musí identifikovať pomocou Úvodného prieskumu v rámci2.3
spätného odovzdania všetky Práce potrebné na zabezpečenie súladu
Projektovej cestnej komunikácie s týmito Podmienkami spätného odovzdania
(„Renovačné práce“) a zahrnie tieto Renovačné práce do harmonogramu
(„Renovačný harmonogram“).

Pri Úvodnom prieskume v rámci spätného odovzdania sa musí zhromaždiť2.4
dostatok informácií na preukázanie súladu s týmito Podmienkami spätného
odovzdania alebo na identifikáciu nedostatkov a špecifikovať potrebné
opravné práce pre Projektovú cestnú komunikáciu vykonaním takých
prehliadok, aké budú potrebné, pričom bude vykonané najmä, ale nie výlučne
len, nasledovné:

Objekty2.4.1

Na mieste Projektovej cestnej komunikácie sa musí vykonať hlavnáa)
prehliadka všetkých objektov. Prehliadky sa budú okrem iného týkať
všetkých dilatácií mostovky, na ktorých sa podrobne preskúma
netesnosť a zhoršenie stavu, všetkých ložísk mostov, na ktorých sa
podrobne preskúma opotrebovanie a zhoršenie stavu, účinky soli sa
musia zmerať a zakresliť od povrchu betónu po úroveň výstuže na
kľúčových miestach železobetónu a predpätého betónu a po celej dĺžke
zvarov, na ktorých sa musí nedeštruktívnymi metódami otestovať
praskanie na kľúčových miestach oceľovej konštrukcie.

Koncesionár musí vykonať všetky Práce identifikované pri hlavnejb)
prehliadke, aby sa obnovila Zostatková životnosť konštrukčných
prvkov podľa požiadaviek Prílohyprílohy č. 1 k tejto Prílohe č. 17
Zmluvy. Tieto práce musia byť podrobne popísané v Renovačnom
harmonograme.

Koncesionár môže byť požiadaný o vykonanie zvláštnych prehliadokc)
podľa podrobných požiadaviek Verejného obstarávateľa. Všetky
identifikované práce musia byť zahrnuté v Renovačnom
harmonograme.
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Návrhy Koncesionára uvedené v článku 3.1 Prílohy č.17 Zmluvy vyššie3.2
musia byť vytvorené:

na základe vyhodnotenia Zostatkovej životnosti relevantného prvkua)
Projektovej cestnej komunikácie v súlade s ustanoveniami Podmienok
spätného odovzdania; alebo

v súlade so systémom meraní a alebo vyhodnotením odsúhlasenýmb)
medzi Koncesionárom a Nezávislým dozorom v súlade s požiadavkami
článku 1.2 Prílohy č. 17 Zmluvy; a

v oboch prípadoch za predpokladu, že Projektová cestná komunikáciac)
sa bude udržiavať v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa do
Dátumu uplynutia.

Nezávislý dozor musí do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia správy3.3
od Koncesionára v súlade s článkom 3.1 tejto Prílohy č. 17 Zmluvy
upovedomiť Koncesionára buď o:

akceptovaní Renovačných prác; aleboa)

odmietnutí Renovačných prác, pričom musí uviesť dôvody pre svojub)
námietku spolu s alternatívnymi návrhmi Nezávislého dozoru na
Renovačné práce.

Ak do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia oznámenia Nezávislého3.4
dozoru podľa článku 3.3(b) nedôjde medzi Koncesionárom a Nezávislým
dozorom k dohode ohľadom Renovačných prác, môže Koncesionár alebo
Nezávislý dozor riešiť záležitosť Postupom riešenia sporov podľa článku 56
Zmluvy.

Po dohode alebo rozhodnutí v súlade s článkom 56 Zmluvy o Renovačných3.5
prácach musí Koncesionár na svoje náklady dokončiť Renovačné práce v
súlade s Renovačným harmonogramom.

Dohoda Verejného obstarávateľa o Renovačných prácach, alebo účasť3.6
Verejného obstarávateľa na akejkoľvek prehliadke nezbaví ani neoslobodí
Koncesionára od:

jeho záväzku podľa článku 1.1 Prílohy č. 17 Zmluvy; aleboa)

akejkoľvek povinnosti vykonať akúkoľvek inú prehliadku alebob)
vykonať akúkoľvek inú činnosť v súlade s Požiadavkami Verejného
obstarávateľa.
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Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania4.

Počas obdobia nie skôr ako tri (3) mesiace a nie neskôr ako jeden (1) mesiac4.1
pred Dátumom uplynutia po tom, čo Nezávislý dozor potvrdil prijatie
oznámenia o začatí procesu spätného odovzdania, vykoná Koncesionár spolu
s Nezávislým dozorom  spoločný prieskum Projektovej cestnej komunikácie,
aby zhodnotili, či Renovačné práce alebo všetky dodatočné Renovačné práce
identifikované Nezávislým dozorom v súlade s Úvodným prieskumom v
rámci spätného odovzdania sú v zhode s požiadavkami tejto Zmluvy a najmä,
či budú Podmienky spätného odovzdania dosiahnuté do Dátumu uplynutia
(„Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania“).

Podľa rozsahu prehliadky dospelých stromov, miest výsadby stromov a krov,4.2
trávnatých plôch, miest vytvárania a presúvania biotopu, zavedených opatrení
v prírode a rednúcich zalesnených plôch, ktorá bude vyžadovaná ako súčasť
Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania, sa táto prehliadka
musí vykonať vo vhodnom období počas roka, ktoré bude časovo najbližšie k
času vykonávania Záverečného prieskumu v rámci spätného odovzdania.

Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ukončenia Záverečného prieskumu4.3
spätného odovzdania Nezávislý dozor musí buď:

potvrdiť, že Koncesionár vykonal všetky Renovačné práce k náležiteja)
spokojnosti Nezávislého dozoru; alebo

písomne upozorniť Koncesionára o svojom rozhodnutí nevydaťb)
potvrdenie a vysvetliť všetky oblasti, v ktorých Renovačné práce
neboli dokončené alebo v ktorých Projektová cestná komunikácia iným
spôsobom nie je v súlade s Podmienkami spätného odovzdania.

Tam, kde Nezávislý dozor vydá upozornenie podľa článku 4.3 (b) tejto 4.4
Prílohy č. 17 Zmluvy, musí podľa vlastného uváženia buď dať pokyn
Koncesionárovi na dokončenie Renovačných prác alebo na vykonanie alebo
zariadenie potrebných opravných prác a alebo údržbových prác na náklady
Koncesionára a Verejný obstarávateľ bude oprávnený zadržať prostriedky za
platbu za takého práce. V prípade, že v Rezerve pre účely spätného
odovzdania je nedostatok prostriedkov, Koncesionár musí zaplatiť Verejnému
obstarávateľovi odhadovanú sumu za vykonanie opravných prác, ako sú
uvedené v Záverečnom prieskume v rámci spätného odovzdania. Takáto
platba sa musí zrealizovať nie neskôr ako štrnásť (14) dní po dohode alebo
rozhodnutí o odhadovaných nákladoch v súlade s článkomČlánkom 56
Zmluvy .

Záznamy4.5

Koncesionár musí uchovávať záznamy o všetkých Renovačných prácach po
dobu sedem (7) rokov od dňa, v ktorom bol urobený alebo aktualizovaný
príslušný záznam.
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hĺbka makrotextúry by mala byť väčšia ako 0,6 mm pre protišmykové(g)
povrchy a väčšia ako 1,1 mm pre všetky ostatné povrchy;

pre návrh vozovky nevystuženej dosky (Jointed Plain Concrete(h)
Pavement -JPCP) musia byť splnené nasledujúce kritériá:

priečne trhliny dosky by mali byť menej ako 10 %;i.

priemerné priečne chyby škár by mali byť menšie ako 2,5 mm;ii.

šírka trhlín v hĺbke výstuže by mala byť menšia ako 0,5 mm;iii.

účinnosť prenosu zaťaženia by mala byť vyššia ako 95 %iv.
počas návrhovej životnosti;

dodatočné požiadavky pre návrh krytov z vystuženého betónu(i)
(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spĺňať
nasledujúce kritérium:

výtlky (v celom rozsahu) sa nesmú vyskytovaťi.

všetky tesnenia škár v betónovej  škárovanej vozovke budú vymenené(j)
päť (5) rokov pred Spätným odovzdaním.

Mosty a ostatné konštrukcie (portály, priečelné múry, oporné múry,1.2
bariéry atď.)

Uvedené sa vzťahuje na tieto súčasti Projektovej cestnej komunikácie vrátane1.2.1
objektov Vyvolaných úprav až do ich odovzdania tretím stranám.

Zostatková životnosť konštrukčných prvkov mostov a ostatných konštrukcií1.2.2
(portálov, priečelných múrov, atď.) nesmie byť kratšia ako uvádzajú hodnoty
špecifikované v nasledovnej Tabuľke 1.1 tejto prílohy č.1 Prílohy 17 Zmluvy.
Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného odovzdania alebo Záverečný
prieskum v rámci spätného odovzdania týkajúci sa mostov a konštrukcií
(portálov, čelných múrov, atď.) identifikuje:

akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa mali vykonať čoa)
najskôr;

akékoľvek špeciálne skúmanie potrebné na určenie povahy alebob)
rozsahu vyžadovaných Prác; a/alebo

akékoľvek práce údržby alebo výmeny, ktoré by sa za normálnychc)
okolností vykonali spoločne s inými prácami, aby nedošlo k
obmedzeniu premávky

a ak tieto práce a akékoľvek práce plynúce z akýchkoľvek špeciálnych
prehliadok sa budú musieť vykonať ako súčasť Renovačných prác, potom
Zostatková životnosť každého konštrukčného prvku požadovaná v Tabuľke 1
bude považovaná za dosiahnutú tiež za predpokladu, že Koncesionár vykoná
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všetky potrebné a vyžadované prehliadky, testovanie, opravy a údržbu v súlade
s touto Zmluvou.

Žiadne konštrukcie nesmú mať akékoľvek vady, ktoré by bolo potrebné1.2.3
odstrániť v časovom období jedného (1) roka.

Tabuľka 1: Zostatková životnosť konštrukčných prvkov

Konštrukčný prvok Zostatková životnosť
(roky)

Železobetón 30

Predpätý betón 30

Oceľová konštrukcia 30

Korodujúca oceľ 30

Podzemné konštrukcie z korugovanej ocele 30

Antikorózna ochrana oceľovej konštrukcie 5

Hydroizolácia mostovky 5

Dilatačné škáry mostovky:

(a) Asfaltová vložka 5

(b) ElastomerovéElastomerné 5

(c) ElastomerovéElastomerné (v kovových
bežcoch)

5

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre
vozidlá/chodcov

10

Zábradlie pre chodcov 10

Ložiská:

(a) ElastomerovéElastomerné 10

(b) Mechanické/Valec 15

(c) Vrstva PTFE 8

Značka/Signálne portály 10

Spevnené zemné konštrukcie/Kotvené zemné
konštrukcie

30

Oporné múry 30

Zemné klince 30

Zemné kotvy 30
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1.7.2 Na krajniciach nesmie byť žiadna vegetácia a akékoľvek rastliny, ktoré
zabraňujú požadovanej viditeľnosti, sa musia odstrániť v súlade s vyššie
uvedeným článkom 1.6 tejto prílohy 1 Prílohy č. 17 Zmluvy.

1.7.3 Je potrebné skontrolovať stav a stabilitu plotov a podľa potreby musia byť
vymenené.

1.7.4 Všetok rastlinný materiál na Stavenisku musí byť zdravý a bez škodcov,
chorôb a podstatného fyzického poškodenia, pri čom sa berie do úvahy vek a
primerané opotrebenie Staveniska.

1.8 Mechanické a elektrické prvky

1.8.1 Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikácie sa musia
preskúmať a otestovať spôsobom vhodným pre daný prvok. Výsledky
takýchto testov musia preukázať, že všetky mechanické a elektrické prvky sú
funkčné a vhodné na svoj účel a že majú Zostatkovú životnosť minimálne päť
(5) rokov.

1.8.2 Každé miesto elektrickej inštalácie musí byť v súlade s predpismi pre
elektrickú inštaláciu.

1.9 Diaľničná technológia

V tejto časti sú identifikované požiadavky na Diaľničnú technológiu.

Koncesionár musí odovzdať všetky prvky Diaľničnej technológie tak, aby ich1.9.1
Zostatková životnosť bola minimálne päť (5) rokov.

Koncesionár odovzdá všetky nástroje, testovacie zariadenie, softvér, prípravky1.9.2
a všetky ďalšie materiály a vybavenie potrebné na efektívnu údržbu a
prevádzku Diaľničnej technológie.

Koncesionár musí odovzdať všetky dokumenty, návody, výkresy a akékoľvek1.9.3
iné fyzické alebo elektronické záznamy potrebné na efektívnu údržbu a
prevádzku Diaľničnej technológie.

Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému1.9.4
obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo
zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi, spoločnosťami
vykonávajúcimi údržbu, alebo s akýmikoľvek stranami zabezpečujúcimi
prevádzku a údržbu Diaľničnej technológie.

Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť1.9.5
náhradné diely dostatočné pre pokračovanie v údržbe a prevádzke Diaľničnej
technológie minimálne na päť (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké náhradné
diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od intenzity
výmeny a obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas Koncesnej lehoty.
Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť Verejnému
obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách alebo
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zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi náhradných
dielov.

Ako súčasť procesu spätného odovzdania musí Koncesionár poskytnúť1.9.6
spotrebný materiál dostatočný pre pokračovanie v údržbe a prevádzke
Diaľničnej technológie minimálne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké
náhradné diely majú byť poskytnuté a v akom množstve bude závisieť od
intenzity výmeny a na obstarávacom cykle, ktoré boli zavedené počas
Koncesnej lehoty.  Koncesionár musí v čo najväčšej možnej miere ponúknuť
Verejnému obstarávateľovi možnosť pokračovať v akýchkoľvek dohodách
alebo zmluvách, ktoré má Koncesionár s akýmikoľvek dodávateľmi
spotrebných materiálov.

Koncesionár musí tam, kde sa to dá, prideliť práva alebo previesť licencie na1.9.7
používanie akéhokoľvek potrebného softvéru na Verejného obstarávateľa.
Tam, kde to nie je možné, musí Koncesionár úzko spolupracovať s Verejným
obstarávateľom a východiskovým dodávateľom, aby sa zabezpečili nové
licenčné zmluvy, na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ po spätnom
odovzdaní môcť prevádzkovať a udržiavať Diaľničnú technológiu.

Koncesionár musí poskytnúť také školenie Verejnému obstarávateľovi, na1.9.8
základe ktorého budú zamestnanci Verejného obstarávateľa schopní efektívnej
údržby a prevádzky Diaľničnej technológie.

1.10 Prevádzkové telekomunikačné zariadenia

Prevádzkové telekomunikačné zariadenia musia byť plne funkčné bez
potreby renovácie počas piatich (5) rokov od spätného odovzdania.

Ďalšie prvky1.11

Zostatková životnosť každého prvku Projektovej cestnej komunikácie, ktorá1.11.1
nie je pokrytá článkami 1.1 až 1.10 (vrátane) tejto prílohy 1 tejto Prílohy č.
17 Zmluvy, sa bude merať ako rozdiel v rokoch medzi
návrhovou/prevádzkovou životnosťou prvku a počtom rokov, koľko je prvok
na mieste pri pravidelnej renovácii.

Každý taký prvok musí mať Zostatkovú životnosť, ktorá nesmie byť kratšia1.11.2
ako hodnota špecifikovaná pre daný prvok v tabuľke 2 tejto prílohy 1,1 
Prílohy č.17 Zmluvy, alebo ak hodnota a prvok nie sú špecifikované v
tabuľke 2,2 prílohy 1 Prílohy č.17 Zmluvy, platí hodnota, ktorá musí byť
väčšou z hodnôt nameraných v súlade s článkom 1.11.1 prílohy 1 prílohy 
č.17 Zmluvy alebo päť (5) rokov.

Ak má prvok určenú životnosť menej ako päť (5) rokov, bude považovaný za1.11.3
vyhovujúci týmto Podmienkam spätného odovzdania za predpokladu, že bol
renovovaný nie viac ako šesť (6) mesiacov pred Úvodným prieskumom v
rámci spätného odovzdania. Tam, kde Úvodný prieskum v rámci spätného
odovzdania alebo Záverečný prieskum v rámci spätného odovzdania v
súvislosti s akýmkoľvek prvkom identifikuje:
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