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Cast' 1

PRISLUSNE NORMY

Vyraz "Normy" ma vyznam uvedeny v Prilohe &. 2 Castil v bode 3.1.



Cast’ 2

SLUZBY

Uvod

Tato Priloha stanovuje Poziadavky Verejného obstaravatela na Sluzby, ktoré
Koncesionar poskytne v sulade s podmienkami Zmluvy. Koncesiondr musi poskytnat
Sluzby v sulade so vSetkymi poziadavkami stanovenymi vo Vykonnostnych normach,
ktoré sa nachadzaju v tejto Prilohe.

Vykonnostné normy

Vykonnostné normy stanovené v Casti 3 tejto Prilohy ¢ 9 zahffiaju pozadované
vysledky, ako st opisané v Casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Monitorovanie vykonu

Koncesionar bude monitorovat’ a dokumentovat’ dodrziavanie Vykonnostnych noriem
v sulade s postupmi a frekvenciou monitorovania stanovenymi v tejto Prilohe ¢. 9
Zmluvy. Kontrolu nad vykondvanim Sluzieb podla tejto Zmluvy bude vykonavat
Verejny obstaravatel.

Platobny mechanizmus

Tato Priloha suvisi s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohe €. 12, a to v stvislosti
s uplatnovanim Pokutovych bodov (PB) podla Vykonnostnych noriem a Cielov zo
strany Verejného obstaravatela. Pri kazdej Vykonnostnej norme je mozné uplatnit’
Pokutové body. Cast 4 tejto Prilohy & 9 stanovuje, &i sa Projektova cestnd
komunikacia povazuje za dostupnt alebo nedostupnu a/alebo ¢i sa uplatnia Pokutové
body za nesplnenie kritérii stanovenych vo Vykonnostnych norméch. Platobny
mechanizmus podl'a Prilohy ¢. 12 popisuje, ako budll vykonavané finanéné zrazky v
pripade, ak nebudi dodrzané Vykonnostné normy a Ciele plnenia stanovené v tejto
Prilohe.

Specifikacie metéd

Tato priloha obsahuje rozne Specifikdcie metéd, ktoré uréuji metody a postupy
Koncesionara pri poskytovani pozadovanych Sluzieb a su sucastou Manualu uzivania
stavby. Vychodiskom Specifikacii metéd si najmid Vykonnostné normy, Pravne
predpisy, Zauzivana odborna prax pre plnenie povinnosti Koncesionara podla tejto
Zmluvy. Pogas Prevadzkového obdobia sa akékol'vek navrhované zmeny Specifikécii
metdd vykonaju v stlade s ¢lankom 21.7 Zmluvy. Zmeny Specifikacie metod nemdzu
byt v rozpore s Vykonnostnymi normami stanovenymi v tejto Prilohe.

Rozsah Sluzieb

6.1  Rozsah Sluzieb zahfna:
. prevadzku a udrzbu Projektovej cestnej komunikacie v sulade s:



o touto Zmluvou vratane Prilohy €. 3 tejto Zmluvy
o Manudlom uZivania stavby
o Rocénym harmonogramom pre prislusny Zmluvny rok

a to pocas Koncesnej lehoty.

6.2 Pri plneni tychto Sluzieb venuje Koncesionar zvlaStnu pozornost najmi
a nielen:

bezpecnosti Projektovej cestnej komunikacie a plynulosti cestnej premavky;
dopadom na zivotné prostredie;

udrzatel'nosti stavu Zivotného prostredia;

udrzatelnosti kvalitativnych poziadaviek na Projektovu cestnti komunikaciu a
miestnej spolupraci.

7. Manudl uzivania stavby

Manual uzivania stavby je dokument, ktory popisuje najmé a nielen postupy, ktoré
musi Koncesionar ako sucast’ svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a suvisiacich
Priloh k tejto Zmluve dodrziavat. Manual uZzivania stavby zabezpe¢i Koncesionar
v stlade s touto Zmluvou. Manual uzivania stavby dopracuje Koncesionar v sulade
s touto Zmluvou. Na Manual uzivania stavby sa vztahuji ustanovenia tejto Zmluvy. .

Prilohou Manualu uZivania stavby buda Specifikdcie metod s popisom detailnych
informdcii, z ktorych okrem iného vyplyvaju pre Koncesionara konkrétne povinnosti.
Specifikacie metod musia byt v stlade s Vykonnostnymi normami a nemézu vylaéit
uplatiiovanie Pokutovych bodov zo strany Verejného obstaravatela voci
Koncesionarovi za neplnenie Vykonnostnych noriem a Cielov.

Pre vylucenie pochybnosti, v pripade rozporu akejkol'vek Casti Manualu uzivania
stavby, ktorého su¢astou su okrem iného aj Specifikacie metdd, s ustanoveniami tejto
Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve maju prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy alebo
Prilohy k tejto Zmluve.

8. Roc¢ny harmonogram

Ro¢ny harmonogram pre prislusny Zmluvny rok predstavuje plan vypracovany
Koncesionarom v stilade touto Zmluvou a stvisiacimi Prilohami k tejto Zmluve,
Manualom uzivania stavby a d’alSimi dokumentmi tykajucimi sa Projektovej cestnej
komunikacie. Koncesionar sa v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok
zavézuje poskytovat’ Sluzby v ¢asovych tsekoch a v rozsahu stanovenom v Ro¢nom
harmonograme pre prislusny Zmluvny rok za ucelom zabezpecenia najmd a nielen
poziadaviek uvedenych v bode 6.2 tejto Prilohy. Ro¢ny harmonogram pre prislusny
Zmluvny rok je sucast’'ou tejto Zmluvy a vztahuju sa nail ustanovenia tejto Zmluvy.

Ak ma dojst’ k podstatnej zmene Ro¢ného harmonogramu pre prislusny Zmluvny rok,
Koncesionar je povinny postupovat’ v stlade so Zmluvou, priCom to oznamit’ aspon
mesiac vopred Nezavislému dozoru a Verejnému obstaravatel'ovi. Nezavisly dozor
a Verejny obstaravatel oznami Koncesionarovi do siedmych (7) dni akékol'vek
namietky k navrhovanym zmendm. Pre vylicenie pochybnosti, Nezavisly dozor
posudi, ¢i ide o podstatné zmeny v Ro¢nom harmonograme a Verejny obstaravatel’ ma
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pravo tieto zmeny Roc¢ného harmonogramu schvalit alebo zamietnut. Bez
predchadzajiiceho sthlasu Verejného obstaravatela sa nebudi zmeny v Ro¢nom
harmonograme pre prislusny Zmluvny rok povazovat’ za schvalené.



Cast’ 3

VYKONNOSTNE NORMY

Cast’ A — Vykonnostné normy tykajiice sa otvorenia Projektovej cestnej komunikacie

Nasledujuce Vykonnostné normy a Ciele plnenia sa uplatiuju po vydani Povolenia na
predcasné uzivanie vo vztahu ku ktorémukol'vek Samostatnému useku.

1. Vykonnostna norma 1 (VN1) — Prevadzka a dostupnost’ jazdnych pruhov

1.1 PoZadovany vysledok
Vsetky Samostatné useky ako aj Samostatné pod-useky Projektovej cestnej
komunikacie budi nepretrzite dostupné pre premavku dodrziavajuc uroven
kvality a udrzby pozadovanej Zmluvou dvadsat’styri (24) hodin denne, tristo
Sest’'desiatpat’ (365) (alebo Sest’ (6) dni do roka), za podmienok uplatiiovania
Clanku 1.2 niZgie.

Projektova cestna komunikacia sa bude prevadzkovat a udrziavat’ v sulade
s Manualom uZivania stavby a Ro¢nym harmonogramom schvalenom v stilade
s touto Zmluvou.

1.2  Vystupy poskytovanej Sluzby
VNI zahtiia povinnost’ dodrziavat’ nasledujice poziadavky:

1.2.1 Koncesionar bude nepretrzite udrziavat’ Projektovu cestni komunikéciu
dostupnu pre Uzivatel'ov okrem pripadov, ked’ je potrebné Projektovi
cestni komunikéciu uzatvorit’ kvoli udrzbe alebo z iného schvaleného
dovodu. Ak je potrebné Projektovi cestni komunikéaciu alebo
ktortikol'vek jej Cast’ uzatvorit’ kvoli tdrzbe alebo z iného schvaleného
dovodu, uzatvori sa v stilade so Specifikiciou metody SM7 (Uzavierka
jazdnych pruhov).

Za ziadnych okolnosti nie je mozné uzatvorit Projektovi cestnu
komunikaciu kvoli udrzbe alebo udalosti, pokial’ nie je nudzova. Pre
uzatvorenie Projektovej cestnej komunikacie sa nevylucuje aplikovat’
zrazky vypocitané podl'a Prilohy ¢. 12 a d’alSich suvisiacich ustanoveni
tejto Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve vratane tejto Prilohy.

1.2.2  Monitoring a Ro¢ny harmonogram.

Koncesionar zavedie a bude vykonavat’ opatrenia pre monitorovanie uzavierok
ciest vsulade so Specifikdciou metody SMS8 (Monitorovanie uzavierok
jazdnych pruhov).

Koncesionar vypracuje abude viest Rocny harmonogram v sulade
s Prilohou €. 10 (Spravy a zaznamy), v ktorom bude zaznamenavat’ nie
vylucne iba nasledovné:



1.3

14

1.5

1.6

o vSetky uzavierky Projektovej cestnej komunikdcie trvajuce
dlhsie ako 24 hodin naplanované na dany rok, pricom
navrhované uzavierky budi prehodnocované aplan bude
aktualizovany na §tvrtroc¢nej baze;

. vSetky uzavierky kde je pozadované uplné uzatvorenie
Projektovej cestnej komunikacie;

o vsetky uzavierky krizovatiek;

. vSetky uzavierky Odpocivadiel;

. prehl'ad planov uzavierok Projektovej cestnej komunikécie a

Odpocivadiel trvajucich dlhSie ako dvadsatstyri (24) hodin
v nasledujucich styroch (4) rokoch.

Casovy harmonogram
Ro¢ny harmonogram bude aktualizovany podla potreby tak, aby v fiom
Koncesionar zohl'adnil:

. akékol'vek aktualizacie uskutocnené Koncesionarom na zaklade
prevadzkovych poziadaviek pre Projektovia cestni komunikaciu;
. iné prislusné zalezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie

vykonanych v stlade so Zmluvou ).

Konzultacie

Koncesionar spolupracuje a konzultuje so vSetkymi PrisluSnymi inStiticiami,
pred dlhodobym planovanym uzatvorenim ciest. Koncesionar zabezpeci
umiestnenie znaciek oznamujucich uzéavierku najmenej dva (2) tyzdne pred
uzévierkou a informuje miestne média.

Sposob  konzultacie (vratane lehoty oznameni) s Prislusnymi institaciami
a informovanie UZivatelov uréuju Specifikacie metody SM2 (Postupy
spoluprace) a SM6 (Proces prerokovavania uzavierok cesty).

Stuhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpeci ziskanie vsetkych Potrebnych povoleni a reSpektovanie
vsetkych podmienok pred uzatvorenim akejkol'vek cesty alebo jazdného pruhu
v ramci Projektovej cestnej komunikacie.

Ciele plnenia - VN 1
1.6.1 Ciel plnenia VN 1 Ciel A — Koncesionar bude neustale udrziavat
Projektovu cestni komunikaciu dostupnu premavke.

1.6.2 Ciel plnenia VN 1 Ciel B — Koncesionar bude dodrziavat' vsetky
prislusné Pravne predpisy o dopravnom znaceni a ziska stihlas vsetkych
Prislusnych institacii. Pokial’ Koncesionar nebude dodrziavat’ prislusné
Pravne predpisy a neziska potrebné suhlasy Prislusnych institacii budu
mu udelené Pokutové body v zmysle tejto Vykonnostnej normy 1 Ciel
B.

1.6.3 Ciel plnenia VN 1 Ciel C—Koncesionar pripravi Ro¢ny harmonogram
vsulade ¢l. 21 Zmluvy, stvisiacimi Prilohami ktejto Zmluve a
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1.7

1.8

Specifikaciou metédy SM10 (Vypracovanie roéného harmonogramu)
Manualu uzivania stavby do urc¢eného terminu a zdokumentuje najmai a
nielen vSetky uzavierky jazdnych pruhov trvajice dlhSie ako
dvadsat$tyri hodin (24) hodin podla Specifikicie metody SM8
(Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov).

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie VN1 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar dokumentuje zaciatok a koniec vSetkych uzévierok, ¢i uz
planovanych alebo nudzovych uzavierok jazdnych pruhov ciest. Uzavierky
jazdnych pruhov sa kategorizujii nasledovne:

e Standardné — po¢as vykonavania planovanej udrzby.

e Specidlne— ak sa na Projektovej cestnej komunikacii prepravuji
nadmerné a nadrozmerné naklady (tazké, vysoké, Siroké
alebo pomalé) alebo nebezpecny naklad.

e Nudzové — wuzavierky iniciované PZ SR alebo inymi pohotovostnymi
zlozkami alebo ak je Projektova cestna komunikacia
vystavena extrémnym poveternostnym podmienkam.

Zéaznamy pre Nudzové uzéavierky sa aktualizuji denne. Zaznamy pre
Standardné a Specidlne uzavierky sa aktualizujui do troch (3) Pracovnych dni od
kazdej uzavierky jazdného pruhu. Zaznamy o Nudzovej uzavierke sa
spracovavaju v elektronickej aj tlacenej forme. Verejny obstaravatel’ musi mat’
tiez pristup k digitalizovanému protokolu kontrolnej miestnosti, ¢im méze mat’
okamzity pristup k informaciam o nehodach, poruchiach apod. Metodu
uchovavania zaznamov urduje Specifikicia metody SM8 (Monitorovanie
uzavierok jazdnych pruhov).

Koncesionar vypracuje Mesaénu spravu o poskytovani sluzieb, ktora predlozi
Verejnému obstaravatelovi v sulade s poziadavkami stanovenymi vo
VNS5Ciel’ A a Prilohy ¢. 10 (Spravy a zaznamy).

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VNI sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 a podla tejto Prilohy.



2.

Vykonnostna norma 2 (VN2) — Cesty a suvisiace Casti

2.1

2.2

Pozadovany vysledok
Projektova cestna komunikacia bude prevadzkovana a udrziavana na urovni
alebo nad uroviou stanovenou Vykonnostnou normou VN2.

Vystupy poskytovanej Sluzby

2.2.1

222

223

VN2 zahtfia povinnosti dodrZiavat’ nasledujuce poziadavky:

Koncesionar udrziava cesty v prevadzkyschopnom a bezpecnom stave
pre vSetkych Uzivatel'ov v sulade so vSetkymi Normami (vratane TP
9/2013 ,,Vykondavanie udrzby Dialnic a Rychlostnych ciest). Ak je
potrebné Projektovi cestnii komunikaciu alebo jej Cast’ uzatvorit’ kvoli
drzbe, uzatvori sa v stilade so Specifikaciou metody SM7 (Uzavierka
jazdnych pruhov).

Koncesionar planuje aspliia harmonogram prehliadok Projektove;
cestnej komunikécie v stlade so vSetkymi Normami (vratane TP 8/2013
~Prehliadky, udriba aopravy cestnych komunikacii. Dialnice,
Rychlostné cesty a cesty”) avsulade so vsetkymi dohodnutymi
Specifikaciami metod, pric¢om Koncesionar:

. je uréeny na overenie nepretrzitej bezpeCnosti ciest
a Projektovej cestnej komunikacie pre Uzivatelov;

. identifikuje vady, ktoré je potrebné opravit’ ako sucast Beznej
udrzby;

. urcuju prioritu chyb a vad, ktoré si vyzaduju okamzitu

aurgentni pozornost, pretoze by mohli predstavovat
nebezpecenstvo alebo vazne obmedzenie pre Uzivatelov;

. reaguje na spravy alebo staznosti od Uzivatelov, PZ SR
a PrisluSnych institucii;

. berie do uvahy velké nehody alebo iné neziaduce nehody
ovplyvnujuce Projektovi cestni komunikaciu;

. monitoruje uc¢inky extrémnych poveternostnych podmienok a

. zhromazd’uje udaje, ktorymi sa monitoruje prevadzka

Projektovej cestnej komunikacie a ktoré stanovuju priority pre
budutcu udrzbu.

Specifikdcia metédy SM  3(A) (Udrzba Projektovej cestnej
komunikacie) a Specifikicia metody SM 3(B) (Zimna twdrzba
Projektovej cestnej komunikacie) uruju podrobnosti prevadzkovych
postupov pre vsetky aspekty Beznej, Zimnej a Hlavnej udrzby, tykajice
sa nie vylu¢ne nasledovného :

konstrukéné vrstvy cestnej komunikéacie;
odvodnovacie zariadenia;

krizovatky a krizovania;

vozovku;

cestné zariadenie (bezpecnostné zariadenie);



2.3

2.4

dopravné znacenie;

nudzové pruhy / Ginikové zony;
protihlukové steny;

milniky a znacenia;

vegetacné upravy;

kable cestnej komunikacie ;

osvetlenie cestnej komunikacie;

cestnu telematiku;

clony proti oslneniu;

opatrenia na ochranu proti vstupu zvierat;
sluzby pre dopravu (predovsetkym Odpocivadla);
Strediska spravy a tdrzby a

cudzie predmety na cestnej komunikaécii.

2.2.4 Rocny harmonogram.
Koncesionar vypracuje Ro¢ny harmonogram, ktory obsahuje okrem
iného:
e vSetky udrZzbové prace, ktoré Koncesionar zamysla uskutocnit
v nasledujucich dvanastich (12) mesiacoch;
e vykonavanie Hlavnej udrzby v prisluSnom Zmluvnom roku a
e navrhy na Hlavnu adrZzbu na najblizsich pat’ (5) rokov.
Koncesionar je povinny sledovat’ plnenie cielov stanovenych Roénym
harmonogramom.

Casovy harmonogram

Koncesionar predlozi Ro¢ny harmonogram pre prislusny Zmluvny rok v sulade
s poziadavkami a rozsahu podla Prilohy ¢. 10. Ro¢ny harmonogram pre
prislusny Zmluvny rok bude aktualizovany podla potreby tak, aby v fiom

Koncesionar zohl'adnil:

e akékol'vek zmeny uskutocnené Koncesionarom na zaklade prevadzkovych
poziadaviek;

e in¢ prislusné zalezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie
vykonanych v stilade so Zmluvou ).

Zariadenia a vybavenia

Vsetky zariadenia a vybavenia poskytnuté Koncesionarom pocas Doby trvania
zmluvy musia splhat  $pecifikdcie abudd nainstalované v stlade s
nasledovnym:

. vSetky zariadenia a pristroje budi poskytnuté a nainstalované podla
prislusnych Noriem;
. . o : : y M 1t 1A .
. vSetky nahradné zariadenia musia byt’ v ¢ase ich in$talacie iplne nové;
. vsetky pristroje, ak je to mozné, maji nalezitu vyrobnu zaruku alebo

garanciu, ktorti uchovava Koncesionar v mene Verejné¢ho obstaravatela
pre pripad nasledného prevodu pristroja na Verejného obstaravatela
v sulade s podmienkami Zmluvy.
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2.5

2.6

2.7

Konzultacie

Koncesionar spolupracuje a konzultuje so vSetkymi Prislusnymi inStituciami,
vratane pohotovostnych zloziek, organmi Statnej spravy a samospravy,
akukol'vek planovanu Hlavnu udrzbu Projektovej cestnej komunikacie pred jej
vykonanim. Koncesionar zabezpeCi umiestnenie znacenia oznamujiceho
uzavierku Projektovej cestnej komunikacie najmenej dva (2) tyzdne pred
uzavierkou.

Sposob konzultacie s PrisluSnymi inStiticiami a informovanie Uzivatel'ov
stanovuju Specifikdcie metdd SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovavania uzavierok cesty).

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpec¢i vSetky Potrebné povolenia a reSpektovanie vsetkych
podmienok v nich uvedenych pred vykonanim akychkol'vek Prac atiez
zabezpeCi, aby sa Prace vykonavali v sulade so vSetkymi podmienkami
stanovenymi vo vopred vydanom povoleni, pokial' bolo prislusné povolenie
vydané.

Ciele plnenia - VN2

2.7.1 Ciel plnenia VN2 Ciel’ A — Dostupnost’ cesty
Vozovka sa udrziava tak, aby vzdy spinala dané poziadavky Noriem
a Specifikacii metod. Koncesionar opravi vozovku tak, aby spiiala
poziadavky Noriem a dohodnutych Specifikacii metdd, do $trnastich
(14) dni od zistenia vady na vozovke, pokial’ nie je inak dohodnuté so
Zastupcom Verejného obstaravatela, ktorého rozhodnutie bude
zaloZené na charaktere a umiestneni vad, poveternostnych podmienkach
a planovanej udrzbe zahrutej v Roénom harmonograme pre prislusny
Zmluvny rok.

Minimalne kritéria na vozovku st urcené v TP 04/2012 (Meranie
a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia
PROFILOGRAPH GE). IRI (International Roughness Index -
Medzinarodny index nerovnosti) nesmie byt vac¢si ako 3,3mm pocas
celej doby trvania Zmluvy a hibka kolaji nesmie byt véacsia ako 10 mm
pocas celej doby trvania Zmluvy. ProtiSmykové hodnoty uvedené
v TP14/2006 (Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek) budi dodrzané
pocas celej doby trvania Zmluvy. Minimalna frekvencia merani pre IRI
a hibky kolaji bude jeden krat za tri (3) roky apre protismykové
vlastnosti bude jeden krat za tri (3) roky.

2.7.2  Ciel plnenia VN2 Ciel’ B — Riadenie premavky
Ked sa pocas prehliadky zistia nedostatky na Projektovej cestnej
komunikacii, ktoré predstavuji bezprostredné alebo hroziace
nebezpecenstvo pre Uzivatelov, alebo Koncesiondr je na tieto
nedostatky upozorneny informacnym systémom dial'nice a rychlostnej
cesty alebo zachrannymi zlozkami alebo Nezavislym dozorom alebo
inym sposobom, Koncesiondr okamzite podnikne kroky na
upovedomenie Uzivatelov na nebezpe€enstvo a prinajmensom vykona
docasné opravy tak, aby ¢o najskor v kazdom pripade vSak najneskor do
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273

2.7.4

2.7.5

dvadsiatich Styroch (24) hodin od ich objektivneho zistenia, eliminoval
toto nebezpecenstvo. Docasna oprava zvodidla sa vykona do dvanastich
(12) hodin od objektivneho zistenia poruchy. Docasna oprava zvodidla
musi byt nahradend trvalou opravou do dvadsiatich Styroch (24) hodin
od vykonania docasnej opravy, za predpokladu, docasnd oprava na
zaklade stanoviska Nezavislého dozoru je dostato¢na z pohladu
bezpecnosti pre Uzivatelov do vykonania trvalej opravy. Lehota pre
vykonanie trvalej opravy neplati v pripade pokial' si trvald oprava
zvodidla bude vyzadovat’ dlhSie ¢asové obdobie vzhl'adom na pouzitie
urcitého technologického postupu. Iné docCasné opravy, ktoré
predstavuju bezprostredne hroziace nebezpecenstvo pre Uzivatelov, sa
musia nahradit’ trvalou opravou do Siestich (6) hodin, pokial' nebude
inak dohodnut¢é s Verejnym obstaravatelom, s prihliadnutim
na charakter, umiestnenie nedostatkov, typ zariadenia a poveternostné
podmienky.

Ciel plnenia VN2 Ciel’ C — Dopravné znacky

Koncesionar vykonava Beznu udrzbu vsetkych zvislych a vodorovnych
znaciek vzt'ahujucich sa na Projektovu cestnti komunikaciu tak, aby ich
udrziaval v stave, ked’ st zreteI'ne a jasne viditel'né UzivateI'mi v stilade
s Normami a dohodnutymi Specifikiciami metod. Zvislé dopravné
znaéenie a vodorovné dopravné znaGenie musi spiiat’ poziadavky
vstlade so Specifikiciami metéd a prislusnymi Normami. Zvislé
dopravné znaCenie nesmie byt vyrazne poSkodené napr.: ohnuté,
vytocené do strany alebo inak poskodené vzhl'adom na jeho osadenie,
zretel'nost’ a jasnost’.

Ciel’ plnenia VN2 Ciel’ D — Cistota.

Bezna udrzba tykajuca sa Cistoty bude vykonavana v sulade so
Specifikaciou metody SM3(A) (Udrzba Projektovej cestnej
komunikacie), prislusnymi Normami upravujicimi napriklad ochranu
zivotného prostredia, o nakladani s odpadmi a predovsetkym o Cistote
vozovky dial'nic a rychlostnych ciest.

Ciel plnenia VN2 Ciel E— Dial'ni¢na technologia

Zariadenia a systémy pre riadenie dopravy a ostatné zariadenia sa
prevadzkuju tak, aby pozitivne prispievali k celkovej prevadzke
a efektivnosti Projektovej cestnej komunikacie. V Casti 4 Kritéria pre
zrazky VN2 Ciel' E st vymenované porusenia pri plneni povinnosti
Koncesionara, za ktoré ma pravo Verejny obstaravatel’ udelit’ Pokutové
body.

V suvislosti s napiiianim VN2 Ciel E je po uvedeni kazdého
Samostatného useku do prevadzky stanové ,,Sktisobné obdobie™ na
obdobie dvoch (2) mesiacov od prvého dna, kedy je prislusny
Samostatny usek spristupneny pre Uzivatel'ov.

Pocas Skusobného obdobia vo vztahu s napliianim VN2 Ciel' E sa
Pokutové body neaplikuji.

12



2.8

2.9

2.7.6 Ciel plnenia VN2 Ciel’ F — Zimn4 tdrzba — Bezna udrzba spifia Normy

a Specifikaciu metédy SM3(A) (Udrzba Projektovej cestnej
komunikacie), pricom v Casti 4 Kritéria pre zrazky VN2 Ciel’ F st
vymenované porusenia pri plneni povinnosti Koncesionara, za ktoré ma
pravo Verejny obstaravatel’ udelit’ Pokutové body..

Koncesionar bude viest’ presné zaznamy o Zimnej udrzbe, ktoré bude
poskytovat  Verejnému  obstaravatelovi v lehotach  arozsahu
stanovenom podl'a Manuélu uzivania stavby.

Koncesionar bude pouzivat pre vykon Zimnej udrzby schvalené
rozmrazovacie latky, ktoré si urCené pre vykon Zimnej udrzby na
Projektovej cestnej komunikacii a spifiaju poziadavky, ktoré vyzaduje
Manual uzivania stavby a/alebo prislusné Normy.

Koncesionar bude aktivnou ¢innostou predchadzat’ vzniku poladovice
alebo usadenim snehu na Projektovej cestnej komunikécii, pricom
vykon Zimnej udrzby bude vykonavat’ v lehotach stanovenych v tejto
Prilohe a/alebo podl'a Manualu uzivania stavby.

Monitorovanie plnenia

Dodrziavanie VN2 sa monitoruje prostrednictvom databazy prevadzky
a udrzby. Zaznamenavané informacie budi zahrnat’:

datum a cas prehliadky, skusky alebo udrzby;

meno osoby, ktora vykonala prehliadku, skusku alebo udrzbu;
popis Prac;

detaily sktiSok a/alebo sptistania nového zariadenia do prevadzky;
¢as napravy nedostatku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré¢ ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN2 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy €. 12 a podl’a tejto Prilohy.
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3.

Vykonnostna norma 3 (VN3) — Objekty Projektovej cestnej komunikacie

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

Pozadovany vysledok

Objekty Projektovej cestnej komunikécie zahfnaju vsetky objekty, na ktorych
je Koncesionar povinny vykonavat’ Sluzby v sulade s touto Zmluvou vratane
Priloh, Manualu uzivania stavby a Ro¢ného harmonogram pre prislusny
Zmluvny rok. Objekty Projektovej cestnej komunikacie sa musia udrziavat’ na
urovni alebo nad troviiou stanovenou Vykonnostnou normou VN3.

Vystupy poskytovanej Sluzby
VN4 zahtiia povinnost’ dodrziavat’ nasledujtice poziadavky:

3.2.1 Koncesionar zavedie do prevadzky opatrenia na monitorovanie
poskytovania Sluzieb podla VN3 vstlade s Cielmi plnenia VN3
(Specifikacia metédy SM10 (Vypracovanie Roéného harmonogramu).
Koncesionar pre plnenie povinnosti podl'a VN3 sa bude riadit’ Ro¢nym
harmonogramom pre prislusny Zmluvny rok, priCom v tomto Ro¢nom
harmonograme budi uvedené vsetky Sluzby najma a nielen tykajucich sa
prehliadok a udrzby, ktoré v prislusnom Zmluvnom roku ma poskytnut’.
Koncesionar poskytne Sluzby v stanovenom c¢ase a rozsahu tak ako je
uvedené v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.

Casovy harmonogram
Roény harmonogram aktualizuje Koncesionar podl'a potreby tak, aby v nom
zohladnil:

J akékol'vek zmeny uskuto¢nené Koncesionarom na zaklade
prevadzkovych poziadaviek, avSak az po predchadzajucom
suhlase Verejného obstaravatel’a;

. iné prislusné zalezitosti, vratane zmien, dodatkov alebo
aktualizacie vykonanych v sulade so Zmluvou )

Software pre vypracovanie projektu
Vsetky navrhy sa musia vypracovavat’ v prisluSnom, uzndvanom Standardnom
software.

Zlozka povoleni a projektovej dokumentacie

Koncesionar bude, alebo zabezpeci, aby boli vSetky projekty stvisiace
s rozsahom Sluzieb prevadzky vyhotovené v stilade s Normami a zaobstara
nalezité povolenia pre Verejného obstaravatela. Zalozi a bude viest’ zlozku
povoleni a projektovej dokumentacie v sulade s prislusSnymi Normami.

Prehliadky

Koncesionar bude vykonavat’ prehliadky a viest’ zdznamy o objektoch v stilade
s prisluSnymi Normami. Ak sa v ramci prehliadky zisti, alebo je Koncesionar
inym sposobom upovedomeny o tom, Ze Casti objektov potrebuju tudrzbu,
opravu alebo vymenu, je Koncesionar povinny podniknut’ vSetky potrebné
kroky na to, aby sa tato udrzba, oprava alebo vymena vykonala ¢o najskor, ako
to je mozné sohladom na bezpecnost' Uzivatelov, verejnosti a vlastnych
zamestnancov.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Konzultacie

Ak je to potrebné, Koncesionar bude spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi
PrislusSnymi  inStitGciami, vratane Verejného obstaravatela, priCom
predovsetkym vykona iivodné konzultacie a nasledné konzultacie v sulade so
Specifikdciami metéd SM2 (Postupy spolupriace) aSM6  (Proces
prerokovavania uzavierok cesty)

Sthlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpe¢i vybavenie adodrziavanie vSetkych Potrebnych
povoleni, potrebnych sthlasov a povoleni suvisiacich s prevadzkou, vratane, no
nielen, akychkolvek obmedzeni tykajucich sa chranenych 1zemi,
pamiatkovych 1zemi, verejnych komunikaciainych poziadaviek, ktoré
vyplyvajl z povahy daného objektu.

Ciele plnenia— VN3

3.9.1 Ciel plnenia VN3 Ciel’ A — Prehliadky sa budu vykonavat’ v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.
Rozsah prehliadok musi byt na trovni alebo nad uroviiou poziadaviek
stanovenych v Normach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manualoch uzivania stavebného objektu.

3.9.2 Ciel plnenia VN3 Ciel' B — Udrzba sa bude vykonavat' v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prisluSny Zmluvny rok.
Rozsah udrzby musi byt na urovni alebo nad troviiou poziadaviek
stanovenych v Normdach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manualoch uzivania stavebného objektu.

Monitorovanie plnenia
Plnenie VN3 sa monitoruje nasledovne:

Monitorovanie plnenia povinnosti Koncesionara bude vykonavat Verejny
obstaravatel’ priebezne pocas prislusného Zmluvného roka. Na konci kazdého
Zmluvného roka vypracuje Koncesionar Ro¢nt spravu, ktora bude obsahovat
zoznam vykonanej udrzby konstrukcii v porovnani s predpokladanymi
prehliadkami vykonanymi v danom roku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné¢ prava a naroky na napravu, ktor¢ ma Verejny
obstaravatel k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN3 sa postupuje v stlade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 a podla tejto Prilohy €. 9.

15



Vykonnostna norma 4 (VN4) — Prevadzkova dostupnost’

4.1 Pozadovany vysledok
Vsetky poruchy alebo incidenty je potrebné opravit alebo odstranovat
v lehotach podla odseku 4.6 Casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 v ramci Ciel'ov plnenia
stanovenymi VN4.

4.2 Vystupy poskytovanej Sluzby
VN4 zahfiia povinnost’ reagovat’ na vsetky dopravné scendre pocas riadenia
dopravy:

4.2.1

4.2.2

423

4.2.4

4.2.5

Zhodnotenie rizik a kontrola.

Koncesionar bude prevadzkovat audrziavat Projektovil cestnil
komunikaciu v bezpecnom stave. Koncesionar pripravi zhodnotenia
rizik pre vSetky aktivity tykajuce sa Projektovej cestnej komunikacii
v stulade so Specifikdciou metody SM1 (Postupy zhodnotenia rizik
a kontroly Projektovej dokumentacie a Prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie).

Prevadzkova dostupnost’.

Koncesionar bude prevadzkovat zdlozny a oznamovaci systém, ktory
bude dvadsatstyri (24) hodin obsluhovany kvalifikovanym a skiisenym
personalom, ktory bude schopny riesit’ nudzové stavy kazdy den pocas
Zmluvného roka, ato vsulade so Specifikiciou metody SM4
(Prevadzkova dostupnost’). Koncesionar podnikne kroky na to, aby bol
schopny reagovat’ na nidzovy stav a nenidzové poruchy tak, aby boli
vSetky sucasti Projektovej cestnej komunikacie udrziavané v prevadzke
podla tejto Prilohy ¢ 9. Zahtia to aj podavanie sprav o monitorovani
Verejnému obstaravatelovi vhodnou formou na ucely kalkulacie
pripadnych zrazok podl'a Platobného mechanizmu podl'a Prilohy €. 12.

Spolupraca s pohotovostnymi zlozkami.

Koncesionar bude spolupracovat’ a poskytovat pomoc pohotovostnym
zlozkam ainym Prislusnym ins$titiciam podla potreby v sulade
so Specifikaciou metody SM2 (Postupy spoluprace).

Koncesionar vypracuje Specifikaciu metody SM2 (Postupy spoluprace)
a SM6 (Proces prerokovévania uzévierok cesty),ktora stanovi postupy
pre pripady incidentov. Tato Specifikacia metody bude obsahovat’
nudzové akeéné plany a integrovany niidzovy plan, ktoré schvali Verejny
obstaravatel'. Koncesionar bude konzultovat' s ostatnymi PrisluSnymi
inStiticiami, aby zabezpecil, ze postupy Koncesionara pre pripad
incidentov su integrované s ich planmi nidzového zasahu. Specifikacia
metody bude tiez zahfnat dohody o spolupraci s Centrom riadenia
dopravy (CRD) a spdésoby informovania miestnych médii o zdrzaniach.

Koncesionar  dopracuje Specifikaciu metody SM5  (Prevoz

nadmernych, nadrozmernych a nebezpecnych nakladov), ktora stanovi
spdsob, ktorym sa ma riadit’ prechod vozidiel s nebezpecnym nakladom
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.6.1

4.6.2

cestnou sietou pocas Prevadzkového obdobia, pocas normalnych
dopravnych opatreni a tieZ pri riadenej doprave.

4.2.6 Koncesionar bude udrziavat Projektovi cestni komunikaciu
v prevadzkyschopnom a bezpenom stave pre vSetkych Uzivatel'ov. Ak
je potrebné uzatvorit’ Projektovi cestni komunikaciu alebo jej Cast’
kvéli tdrzbe, uzavierka sa vykona v sulade so Specifikaciou metody
SM7 (Uzavierka jazdnych pruhov).

4.2.7 Koncesionar bude dodrziavat’ ustanovenia Prilohy €. 3.

Casovy harmonogram
Manual uzivania stavby musi byt pripraveny a schvaleny v stlade so Zmluvou.

Konzultacie
Koncesionar je povinny spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi Prislusnymi
inStitaciami.

Sposob konzultacie s PrisluSnymi inStiticiami a informovanie Uzivatel'ov
stanovuju Specifikacie metod SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovavania uzavierok cesty).

Zariadenie

Koncesionar je povinny zabezpecCit’ vSetky zariadenia a vybavenie potrebné na
splnenie povinnosti podla tejto Prilohy ¢. 9. Predovsetkym vSetky pouZzivané
vozidla musia byt registrované, v prevadzkyschopnom stave a vyhovovat
Normam a Pravnym predpisom.

Ciele plnenia
Nasledujuce Ciele plnenia stanovuju pozadovant Uroven plnenia, ktord musi
Koncesionar dosiahnut’ v sulade so Specifikaciou metdd.

Ciel' plnenia VN 4 Ciel' A — Koncesionar musi zahajit a reagovat’ na

akykol'vek nudzovy stav, vratane portch vozidiel, nehod a odstavenych

vozidiel do dvoch (2) minit od objektivneho zistenia. Objektivnym zistenim sa

rozumie najmé a nielen:

- na zaklade kamerového dohl'adu,

- informacia poskytnuta Koncesionarovi zo strany Verejného obstaravatel'a
alebo Nezavislého dozoru

- informacia poskytnutd Koncesionarovi zo strany PZ SR, alebo ingj
Prislusnej institucie

- informacia poskytnutd Koncesionarovi zo strany Uzivatel'a/Uzivatel'ov

- alebo ind forma objektivneho zistenia, na zéklade, ktorej Koncesionar
mohol a mal vediet, Ze doslo k incidentu.

Ciel’ plnenia VN4 B — Pre poruchy nudzového a nenidzového charakteru platia
nasledujuce lehoty pre ndpravu pricom doba népravy zacina plynut od
objektivneho zistenia (rozumej v zmysle bodu 4.6.1) poruchy:
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Typ poruchy

Doba népravy

Odstranovanie pokazenych aut alebo vozidiel s l'ahkym
nakladom na Projektovej cestnej komunikdcii (okrem
vozidiel pri nehode)

1 hodina

30minut
*Vid’ Poznamka
dole

Odstranovanie pokazenych vozidiel s tazkym nakladom 2 hodiny
alebo autobusov na Projektovej cestnej komunikacii 30minut
(okrem vozidiel pri nehode) *Vid’ Poznamka
dole
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy — zvislé lhodina
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: vodorovné do konca
znacenie nasledujuceho
dna po zisteni
nedostatku

(uvedené plati

len v obdobi od
maja do oktobra
a za predpokladu
vhodného
klimatického
obdobia a suchej
vozovky
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: prikazové a 1 hodina
zékazové znacky
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: zvislé znacenie 2 hodiny
iné nez prikazové a zdkazové znacky
Opravy v suvislosti s portdlovymi dopravnymi znackami 24 hodin
Docasna oprava zvodidla kvoli bezpecnosti Projektove;j 12 hodin
cestnej komunikacie pre Uzivatel'ov (Trvala oprava musi
byt uskutocnena do 24 hodin od vyhotovenia docCasne;j
opravy); Ind docCasna oprava ohrozujica bezpecnost’
Uzivatelov musi byt nahradena trvalou opravou do 6
hodin
Docasna oprava pouli¢cného osvetlenia a znacenia kvoli 12hodin
bezpecnosti dialnice pre Uzivatel'ov
Oprava men$ich nedostatkov na vozovke 24 hodin
Kamerovy dohladovy systém — vSetky prvky systému 2 hodiny
(kamery, napajanie, datova siet’, ustredna, ...)
Iné (napr. docasné opravy) 6 hodin alebo ina
doba podla
okolnosti a
Noriem

*Poznamka :

Koncesionar musi postupovat’ v sulade so zakonom ¢. 8/2009 Z. z.v platnom
zneni a spolupracovat’ s PZ SR priebezne. Reakény Cas znamena casové
obdobie v akom je Koncesionar povinny premiestnit’ vozidlo v zmysle Zakona
8/2009 Z.z. Pre vylucenie pochybnosti, akakol'vek zmena zakona bude
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4.6.3

4.7

4.8

prejednavana v zmysle Clanku 32.1. Zmluvy. Koncesiondr musi zabezpe¢it
dostatocny pocet vozidiel, aby mohol plnit’ tieto poziadavky.

V pripade, Ze aj napriek najlepSej snahe Koncesionara nie je schopny plnit
horeuvedené poziadavky vzhl'adom na mimoriadne okolnosti mimo kontroly
Koncesionara, potom Koncesionar méze v ramci troch (3) dni od udalosti
poskytnut’ spravu o tychto okolnostiach Nezavislému dozoru, a v kopii
Verejnému obstaravatel'ovi. Nezavisly dozor prehodnoti spravu a odporuci ¢i
maju byt Pokutové body udelené. Koncesionar musi okamzite poskytnit
dodato¢né informacie ak su pozadované Nezavislym dozorom, pre ucely
vykonania posudenia.

Ciel' plnenia VN4 Ciel C — Dialni¢nd technoloégia — Okrem vysSie
vymenovanych poziadaviek podl'a vyssie uvedeného bodu 4.6.2 tejto Prilohy ¢.
9 vo vztahu k Dialni¢nej technologie je Koncesionar povinny plnit aj
poziadavky Prilohy ¢. 3.

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie Vykonnostnej normy 4 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar bude na monitorovanie dodrziavania VN4 prevadzkovat’ systém
podl'a Specifikacie metody SM4 (Prevadzkova dostupnost).

Koncesionar bude do databazy zaznamenavat’:

o datum a ¢as kazdého nudzového stavu a poruchy, ktord mu je nahlasena
alebo o ktorej sa Koncesionar dozvie;

meno osoby, ktora dany incident alebo poruchu riesi;

¢as potrebny na prichod na miesto incidentu alebo poruchy;

Cas potrebny na rieSenie incidentu alebo napravu poruchy;

d’alSie podniknuté opatrenia.

Koncesionar vypracuje Mesaénu spravu o poskytovani sluzieb, ktora predlozi
Verejnému obstardvatel'ovi podl'a poziadaviek stanovenych VN4.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN4 sa postupuje v stlade
s Platobnym mechanizmom podl’a Prilohy ¢. 12 a podr'a tejto Prilohy €. 9.
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5.

Vykonnostna norma 5 (VN5) — Strategickd pomoc a podavanie sprav

5.1 Pozadovany vysledok

Aby mohol Verejny obstaravatel plnit' svoju strategicki zodpovednost’
tykajicu sa podéavania informacii, bude potrebovat’ pravidelne kontrolovat
Sluzbu, aby mohol stanovit, & sa spiiaju sGéasné abudice potreby,
konzultovat' s Uzivatelmi ainymi stranami a porovnavat plnenie s inymi
Koncesionarmi. Od Koncesionara sa vyzaduje, aby poskytol potrebni pomoc a

spravy Verejnému obstaravatelovi.

5.2 Vystupy poskytovanej Sluzby

Koncesionar spolupracuje s Verejnym obstaravatel'om v snahe dosiahnut’ tieto

poziadavky tym, Ze plni nasledovné vystupy:

5.2.1 Indikatory vykonu — Koncesionar plni poziadavky na informacie, tidaje
a inu pomoc tak, aby mohol Verejny obstaravatel’ informovat’ o vykone.

Indikatory vykonu, ku ktorym Verejny obstaravatel
poskytnut’ udaje, su nasledovné:

. celkovy ro¢ny prejazd vozidiel podrl'a ich klasifikacie;

. pocet hodin, pocas ktorych bola Projektova cestna komunikéacia
uzatvorend kvoli opravam;

. pocet dorucenych st’aznosti; a

. % staznosti zodpovedanych do piatich (5) Pracovnych dni;

o Iné udaje, ktorymi Koncesionar disponuje a ktoré od neho moze

v primeranej miere Verejny obstaravatel’ pozadovat’

5.2.2. Mesacna sprava o poskytovani sluzieb — Koncesionar pripravi Mesacnu
spravu o poskytovani Sluzieb v sulade s odsekom 3.1 casti 1 Prilohy ¢.
10 (Spravy a zaznamy) o vykonavani a poskytovani Sluzieb podla tejto
Zmluvy za predchadzajici mesiac, v ktorej stanovi akékol'vek tpravy
platieb podl'a Platobného mechanizmu podla Prilohy €. 12, a ktora sa
prerokuje na tyzdennych/mesacnych stretnutiach. Mesacna sprava
o poskytovani sluzieb sa bude minimalne venovat nasledujicim

aspektom:

prejazd vozidiel podla ich klasifikacie;
staznosti a pochvaly Uzivatel'ov;
dostupnost’ jazdnych pruhov;
uzavierky cestnej komunikécie;

v tejto Prilohe ¢. 9.
. plnenie povinnosti podl'a Ro¢ného harmonogramu

Mesacna sprava o poskytovani sluzieb obsahuje porovnanie urovne
Sluzieb na mesacnej baze za predchadzajticich dvanast’ (12) mesiacov.

5.2.3 Rocna sprava — Koncesionar vypracuje pre Verejného obstardvatela
pisomnu spravu (Ro¢nu spravu) o vykonavani a poskytovani Sluzieb
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podla Zmluvy za predchadzajicich dvanast (12) mesiacov. Roc¢na
sprava bude vypracovana v stilade s Prilohou €. 10 Zmluvy.

524 Audit a prehliadka — Koncesionar je povinny spolupracovat pri
auditoch ainych povinnych prehliadkach pre Projektova cestnu
komunikaciu.

Povinnost'® reagovat na individudlne poziadavky Verejného
obstaravatela na asistenciu a poddvanie sprav bude podmieneny
povahou a rozsahom takychto poziadaviek, ktoré budil primerané a
opodstatnené s prihliadnutim na prevladajuce okolnosti a zalezitosti,
ktoré st predmetom poziadavky. Verejny obstaravatel bude pri
pozadovani informécii konat rozumne a primerane. Koncesionar
nemoOze namietat’ voC¢i poziadavke Verejného obstaravatela pokial
Verejny obstaravatel’ s prihliadnutim na okolnosti, ¢as, povahu a rozsah
poziadavky kona rozumne a primerane. Koncesionar moze pisomne
namietat’ voc¢i opravnenosti individualnej poziadavky na informacie
Verejnému obstaravatel'ovi, o ktorej sa domnieva, ze takato poziadavka
nie je primerana a opodstatnena do troch (3) Pracovnych dni po
obdizani takejto poziadavky suvedenim ddévodov, preco sa
Koncesionar domnieva, Ze poziadavka Verejného obstaravatela je
neprimerand a neopodstatnend. Po uplynuti lehoty troch (3) Pracovnych
dni sa ma za to, Ze takato poziadavka Verejného obstaravatela je
primerand a opodstatnend, aj napriek domnienke Koncesionara.

5.2.5 Monitorovanie — Koncesionar zavedie avykonava kroky na
monitorovanie v stlade s Clankom 6.2 (vystupy poskytovanej Sluzby).
Monitorovanie bude v sulade so Specifikiciou metody SM9
(Strategicka pomoc a podavanie sprav). Skasky v ramci monitorovania
budid minimalne zahfiat postupy zabezpeCujuce, ze vysledky
monitorovania bude mozné predlozit Verejnému obstaravatelovi vo
vhodnej forme na tcely vypocitania Uprav platieb podl'a Platobného
mechanizmu podla Prilohy ¢. 12. Koncesionar bude spolupracovat’ pri
auditoch a ostatnych zakonnych prehliadkach Projektovej cestnej
komunikacie.

Ciele plnenia — VN5
Koncesionar je povinny spolupracovat’ s Verejnym obstaravatelom pri plneni
poziadaviek, a to dodrziavanim nasledovnych vystupov:

Ciel’ plnenia VN5Ciel' A — Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatelovi
pracovné verzie informacii a/alebo sprav a/alebo planov podla vystupov
poskytovanej Sluzby v odseku 5.2.2. Informécie a spravy vyziadané podla
odseku 5.2.2 sa poskytujd do dvoch (2) Pracovnych dni od dorucenia
poziadavky Verejného obstaravatela. Koncesiondr poskytne Verejnému
obstaravatel'ovi Mesa¢nu spravu o poskytovani sluzieb tykajicu sa prislusného
Mesiaca, a to najneskor desiaty (10) Pracovny den v Mesiaci nasledujucom po
Mesiaci, za ktory ma Koncesionar povinnost poskytnut Mesacni spravu
o poskytovani sluzieb.
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5.5

Ciel’ plnenia VN5 Ciel’ B - Koncesionar poskytne informacie a spravy podla
odseku 5.2.3 v sulade s Prilohou 10 (nie neskor ako Styridsatpét’ (45)
Pracovnych dni po skonceni Zmluvného roka).

Ciel’ plnenia VN5 Ciel' C - Koncesionar poskytne informécie a spravy podl'a
odseku 5.2.4 vsulade s Prilohou 10 (nie neskor ako dvadsat (20)
Pracovnych dni po skonc¢eni Zmluvného roka).

Monitorovanie plnenia
Vykonnostna norma sa sleduje mesacne/rocne v stlade s postupom v odseku
5.3 a podl'a Specifikacie metody SMO (Strategicka pomoc a podavanie sprav).

Ak informécie alebo sprava nie si Gplné alebo nespliiajii vyssie uvedené
poziadavky, Verejny obstaravatel’ je opravneny neprevziat' ich a do desiatich
(10) Pracovnych dni od dorucenia danej informécie a/alebo spravy bude
informovat’ Koncesionara o nesplnenych podmienkach.

Do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia Verejného
obstaravatel'a o dovodoch pre neprevzatie takejto informacie alebo spravy,
Koncesionar odstrani nedostatky informacie a/alebo spravy beruc do tvahy
dovody uvedené v oznameni Verejného obstaravatela a opidtovne predlozi
informécie a/alebo spravy Verejnému obstaravatel'ovi.

Ak sa strany nedokazu dohodnut’ na informéaciach a spravach, spor sa rozhodne
v stlade s ¢lankom 56 Zmluvy.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VNS5 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 a podrl’a tejto Prilohy.
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Cast’ 4
KRITERIA PRE ZRAZKY
DodrZziavanie Vykonnostnych noriem bude monitorovane v sulade so Specifikaciami metod.
Ak plnenie nespliia pozadované normy alebo sa neplni v poZadovanom ¢ase, potom sa podla
Platobného mechanizmu uplatnia bud’ (i) zrazky za uzavierku jazdnych pruhov a/alebo (ii)

Pokutové body (PB) v objeme stanovenom niZsie.

Aby sa predislo pochybnostiam, ustanovenia Casti 3, ktoré stanovuje kritéria, maja prednost’
pred zhrnutim kritérii v tabul’ke uvedenej nizsie.

Nizsie uvedena tabulka je platna pre dobu trvania Koncesnej lehoty:

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
VNI Ciel’ A | Dostupnost’ Detailne v Prilohe ¢. 12 Zrazky za uzavierku
cesty jazdnych pruhov
podl’a Prilohy €. 12
VNI Ciel' B | Riadenie Nezabezpecenie riadenia 5 PB za udalost’
premavky premavky podl'a Manualu s diZkou trvania
uzivania stavby alebo dlhsou ako jedna (1)
nedodrzanie prislusnych hodina. 5PB za
Noriem, alebo neziskanie pokracujicu poruchu
povoleni od Prislusnych za kazdu naslednu
inStitucii; hodinu
VNI Ciel C | Ro¢ny Nevypracovanie Ro¢ného 5 PB za tyzden
harmonogram harmonogramu do stanoveného | omeskania
terminu
VNI Ciel C | Ro¢ny Neinformovanie Verejného 3 PB za kazdé
harmonogram obstaravatel'a o dolezitych neplnenie
zmenach v Ro¢nom
harmonograme najmene;j jeden
mesiac pred navrhovanymi
uzavierkami, alebo
neinformovanie o nejakej
uzavierke
VN2 Ciel' A | Vozovka Nedostato¢na udrzba vozovky
v zmysle Clanku 2.7.1 Gasti 3
tejto Prilohy
Povrchova vrstva vozovky Zrazky za uzavierku
nespiiia minimalne kritéria na jazdnych pruhov
kvalitu vozovky podl’a Prilohy €. 12
Nevykonanie oprav vytlkov 2 PB za den
alebo nevykonanie prislusnych omeskania
bezpecnostnych opatreni do 7
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

dni po objektivnom zisteni
Koncesionarom o existencii
vytlku

Nevykonanie oprav dilatacii a
trhlin alebo nevykonanie
prislusnych bezpecnostnych
opatreni do stanoveného terminu
podl’a Rocného harmonogramu

2 PB za den
omeskania

VN2 Ciel' B

Nebezpecenstvo
ohrozenia

Nedokoncené opravy do
stanoveného terminu

Zrazky za uzavierku
jazdnych pruhov

VN2 Ciel' C

Dopravné
znacky

Nedostato¢na udrzba a/alebo
nedodrzanie poziadaviek
zvislého a vodorovného
dopravného znacenia v sulade
s Cast'ou 2.7.3 Casti 3 tejto
Prilohy a/alebo s Manualom
uzivania stavby a/alebo
Normami

1 PB za den
omeskania

VN2 Ciel' D

Cistota

Necistenie Projektovej cestnej
komunikacie v sulade s ¢ast'ou
2.7.4 Casti 3 tejto Prilohy

1 PB za polden
omeskania

VN2 Ciel' E

Dial'ni¢na
technologia
podl’a Prilohy ¢.
3

Nedostupnost’ zariadeni na
riadenie premavky v
primeranom case

Vymena dopravnych udajov s
CRD alebo systémom Verejného
obstaravatel'a v nedostatocnej
kvalite alebo mimo dohodnutych
¢asovych limitov podl'a Manualu
uzivania stavby

Neinformovanie vodicov
premenlivym dopravnym
znacenim a navestidlami na stav
dopravnej situécie v sulade

s Manualom uzivania stavby

Nedodrzanie lehot pre prijatie
hovoru a/alebo nespravne
zaznamenanie ¢i prijatie opatreni
podl'a Manualu uzivania stavby

Vymena meteorologickych
udajov s Verejnym
obstaravatel'om v nedostatocnej
kvalite alebo mimo dohodnutych
casovych limitov podl'a Manualu

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

5 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
uzivania stavby
Nevykonanie napravy chybnych
udajov z meteostanice 2 PB za kazdé
neplnenie
Neposkytovanie udajov zo
scitacich zariadeni alebo 2 PB za kazdé
dynamickych vah Verejnému neplnenie

obstaravatel'ovi v nedostatocnej
kvalite alebo mimo dohodnutych
¢asovych limitov podl'a Manualu
uzivania stavby

Nepouzivanie alebo
neposkytovanie udajov

z kamerového dohl'adu
Verejnému obstaravatel'ovi
alebo riadiacim strediskam
podl'a Manualu uzivania stavby

Nedostupnost’ OSK alebo
nedostato¢ny personal v OSK
podl'a Manualu uzivania stavby

Nedostupnost’ internych kamier
riadiaceho strediska pre
Verejného obstaravatel’a podla
Manualu uZzivania stavby

Neudrziavanie (alebo
nepouzitie) zariadeni
dopravného riadenia a kontroly
OSK v sulade s poziadavkami
podl'a Manualu uzivania stavby

Neaktualizovanie a nespravne
zaznamenavanie udajov,
zlyhanie kontrolného testovania
zariadenia podl'a Manualu
uzivania stavby

Neudrziavanie telefonov
nudzového volania v sulade

s poziadavkami podl'a Manualu
uzivania stavby

Neudrziavanie
meteorologickych zariadeni

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

5 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé
neplnenie
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
v stilade s poziadavkami, alebo | 2 PB za kazdé
zistena odchylka nie je opravena | neplnenie
v stanovenom cCase podla
Manualu uZivania stavby
Neudrziavanie zariadeni pre
sCitanie dopravy a meranie
hmotnosti vozidiel za pohybu, 2 PB za kazdé
alebo zistena odchylka nie je neplnenie
opravena v stanovenom case
podla Manudlu uzivania stavby
Neudrziavanie zariadeni
kamerového dohl'adu v sulade
s poziadavkami podl'a Manualu | 3 PB za kazdé
uzivania stavby neplnenie
Neudrziavanie stavu siete
chraniciek po okrajoch ciest, ak
zhorsenie tohto stavu ovplyvituje | 3 PB za kazdé
spravnu prevadzku Systémov neplnenie
Dial'ni¢nej technologie podl'a
Manualu uZivania stavby
Neudrziavanie nosnej
konstrukcie mytnych bran podla
Manualu uZivania stavby 2 PB za kazdé
neplnenie
Nezistenie porich komunikacnej
siete
2 PB za kazdé
neplnenie
VN2 Ciel' F | Zimna tdrzba Nevedenie presnych zaznamov | 3 PB za kazdé
pre vSetku Zimnt udrzbu neplnenie

Nedodrzanie poziadaviek pre
rozmrazovacie materialy

Neposypanie ciest pred
vzniknutim poladovice alebo
usadenim snehu

Nedodrzanie povinnosti zacat’
odhfnat’ sneh do 30 minut od
zaCiatku snezenia

alebo nedodrzanie povinnosti
okamzitého odhrnutia snehu, ak
pocas snezenia dosiahne

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

utlacend snehova vrstva hrubku
30mm, pricom je pozadované
odstranovat’ sneh zo vsetkych
jazdnych pruhov (vratane
kolektorov) pre zabezpecCenie
plynulej a bezpecnej premavky
na Projektovej cestnej
komunikacii, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, Ze extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Neodhrnutie snehu do 2 hodin
od ukoncenia snezenia zo
vSetkych jazdnych pruhov
(vratane kolektorov) alebo
nekompletné odstranenie
snehovych zavejov do 4 hodin
od ukoncenia snezenia zo
vSetkych jazdnych pruhov
vratane nudzového pruhu a
kolektorov, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, Ze extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Pouzitie neschvalenych
rozmrazovacich latok

3PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

VN3 Ciel’ A

Prehliadky

Nevykonanie prehliadok do
stanoveného terminu podl'a
Ro¢ného harmonogramu pre
prislusny Zmluvny rok

1 PB za omeskany
tyzden za kazdy
objekt

VN3 Ciel' B

Udrzba

Nevykonanie prac na objektoch
v stlade s Normami

a/alebo v sulade s Ro¢nym
harmonogramom pre prislusny
Zmluvny rok

1 PB za omeskany
tyzden za kazdy
objekt

VN4 Ciel’ A

RieSenie
nudzovych
stavov

Reakcia na incident dlhsia ako 2
minuty od objektivneho zistenia
zo strany Koncesionara

3 PB_za kazdé
neplnenie

VN4 Ciel B

Nudzové
opravy

Nepodniknutie prislusnych
krokov do pozadovaného Casu
stanovenom v Prilohe ¢. 9

2 PB za obdobie

VN4 Ciel C

Dial'ni¢na
technologia

Nesulad s poziadavkami Prilohy
¢.3

2 PB za kazdé
neplnenie

VNS Ciel’ A

Mesacné spravy

Neposkytnutie Mesacnej spravy
v stanovenom termine

1 PB za den
omeskania

VNS Ciel' B

Rocnd sprava

Neposkytnutie Ro¢nej spravy

1 PB za den
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma

v stanovenom termine omeskania
VNS5 Ciel C | Vyro¢na sprava | Neposkytnutie Vyrocnej spravy | 1 PB za den
0 plneni 0 plneni v stanovenom termine omeskania

Okrem vyssie menovanych pripadov sa uplatiiuji nasledujuce Pokutové body v zmysle
Vykonnostnych noriem, ktoré su uvedené nizsie, ak Koncesionar nezareaguje na situdciu,
ktora nie je vyslovene opisana vyssie.

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky

norma

VNA - Incident Nezareagovanie na incident 5 PB za kazdy incident
bezpecnost’ ohrozujuci | ohrozujici bezpecnost’ do piatich

bezpecnost’ | (5) minut od objektivneho zistenia
Koncesionarom, Ze k takému
incidentu doslo

VNB - Predlozenie | Nepredlozenie do stanoveného 1 PB za kazdy den
spolupraca spravy, terminu v stilade s Prilohou 10 omeskania
Koncesionara | zdznamov
alebo
beznej
informécie
v stilade

s Prilohou
¢.10

Vykonnostna norma (VN A) pre bezpecnost’

Koncesionar je povinny urgentne reagovat na incident, ktory bude ohrozovat bezpecnost’
v suvislosti s Projektovou cestnou komunikédciou. Incidenty, za ktoré modze Verejny
obstaravatel' udelit Pokutové body podla Vykonnostnej normy pre bezpecnost' v pripade
porusenia povinnosti Koncesiondra, st uvedené v Manualy uZzivania stavby.

Za takéto incidenty je vSak potrebné povazovat’ najmé situdcie, kedy priamo hrozi alebo sa
predpokladé, Ze bude hrozit' nebezpeCenstvo najmi anielen na zivote, zdravi, Zivotnom
prostredi a majetku.

Vykonnostna norma (VN B) pre spolupracu

Koncesionar je povinny dodrziavat’ lehoty pre predkladanie sprav, zabezpecit’ dostupnost’
zaznamov a predkladat’ bezné informacie v sulade s Prilohou ¢. 10
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Priloha 1
Specifikacie metéd

1. Obsah Specifikacii metod

Okrem udajov pozadovanych v casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 bude Koncesionar brat’ do uvahy
nizdie uvedené zéalezitosti. Specifikicie metod uvedené v prilohe 1 k Prilohe &. 9 budi brat
do uvahy vsetky prislusné Normy a budu na trovni alebo nad uroviiou prislusnych Noriem.
Specifikacie metod sa budd primerane vztahovat' na nasledovné:

. Rozne etapy
e fiza projektovania (etapa projektovania Koncesionara);
e faza vystavby
e f4za zavadzania do prevadzky;
e fiza prevadzky;
. Rozdielne kategorie uzavierok jazdnych pruhov
e Standardna;
e zvlastna;
e nudzova;
. Zvlastne aspekty:
e analyza rizik a zmiernenie dopadov prevadzky;
e poziadavky na uzavierku cesty a tunela;
e donucovacie opatrenia;
e  opatrenia na rieSenie nehdd a incidentov;
e nudzové plany;
e zaloha (rezervné plany);
e proces zlepSenia prevadzky;
e bezpecnostna dokumentacia;
e podavanie sprav a analyz;
e  Skolenie;

e informacné kampane pre Uzivatel'ov.
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2 Specifikacia metod
Budu vypracované nasledovné Specifikacie metod:

e SM1 - Postupy zhodnotenia rizik a kontroly projektovej dokumenticie a
prevadzky

e SM2 - Postupy spolupréce;

e SM3(A) - Udrsba Projektovej cestnej komunikacie;

e SM3(B) - Zimnaudrzba Projektovej cestnej komunikacie;

e SM4 - Prevadzkova dostupnost’;

e SM5 - Prevoz nadmernych, nadrozmernych a nebezpecnych nakladov;

e SM6 - Proces prerokovavania uzavierok cesty;

e SM7 - Uzavierka jazdnych pruhov;

e SMS - Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov;

e SMO - Strategick4 pomoc a podévanie sprav;

e SM10 - Vypracovanie Ro¢ného harmonogramu.
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