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1. ÚVOD 

 

Táto Príloha č. 18 špecifikuje minimálne požiadavky Verejného obstarávateľa na technické riešenie 

Koncesionára. V osobitných kapitolách sú definované požiadavky a prípustné možnosti optimalizácie 

pre špecifické objekty, v členení podľa typov a charakteru objektov. 

Uvedené požadované parametre a riešenia musia byť chápané ako minimálne požiadavky Verejného 

obstarávateľa; parametre a riešenia označené ako možnosti optimalizácie budú chápané ako témy, ktoré 

Koncesionár môže navrhnúť riešiť optimalizovaným spôsobom. Tieto parametre sú však neprekročiteľné 

a výsledné projektové riešenie a realizovaná stavba s nimi musia byť v súlade. 

Všetky návrhy Koncesionára musia byť v súlade s Normami, požiadavkami vyplývajúcimi 

z ustanovení v záverečnom stanovisku EIA a požiadavkami v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy. 

Požiadavky špecifikované v tejto Prílohe č. 18 sú Koncesionárom aplikované v Prílohách č. 2, 3, 4 

a 19 Zmluvy. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy sú záväzné pre realizáciu 

Prác Koncesionárom. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 musia byť v súlade 

s požiadavkami podľa Prílohy č. 18 Zmluvy a v súlade s predloženým navrhovaným riešením 

Koncesionára. 

Pokiaľ si technické riešenie vyplývajúce z tejto Prílohy č. 18 Zmluvy bude vyžadovať ďalšie 

pozemky, ktoré nie sú definované v rozsahu Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov a tieto 

ďalšie pozemky budú potrebné na realizáciu požiadaviek uvedených v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy budú sa 

tieto pozemky považovať za Dodatočné pozemky a/alebo Osobitné pozemky. 

Definície k Prílohe č. 18 Zmluvy : 

„CHKO“   znamená chránená krajinná oblasť, 

„EIA“   znamená proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(Enviromental impact assesement), 

„EN“   znamená európsku normu, 

„NA EC“   znamená národnú prílohu európskej normy (National Annex of Euro 

Code, 

„MDVRR SR“   znamená Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, 

„Fáza 1“   znamená obdobie od podpisu Zmluvy po Deň ukončenia, 

„Fáza 2“   znamená obdobie po Dni  ukončenia, 

„priamy úsek“   znamená priamu časť komunikácie bez smerových oblúkov, 

„SR“   znamená Slovenská republika, 

„SSÚ“   znamená stredisko správy a údržby, 

„SSÚR“   znamená stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty, 

„STN“   znamená slovenská technická norma,  

„ŠOP SR“   znamená Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 

„TP“   znamená technický predpis, 

„TZ“   znamená trvalý záber, 

„Vedúci oddelenia cestnej údržby“ znamená vedúci pracovník oddelenia cestnej údržby, 

ktorý zodpovedá za organizáciu tímov pre bezpečnosť (cestná 

hliadka) a údržbu na strane Koncesionára, 

 

2. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 

Kompenzačné opatrenia sú požadované pre Úsek č. 1. Proces posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „EIA“) preukázal, že stavba bude mať významne negatívny vplyv na priaznivý stav 

troch druhov živočíchov a to haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského (Haliaeetus albicilla) 

a bociana čierneho (Ciconia nigra), ktoré sú predmetom ochrany v SKCHVU007 Dunajské luhy 

(patriaceho do sústavy Natura 2000).  
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Z dôvodu identifikácie vyššie pomenovaného negatívneho vplyvu na predmet ochrany územia 

sústavy Natura 2000 je možno navrhovanú činnosť realizovať len z naliehavých dôvodov vyššieho 

verejného záujmu a za podmienky vykonania Kompenzačných opatrení podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 

543/2014 zo dňa 29.10.2014 podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v aktuálnom znení určila, že výstavba Úseku č. 1 s nepriaznivým vplyvom na integritu území Natura 

2000 predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem a môže byť povolená za podmienky vykonania 

Kompenzačných opatrení. 

Tu riešené Kompenzačné opatrenia sú záväzné v rozsahu, ktorý je uvedený v dokumente „Diaľnica 

D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Návrh kompenzačných opatrení“, ktorý tvorí prílohu 

materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – 

Ivanka sever – návrh na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného 

záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov“, na základe ktorého vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie uvedené v predchádzajúcom 

odseku. 

Objekty 071 – 073 - zmeny pozemkov na lesné pozemky – plochy pod existujúcim vzdušným 

vedením (v jeho ochrannom pásme) sa nebudú zalesňovať. Spôsob ochrany vysadeného lesa podľa 

dokumentácie pre územné rozhodnutie. bude treba odsúhlasiť s Lesy SR, š.p. alternatívne zabezpečiť 

ochranu pred zverou iným spôsobom. Skladba drevín a požiadavky na výrub inváznych drevín odsúhlasí 

ŠOP SR a Lesy SR, š.p. 

Objekty 074 a 075 - zatrávnenie pozemkov – výrub existujúcich drevín, t.j. holorub, alebo 

vykonanie len selektívneho výrubu inváznych drevín odsúhlasí ŠOP SR a Lesy SR, š.p. pred začatím 

realizácie opatrení. 

Objekt 076  -  sprietočnenie Biskupického ramena – bude realizované podľa dokumentácie pre 

územné rozhodnutie. 

Objekt 077  -  Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom 

Požiadavky na časový rámec realizácie Kompenzačných opatrení : 

Z vyjadrenia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, sekcia 

ochrany prírody a krajiny (list zo dňa 10.8.2010) vyplýva, že Kompenzačné opatrenia je potrebné 

začať realizovať najneskôr spolu so začiatkom realizácie terénnych prác v rámci navrhovanej 

činnosti a dokončiť ich pred dokončením, sprevádzkovaním navrhovanej činnosti. 

Zo Záverečného Stanoviska EIA vyplýva, že v území CHKO Dunajské luhy a prírodnej rezervácie 

Gajc je potrebné minimalizovať rozsah zásahu, pričom pred výstavbou v tomto území je potrebné 

vykonať podrobný prieskum biotickej zložky a navrhnúť prípadné limity pre pohyb stavebných 

strojov, prípadne realizovať záchranný transfer vzácnych druhov rastlín a živočíchov do inej 

lokality. 

Monitoring úspešnosti (funkčnosti) Kompenzačných opatrení 

Monitoring úspešnosti (funkčnosti) Kompenzačných opatrení bude predmetom činnosti ŠOP SR ako 

štátnej inštitúcie zodpovednej za ochranu prírody, ktorá bude v prípade potreby rozhodovať aj o 

nápravných opatreniach. Zaistenie Monitoringu úspešnosti Kompenzačných opatrení je povinnosťou 

Koncesionára. 

Rozsah samotného monitoringu úspešnosti Kompenzačných opatrení je možné zhrnúť do nasledujúcich 

bodov: 

 Monitoring pôsobenia zámeru počas prevádzky diaľnice na populácie vtákov, ktoré sú predmetmi 

ochrany v CHVÚ Dunajské luhy. Jedná sa o monitoring hustoty výskytu jednotlivých vtáčích druhov 

do vzdialenosti min. 500 m na oboch stranách diaľnice. Monitoring by mal začať rok pred výstavbou a 

pokračovať každoročne až minimálne do piateho (5) roku prevádzky. 
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 Monitoring stavu Kompenzačných opatrení a ich vývoj v čase. Monitoring by mal zachytiť vývoj 

biotopov a ich postupné preberanie funkcii na ktoré boli realizované. Tento monitoring je potrebné 

začať realizovať ihneď po realizácii Kompenzačných opatrení. Odhadovaná dĺžka trvania je tri (3) 

roky pre trávne porasty, päť (5) rokov pre monitoring funkčnosti prietočného Biskupického ramena, 

desať (10) rokov pre novozaložené lesné plochy a dvadsať (20) rokov pre už existujúce lesné porasty. 

 Monitoring využívania plôch Kompenzačných opatrení jednotlivými vtáčími druhmi. Teda sledovanie 

ich výskytu (populačnej hustoty) a to, za akým účelom využívajú tieto plochy jednotlivé vtáčie druhy, 

ktoré sú predmetmi ochrany. Frekvencia tohto druhu monitoringu je potrebná každoročne po dobu 

piatich (5) rokov od ich realizácie, následne každých päť (5) rokov po dobu ďalších dvadsiatich (20) 

rokov. 

 

Je nutné poznamenať, že monitoring úspešnosti Kompenzačných opatrení je v prípade potreby možné 

modifikovať za účelom zabezpečenie objektívnych a vierohodných výsledkov. 

 

 

Kompenzačné 

opatrenia 

Rozčlenenie po 

odsúhlasení MŽP SR 

Rozčlenenie v rámci DÚR 

diaľnice D4 Bratislava, 

Jarovce – Ivanka sever 

Zadanie Opti

maliz

ácia 

Nové lesné 

plochy (20 ha) 

Plocha 4 v katastri 

Rusovce 

Objekt 071 Kompenzačné 

opatrenie 1, zmena 

pozemkov na lesný 

pozemok v k.ú. Rusovce 

PROJEKT 

KOMPENZAČ

NÝCH 

OPATRENÍ 

DIAĽNICA 

D4 

BRATISLAV

A, JAROVCE 

- IVANKA 

SEVER 

 

Nepri

púšťa 

sa 

Plocha 5 v katastri 

Čunovo 

Objekt 072 Kompenzačné 

opatrenie 2, zmena 

pozemkov na lesný 

pozemok v k.ú. Čunovo 

Plocha 6 v katastri 

Čunovo 

Objekt 073 Kompenzačné 

opatrenie 3, zmena 

pozemkov na lesný 

pozemok v k.ú. Čunovo 

Nové trávne 

plochy (30 ha) 

Plocha 9 v katastri 

Podunajské Biskupice 

Objekt 074 Kompenzačné 

opatrenie 4, zatrávnenie 

pozemkov v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

Plocha 10 v katastri 

Kalinkovo 

Objekt 075 Kompenzačné 

opatrenie 5, zatrávnenie 

pozemkov v k.ú. Kalinkovo 

Sprietočnenie 

Biskupického 

ramena 

a.     Nápustný objekt Objekt 076 Kompenzačné 

opatrenie 6, sprietočnenie 

Biskupického ramena 

 

a 

 

Objekt 077 Kompenzačné 

opatrenie 6, most na lesnej 

ceste nad Biskupickým 

ramenom 

 

b.     Odberný objekt 

c.     Nahradenie priepustu 

mostom 

d.     Obnova koryta na 

úseku 600 m 

e.     Rozšírenie ramena 

v úseku 450 m 

f.      Napojenie 

vnútorného ramena cca 

500 m 

g.     Odstránenie 

hlineného násypu 

h.     Regulačný objekt 

i.       Napojenie ramena na 

priesakový kanál 
Tabuľka 1 Kompenzačné opatrenia 
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3. CESTNÉ OBJEKTY 

V tejto kapitole sú stanovené požiadavky na riešenie cestných objektov Projektovej cestnej komunikácie.  

V Tabuľke 2 sú uvedené požadované minimálne parametre osobitných častí Projektovej cestnej komunikácie 

Vymedzenie 

posudzované časti 

úseku 

staničenie 
Kategó

ria                          

podľa                              

DÚR 

Min. 

Požad.                            

Kategór

ia             

Návrhov

á                     

rýchlosť                        

[vn]            

v km/h 

Deliaci                     

pás                  

[d]  * 

Jazdný 

pruh 

[a1] 

Jazdný 

pruh 

[a2] 

Jazdný 

pruh 

[a3] 

Spevn.                 

Krajnic

a               

[c] 

Nespev

n.           

krajnic

a             

[e] 

Vodiac

i 

prúžok 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

[v2] 

Možnosť               

rozšírenia              

na 6-pruh            

podľa                

DÚR 

Max.                 

pozdĺ

ž.                

sklon 

[s] 

Šírka 

objekto

v [lo] 

Dĺžk

a 

nadja

zdov 

[ln] 

Možnos

ť 

optimal

izácie 

nivelety 

Požado

vaná 

Funkčn

á 

úroveň 
od 

km 

do 

km 

D
4

 J
A

-I
S

 

MÚK Jarovce - 

MÚK Rusovce  
0,00 1,60 D 26,5 D 25,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁNO C 

MÚK Rusovce 1,60 2,00 D 26,5 D 25,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p ÁNO C 

MÚK Rusovce  - 

MÚK Ketelec  
2,00 5,60 D 26,5 D 25,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p  4p ÁNO C 

MÚK Ketelec 5,60 7,40 D 33,5 D 32,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 

rezerva 

pre 

3,50 m 

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 
4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Ketelec  - 

MÚK Rovinka  
7,40 10,30 D 33,5 D 25,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 

4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Rovinka 10,30 11,90 D 33,5 D 32,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 

rezerva 

pre 

3,50 m 

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 
4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Rovinka  - 

MÚK Podunajské 

Biskupice  

11,90 13,70 D 33,5 D 25,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 

4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Podunajské 

Biskupice  
13,70 15,20 D 33,5 D 32,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 

rezerva 

pre 

3,50 m 

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 
4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Podunajské 

Biskupice - MÚK 

Ivanka západ  

15,20 21,00 D 33,5 D 25,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 

4p 

(6p) 
6p ÁNO C 

MÚK Ivanka 

západ 
21,00 21,90 

D 26,5 

+ K 
D 25,5 

+ K 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 8p 8p ÁNO C 

MÚK Ivanka sever 21,90 23,39 
D 26,5 

+ K 
D 25,5 

+ K 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 4% 8p 8p ÁNO C 
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D
4

 I
S

-R
A

 

MÚK Ivanka Sever 

- MÚK Čierna 

voda  

23,39 24,09 D 33,5 D 32,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p 

ÁN

O 
C 

MÚK Čierna voda 24,09 24,89 D 33,5 D 32,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p 

ÁN

O 
C 

Čierna voda  - 

MÚK Rača  
24,89 26,49 D 26,5 D 25,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 

MÚK Rača 26,49 26,99 D 26,5 D 25,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,75 m 3,75 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 4% 4p  4p 

ÁN

O 
C 

   

R
7

 P
R

-K
E

  

MÚK Prievoz   0,00 0,40 R 24,5 R 24,5 80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 
ÁN

O 
C 

MÚK Prievoz - 

MÚK Slovnaftská   
0,40 0,60 R 24,5 R 24,5 80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 

MÚK Slovnaftská 0,60 1,20 R 24,5 
R 24,5/ 

R 31,5 
80 km/h 3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p 

ÁN

O 
C 

MÚK Slovnaftská 

- MÚK Ketelec  
1,20 5,70 R 31,5 R 31,5 

80/100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p 

ÁN

O 
C 

MÚK Ketelec  5,70 7,21 R 31,5 R 31,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 6p 6p 

ÁN

O 
C 

   

R
7

 K
E

-D
L

 MÚK Ketelec - 

MÚK Dunajská 

Lužná  

7,21 14,01 R 31,5 R 24,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m 

rezerva 

pre 

3,50 m 

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 
4p 

(6p) 
6p 

ÁN

O 
C 

MÚK Dunajská 

Lužná 
14,01 14,93 R 31,5 R 24,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m 

rezerva 

pre 

3,50 m 

2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m ÁNO 3% 
4p 

(6p) 
6p 

ÁN

O 
C 

   

R
7

 D
L

-H
O

 

MÚK Dunajská 

Lužná - MÚK 

Samorín  

14,01 18,93 R 24,5 R 24,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 

MÚK Šamorín 18,93 19,93 R 24,5 R 24,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 

MÚK Šamorín - 

MÚK Holice  
19,93 31,23 R 24,5 R 24,5 

100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 

MÚK Holice 31,23 32,11 R 24,5 R 24,5 
100 

km/h 
3,0 m 3,50 m 3,50 m - 2,5 m 1,5 m 0,25 m 0,5 m NIE 3% 4p 4p 

ÁN

O 
C 



 

 

7 

Úseky preložky cesty II/572 

Cesta II/572, D4 - Most pri Bratislave Všetky parametre podľa DÚR, možnosti optimalizácie iba v súvislosti s úpravami hlavnej trasy nadväzujúcich Samostatných úsekov D4-4 a D4-5. 

Cesta II/572, predĺženie Galvaniho ulice Všetky parametre podľa DÚR, možnosti optimalizácie iba v súvislosti s úpravami hlavnej trasy nadväzujúcich Samostatných úsekov D4-4 a D4-5. 

Vysvetlivky :  

  Kategória podľa DÚR  - kategória pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie  

  Požad. kateg. pre Návrhy  - požadovaná kategória pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie pre Detailné návrhy riešení Koncesionára  

  
Návrhová rýchlosť [vn] v 

km/h 
 - požadovaná návrhová rýchlosť pre danú časť Projektovej cestnej komunikácie pre Detailné návrhy riešení Koncesionára  

  Deliaci pás [d]  *  - minimálna požadovaná hodnota - šírka zelenej (prípadne spevnenej) časti stredného deliaceho pásu - minimálna požadovaná hodnota je 3,0 m  

  Jazdný pruh [a1]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka prvého jazdného pruhu  

  Jazdný pruh [a2]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka druhého jazdného pruhu  

  
Jazdný pruh [a3] 

 - minimálna požadovaná hodnota - šírka tretieho jazdného pruhu - priestorová rezerva pre rozšírenie v budúcnosti, úprava povrchu sa 

predpokladá ako nespevnený povrch, variant so spevneným povrchom bude prípustný 
 

  Spevnená krajnica [c]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka spevnenej časti krajnice bez vodiaceho prúžku  

  Nespevnená krajnica [e]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka nespevnenej časti krajnice, vrátane priestoru pre umiestnenie zvodidiel  

  Vodiaci prúžok [v1]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka vonkajšieho vodiaceho prúžku smerovo rozdelenej cestnej komunikácie  

  Vodiaci prúžok [v2]  - minimálna požadovaná hodnota - šírka vnútorného vodiaceho prúžku smerovo rozdelenej cestnej komunikácie  

  
Možnosť rozšír. na 6-pruh 

podľa DÚR 
 - minimálna požadovaná hodnota – požiadavka na návrh takých riešení, ktoré v budúcnosti umožní rozšírenie na pôvodné šírkové usporiadanie  

  Max. pozdĺž. sklon [s]  - minimálna požadovaná hodnota - max. akceptovateľný pozdĺžny sklon nivelety  

  Šírka objektov [lo]  - minimálna požadovaná hodnota – minimálne šírkové usporiadanie mostných objektov na danom úseku Projektovej cestnej komunikácie  

  Dĺžka nadjazdov [ln]  - minimálna požadovaná hodnota – minimálna dĺžka nadjazdov ( podjazdov) nad Projektovou cestnou komunikáciou  

  

Možnosť optimalizácie 

nivelety 
 - možnosť úpravy nivelety podľa nadväzujúcich častí Projektovej cestnej komunikácie  

 

Požadovaná Funkčná 

úroveň 
 - maximálna prípustná projektovaná Funkčná úroveň na danej časti Projektovej cestnej komunikácie pre časový horizont roku 2040.   

Tabuľka 2 Požadované parametre osobitných častí Projektovej cestnej komunikácie 

Projektová cestná komunikácia je zaradená do triedy F2 dopravného významu, na vybavenie a zariadenie hlavnej trasy Projektu budú kladené funkčné 

požiadavky v súlade s týmto zatriedením. 

Pre návrhy Koncesionára musia byť použité modelové scenáre so zákazom vjazdu tranzitnej cestnej nákladnej dopravy pre všetky časovo rozdelené 

výhľadové dopravné stavy (výhľadové horizonty), podľa podrobnej analýzy dopravných vzťahov dotknutého územia, ktorá bola Koncesionárovi poskytnutá 

Verejným obstarávateľom v Existujúcich poskytnutých údajoch. 
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu optimalizovaných častí Projektovej cestnej komunikácie 

Verejný obstarávateľ v rámci optimalizácie Projektu umožňuje realizovať vybrané Samostatné úseky v redukovanom šírkovom usporiadaní voči pôvodnému 

šírkovému usporiadaniu podľa DÚR tak , ako táto možnosť optimalizácie vyplynula z rokovaní počas súťažného dialógu. Určenie Samostatných úsekov 

vyplýva z údajov uvedených v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli všetky redukcie riešené tak, aby v budúcnosti bolo možné rozšírenie na pôvodne šírkové usporiadanie podľa DÚR pri 

minimálnych nutných zásahoch do konštrukcií a objektov realizovaných Koncesionárom vo Fáze 1. 

Pôvodne riešenie časti Projektovej cestnej komunikácie od MÚK Ketelec po MÚK Ivanka západ bolo navrhnuté so šírkovým usporiadaním pre šesť-pruh 

s obojstrannými odstavnými pruhmi. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný obstarávateľ umožňuje nové riešenie ako štvor-

pruhové s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri dodržaní trasovania osi podľa DÚR. Pôvodné riešenie 

časti rýchlostnej cesty R7 od MÚK Ketelec po MÚK Šamorín bolo navrhnuté ako štvor-pruhové usporiadanie s obojstrannými odstavnými pruhmi 

s priestorovou rezervou pre šesť-pruhové usporiadanie v strednom deliacom páse. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný 

obstarávateľ umožňuje nové riešenie ako štvor-pruhové s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri 

dodržaní trasovania osi podľa DÚR. Priestorové rezervy nie je potrebné riešiť fyzicky zemným telesom bez spevnenej časti povrchu, ale iba ponechaním 

voľného priestoru pre budúce možné rozšírenie. 

Umiestnenie trás inžinierskych sieti pozdĺž zemného telesa hlavnej trasy, ako aj riešenie trás sietí Projektovej cestnej komunikácie, bude riešené s ohľadom na 

budúce rozšírenie redukovaných častí tak, aby boli zásahy do týchto sietí v budúcnosti nutné iba v minimálnom rozsahu. 

Oplotenie Projektovej cestnej komunikácie bude riešené pre výhľadový stav, pre budúce šírkové usporiadanie podľa DÚR. 

Protihlukové steny budú realizované podľa požiadaviek podľa bodu 9 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy. 

Portály na Projektovej cestnej komunikácii budú realizované pre redukované šírkové usporiadanie, realizácia riešenia pre výhľadový stav bude prípustná. 

Požiadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou sú opísané v časti 4 tejto Prílohy č. 18. 

Požiadavky na pozdĺžne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18, sú požadované ako maximálne možné v hodnote max. 3%, 

u niektorých častí hlavnej trasy, kde nie je možné túto hodnotu dodržať, sú uvedené sklony do max. 4%, najme v prípadoch preklenovania existujúcich 

objektov, križujúcich Projektovú cestnú komunikáciu. 

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikácie (vrátane MÚK a mostov) sú súčasťou Projektu a budú prevádzkované 

prevádzkovateľom Projektovej cestnej komunikácie – Koncesionárom po dobu Koncesnej lehoty, vrátane prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej 

energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré sú Vyvolanými úpravami, sú takisto Vyvolanými úpravami a budú odovzdané spolu tretím stranám. 

Prejazdy cez stredný deliaci pás na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikácie budú riešené v súlade s poskytnutým riešením v dokumentáciách pre 

stavebné povolenie. Budú realizované a osadené oceľovým obojstranným otvárateľným zvodidlom, s úrovňou zachytenia H3, v dĺžke minimálne 45 m, 

konštruovaným tak, aby bolo možné v prípade potreby zvodidlo rozobrať (otvoriť) za pomoci bežného náradia bez použitia mechanizácie.  
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Požiadavky na mimoúrovňové križovatky 

Pre návrhy Koncesionára a následnú realizáciu Projektu sú uvažované ako uzlové nasledujúce križovatky : 

 MÚK Ivanka sever pri križovaní diaľnice D1 a D4 

 MÚK Jarovce pri križovaní diaľnice D2 a D4 

 MÚK Ketelec pri križovaní diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 

 MÚK Prievoz pri križovaní diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R7 

Ostatné mimoúrovňové križovatky sú uvažované ako exitové. 

V tabuľke 3 sú uvedené požadované minimálne parametre mimoúrovňových križovatiek Projektovej cestnej komunikácie a možnosti pre ich optimalizáciu. 

Úsek č. 1 a 2 D4 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK JAROVCE 

Vetva JA1 – Bratislava (D2) – Bratislava Rača (D4) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 
Vetva JA2 – Györ (D2) – Bratislava Rača (D4) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva JA3 – Bratislava Rača (D4) – Bratislava (D2) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva JA4 – Wien (D4) – Györ (D2) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva JA5 – Bratislava Rača (D4) - Györ (D2) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

MÚK RUSOVCE 

Vetva RU1 - Z I/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Jarovce) 
50/40 

km/h 
1/2 

5,5/3,5 + 

Δš m 
0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva RU2 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer BA) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva RU3 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer Rusovce) 
50/60 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva RU4 - Z I/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Ketelec) 
60/50 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
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Úsek č. 1 a 2 D4 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK RUSOVCE 

Vetva RU 5 - Z I/2 (od BA) na D4 (smer Jarovce) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva RU6 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer Rusovce) 
80/50 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva RU7 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer BA) 30 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m  

Vetva RU8 - Z I/2 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 60 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

MÚK KETELEC 

Vetva PS - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer Dun. Streda) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva PB - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva IB - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer BA) 70 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva IS - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer Dun. Streda) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva BI - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva BP - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva SI - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva SP - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 
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Úsek č. 1 a 2 D4 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK ROVINKA 

Vetva PR - Z D4 (od Ketelca) na I/63 (smer Dun. Lužná) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva PG - Z D4 (od Ketelca) na I/63 (smer BA) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva IG - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer BA) 
60/50 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva IR - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer Dun. Lužná) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva GI - Z I/63 (od BA) na D4 (smer Ivanka) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva GP - Z I/63 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva RI - Z I/63 (od Dun. Lužná) na D4 (smer Ivanka) 
50/35 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva RP - Z I/63 (od Dun. Lužná) na D4 (smer Ketelec) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

MÚK PODUNAJSKÉ BISKUPICE 

Vetva L8 - Z D4 (od Rovinky) na II/572 (smer Most pri 

BA) 
60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva L12 - Z D4 (od Rovinky) na II/572 (smer Vrakuňa) 30 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva L4 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Most pri 

BA) 
40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva L10 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Vrakuňa) 35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva L7 - Z II/572 (od Vrakune) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
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Úsek č. 1 a 2 D4 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK PODUNAJSKÉ BISKUPICE 

Vetva L3 - Z II/572 (od Vrakune) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva L9 - Z II/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 

Rovinka) 
35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva L11 - Z II/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 

Ivanka) 
35 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

MÚK IVANKA ZÁPAD 

Vetva JA-SE - Z D4 (od Rovinky) na I/61 (smer Senec) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa nadväz. 

častí Projektovej cestnej 

komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 

Vetva ST-SE - Z D4 (od Rače) na I/61 (smer Senec) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva SE-ST - Z I/61 (od Senca) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva SE-JA - Z I/61 (od Senca) na D4 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

MÚK IVANKA SEVER 

Vetva JA-TT - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 
Vetva JA-BA - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva ST-TT - Z D4 (od Rače) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva ST-BA - Z D4 (od Rače) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva TT-ST - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rača) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva TT-JA - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
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Úsek č. 1 a 2 D4 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK IVANKA SEVER 

Vetva BA-JA - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 
Vetva BA-ST - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rača) 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

MÚK ČIERNA VODA 

Vetva ST-VA - Z D4 (od Ivanky) na III/5021 (smer 

Vajnory) 
40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar a počty vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva CV-VA - Z D4 (od Ivanky) na III/5021 (smer 

Čierna voda) 
40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva JA-VA - Z D4 (od Rače) na III/5021 (smer 

Vajnory) 
40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva VA-CV2 - Z D4 (od Rače) na III/5021 (smer 

Čierna voda) 
40 km/h 1 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

Vetva VA-JA - Z III/5021  na D4 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva VA-ST - Z III/5021  na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva VA-CE - prípojka na CEPIT 40 km/h 1 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m - 

MÚK RAČA 

Vetva 6 - Z D4 (od Ivanky) na II/502 (smer Pezinok) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

Vetva 3 - Z D4 (od Ivanky) na II/502 (smer Rača) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva 5 - Z II/502 (od Rače) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Vetva 4 - Z II/502 (od Pezinka) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

Preložka cesty II/502 (polovičný profil) - vetva 10 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK Prievoz 

R7 Dunajská Lužná - D1 Petržalka (Vetva A1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

 - nutné riešiť spolu s MÚK 

Slovnaftská 

 

R7 Dunajská Lužná – D1 Trnava (existujúca vetva A2) - - - - - - - 

D1 Trnava - ul. Bajkalská (Vetva B1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

D1 Trnava – R7 Dunajská Lužná (Vetva B2) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

ul. Bajkalská – D1 Petržalka (existujúca vetva C1) - - - - - - - 

ul. Bajkalská – D1 Trnava (Vetva C2a) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

ul. Prístavná – D1 Trnava (Vetva C2b) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

D1 Petržalka – R7 Dunajská Lužná (Vetva D1) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

D1 Petržalka - ul. Bajkalská (Vetva D2) 40 km/h 2 3,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

D1 Trnava – ul. Prístavná (Vetva E) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

ul. Bajkalská - ul. Prístavná (Vetva F) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 

D1 Petržalka – ul. Prístavná (Vetva G) 30 km/h 1 5,5 m + Δš 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m 
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK Slovnaftská 

VSLF 1 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 
- úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

 - nutné riešiť spolu s MÚK 

Prievoz 

VSLF 2 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 

VSLF 3 Prievoz - Prístavná 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 

VSLF 4 Prístavná - Ketelec 40 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 

MÚK Ketelec 

D4IB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

KKP Prievoz - Dunajská Lužná kolektor 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 

D4BP smer Prievoz - Jarovce 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 

        
MÚK Dunajská Lužná 

BS Bratislava(R7) - Dunajská Streda (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

BS Bratislava(R7) - Dunajská Streda (I/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

DR Dunajská Streda (R7) - Šamorín (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

DR Dunajská Streda (R7) - Šamorín (I/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

SD Dunajská Lužná (I/63) - Dunajská Streda (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

RB Šamorín (I/63) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 
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Úsek č. 3, 4, a 5 R7 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

Počet 

Jazdných 

pruhov  

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

Možnosti optimalizácie 

MÚK Šamorín 

V1 Dunajská Streda (R7) - Kvetoslavov, 

Šamorín(III/503) 

60/40 

km/h 
2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

 - úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 

 - konštrukčné riešenie 

 - zjednotenie designu 

 - typ križovatky 

 - tvar vetiev 

 - dopravné riešenie 

V2 Kvetoslavov, Šamorín (III/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V3 Šamorín (III/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V4 Dunajská Streda (R7) - Kvetoslavov (III/503) 50 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V5 Bratislava (R7) - Kvetoslavov, Šamorín (III/503) 50 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V6 Kvetoslavov, Šamorín (III/503) - Dunajská Streda 

(R7) 
40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V7 Kvetoslavov (III/503) - Dunajská Streda (R7) 40 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

V8 Bratislava (R7) - Šamorín (III/503) 50 km/h 1 5,5 + Δš m 0,25 m 1,5 m 0,25 m 0,125 m 

MÚK Holice – viď časť 3.1 

 

Tauľka. 3 Mimoúrovňové križovatky - MÚK 
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu MÚK Prievoz 

Súčasťou Projektu, ako aj Konečnej ponuky a následnej realizácie Prác Koncesionárom, bude prestavba a rekonštrukcia existujúcej mimoúrovňovej 

križovatky MÚK Prievoz v priestore napojenia rýchlostnej cesty R7 na diaľnicu D1 a významné miestne komunikácie (ulice Bajkalská a Prístavná). 

Riešenie tejto mimoúrovňovej križovatky MÚK Prievoz súvisí s riešením mimoúrovňovej križovatky MÚK Slovnaftská a napojením ulice Prístavná 

a Bajkalská na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R7 a tak je potrebné túto lokalitu vnímať komplexne počas prípravy projektových dokumentácií, ako aj počas 

realizácie a prípravy jej organizácie. 

Pre návrh riešenia MÚK Prievoz je treba zohľadniť ako záväznú dokumentáciu pre územné rozhodnutie MÚK Prievoz a DÚR Samostatného úseku R7-1 

Prievoz – Ketelec na R7, ako aj dokumentáciu pre stavebné povolenie Samostatného úseku R7-1 Prievoz – Ketelec na R7, ktoré boli Verejným 

obstarávateľom poskytnuté Koncesionárovi v Existujúcich poskytnutých údajoch. 

Povinnosťou Koncesionára bude, okrem iného, aj komplexné riešenie obnovy existujúcich mostných objektov, ktoré sú súčasťou nového riešenia MÚK 

Prievoz, na ktoré sú napojené nové vetvy tohto kríženia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Súčasťou Projektu (obsahom Konečnej ponuky a povinnosťou 

Koncesionára) je demolácia a výstavba nových mostných objektov, ktoré sú v objektovej skladbe záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK 

Prievoz riešené nasledovne : 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Diaľnice D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ 

 SO 211 – Oprava ľavobrežnej estakády – most MŠ-2 

 SO 212 – Oprava mosta na vetve OK – D1 

 SO 213 – Oprava ľavobrežnej estakády – most ŠM-1 

 SO 214 – Oprava mosta TR-1 

 SO 215 – Oprava mosta RT-1 

 SO 216 – Oprava mosta 1 na OK 

 SO 217 – Oprava mosta 2 na OK 

 SO 218 – Oprava mosta na vetve D1-OK 

Pre vyššie uvedené mostné objekty bude nutné v rámci prípravy dokumentácie pre realizáciu stavby Koncesionára, zaistiť kompletnú diagnostiku týchto 

mostov vrátane základových konštrukcií. Na základe tejto diagnostiky a v súlade s riešením podľa záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK 

Prievoz Koncesionár posúdi rozsah demolácií a možností zachovania tých konštrukčných prvkov, ktoré budú spĺňať požiadavku na mostné konštrukcie podľa 

EN 1990 na informatívnu návrhovú životnosť. 

Súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a realizácie Koncesionára bude tiež SO 151 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., demontáž železničného 

zvršku a SO 152 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., železničný spodok a zvršok. 
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3.1 Minimálne požiadavky na riešenie Mimoúrovňovej križovatky Holice 

Verejný obstarávateľ v zmysle optimalizácie celkového riešenia Projektu požaduje nové dopravné riešenie v lokalite mimoúrovňovej križovatky Holice. Nové 

riešenie nebude navrhnuté ako mimoúrovňové – viď schému na obrázku č. 1, v ktorej sú vyznačené dve fázy realizácie dopravného riešenia. Fáza 1 

predstavuje požadované riešenie zo strany Koncesionára po dobu Koncesnej lehoty a Fáza 2 predstavuje budúcu realizáciu mimoúrovňového kríženia po 

predĺžení rýchlostnej cesty R7 do Dunajskej Stredy Verejným obstarávateľom ako iný projekt. 

Požiadavky na nové dopravné riešenie : 

A. rozsah Prác realizovaných Koncesionárom : 

 teleso rýchlostnej cesty R7 bude skrátené približne o 800 m a ukončené približne v 16,6 km staničenia; 

 v priestore, pôvodne určeného pre realizáciu SSÚR Holice, bude realizovaný zjazd a nájazd z a na rýchlostnú cestu R7, obojsmerný, s nasledujúcimi 

parametrami : návrhová rýchlosť : 40 km/h, (táto požiadavka bude preverená Koncesionárom z dôvodu dodržaní trvalých záberov podľa DÚR) 

maximálne prípustná funkčná úroveň C pre intenzity dopravy podľa dopravno-inžinierskych podkladov z DÚR pre MÚK Holice; 

šírkové usporiadanie : jazdné pruhy 2x 5,5 m + Δš,  

spevnená krajnica c = 2x0,25 m, 

nespevnená krajnica 2x1,5 m, 

vodiace prúžky 0,25m 

vrátane stredového zvodidla v rozsahu prvého smerového oblúka od konca R7 až po koniec priameho úseku 

pred križovatkou tvaru T 

 úrovňová križovatka tvaru T v priestore pôvodne navrhnuté okružnej križovatky (obj. 103 vpravo) vrátane pruhov pre odbočenie vľavo; 

 prepojenie medzi križovatkou T a okružnou križovatkou – obj. 104 na ceste I/63 v parametroch vyššie uvedeného zjazdu/nájazdu; 

 okružná križovatka obj. 104 na I/63 (vrátane dočasnej preložky cesty I/63) doplnená o priame prepojenie (bypass) v smere Dunajská streda / R7; 

 preložka cesty 06323 – objekt 125 Preložka cesty III/06323 v km 16.500 R7 vľavo, v pôvodnom riešení podľa DÚR; 

 úrovňová križovatka tvaru T na ceste III/06324 ako napojenie preložky cesty III/06323 v priestore pôvodnej okružnej križovatky (obj. 103 vľavo). 

 všetky vyššie uvedené objekty budú realizované tak, aby v budúcnosti bolo realizovateľné pôvodné mimoúrovňové riešenie MÚK Holice v úprave 

podľa schémy v obrázku č. 1. 

 

B. rozsah Prác, ktoré nebudú Koncesionárom realizované počas Koncesnej lehoty : 

Vo Fáze 1 nebudú realizované objekty č. 103, 126, 212, napojenie pôvodného SSÚR Holice a koniec hlavnej trasy úseku R7 v dĺžke približne 800 m. 
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Obrázok č. 1 – Schéma nového dopravného riešenia na konci Úseku č. 5 v lokalite MÚK Holice 
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4. MOSTY 

V tejto kapitole sú stanovené požiadavky na riešenie mostných objektov Projektovej cestnej 

komunikácie, vrátane mostných objektov v režime Vyvolaných úprav. 

Všetky mostné objekty budú navrhnuté v súlade s EN 1990 ohľadom informatívnej návrhovej 

životnosti podľa tab. 2.1 kategórie 5 na sto (100) rokov. 

4.1. Všeobecné požiadavky na mostné konštrukcie  

V tabuľke 4. sú stanovené požiadavky platné pre všetky mostné objekty všeobecne, v prvej časti 

sú uvedené parametre požadované Verejným obstarávateľom na návrhy riešení, v druhej časti sú 

uvedené časti, ktoré bude možné optimalizovať. 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁVRH MOSTOV
(1)

 

Požadované 

parametre 
Legislatíva podľa DÚR Dizajn Konštrukcia 

▪ navrhovať prvky v súlade s 

NA - EC , pokiaľ  nie je, 

použiť NA prílohu krajiny 

nám príbuznej a to geo-

klimatickými podmienkami 

▪dodržať výšku 

protihlukových stien 

▪ zjednotiť 

architektonické riešenie 

konštrukčných prvkov a 

vybavenia  

▪ šírkové usporiadanie 

dané v tabuľke č. 2 tejto 

Prílohy č. 18 Zmluvy 

▪ dodržať požiadavky 

všetkých dotknutých 

organizácií, ktoré poskytli 

vyjadrenie alebo stanovisko 

k danej stavbe 

▪ dodržať trvalý záber   

▪ návrh podľa: Vzorové 

listy č. 4 - Mosty, 

Technické predpisy, 

Technicko-kvalitatívne 

podmienky (VL-

4,TP,TKP) 

▪ vyhnúť sa bariérovému 

efektu mostnej konštrukcie 

(migrácia biotopov) (EIA) 

      

▪ zachovať nadväznosť 

dopravnej skladby na moste 

so šírkovým usporiadaním 

na voľnej trase (STN) 

      

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionárom 

Technológia a postup 

výstavby 
Materiál Vybavenie Konštrukcia 

▪ pevná skruž / výsuv / 

MMS / letmá betonáž / 

montáž  

▪ betón / oceľ / 

spriahnutý 

▪typ a konštrukcia 

zvodidiel 

▪ smerovo rozdelená / 

nerozdelená 

▪ monolit / prefabrikát ▪ vozovky (2)  
▪umiestnenie verejného 

osvetlenia 

▪ integrovaná/semi/ na 

ložiskách / tubosider 

      
▪ otvorená, uzavretá, 

stenová opora 

Poznámky (1) - platí aj pre tabuľku 5 a tabuľku 6 

(2) - asfaltobetón / cementobetón 

Tabuľka 4 Všeobecné požiadavky na mostné objekty 
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Verejné a bezpečnostné osvetlenie, definované v Existujúcich poskytnutých údajoch, na 

mostných objektoch, ktoré nie sú Vyvolanou úpravou, tiež nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou 

mosta, vrátane napájacej sústavy a zostáva v správe Koncesionára. Verejné a bezpečnostné osvetlenie, 

definované v Existujúcich poskytnutých údajoch, na mostných objektoch, ktoré sú Vyvolanou 

úpravou, je tiež Vyvolanou úpravou, vrátane napájacej sústavy a budú odovzdané do správy tretím 

osobám. 

Architektonické riešenie mostných objektov bude zjednotené v tvarovom a materiálovom riešení 

hlavnej nosnej konštrukcie, portálov, oporných múrov, spevnení a tvarovaní svahov a predovšetkým 

vybavení mostov s cieľom zaistiť jednotný designový dojem kompaktného riešenia na celej 

Projektovej cestnej komunikácii. Táto požiadavka platí pre monolitické aj prefabrikované mostné 

konštrukcie, vrátane ekoduktov, ktoré sú riešené ako nadjazdy nad hlavnou trasou diaľnice D4 

a rýchlostnej cesty R7, alebo súčasťou mimoúrovňových križovatiek. 

Mosty ponad diaľnicou D4, nadjazdy a mosty mimoúrovňových križovatiek (okrem ekoduktov), 

budú realizované s oporami svahovanými smerom k telesu cesty v maximálnom sklone šesťdesiat 

stupňov (60°) s minimálnym odstupom päty svahu od vnútorného líca zvodidiel tri metre (3 m), okrem 

mostných objektov, u ktorých musí byť zaistený ďalší prejazdný profil (gabarit) pozdĺž hlavnej trasy, 

kde bude päta svahu na vonkajšej hrane tohto gabaritu. U mostov ponad rýchlostnou cestou R7 budú 

prípustné riešenia s oporami zvislými, vzdialenosť týchto opôr bude vždy minimálne dva metre (2 m) 

od vnútorného líca zvodidiel, alebo pol metra (0,5 m) od vonkajšej strany prípadného doplnkového 

gabaritu pozdĺž hlavnej trasy. 

Všetky mostné objekty ponad hlavnou trasou Projektovej cestnej komunikácie, ponad diaľnicou 

D4 a rýchlostnou cestou R7, budú realizované s rozponmi v súlade s predchádzajúcim odsekom 

a v súlade s pôvodným šírkovým usporiadaním podľa územného rozhodnutia (prípadne v súlade 

s akceptovanou zmenou z DSP). To znamená, že mosty ponad redukovanými časťami hlavnej trasy, 

kde je počas Koncesnej lehoty požadované štvôr-pruhové šírkové usporiadane s odstavnými pruhmi, 

budú mosty realizované v rozponoch umožňujúcich realizáciu šesť-pruhového usporiadania 

v budúcnosti, vrátane doplnkových gabaritov pozdĺž hlavnej trasy. 

Všetky mostné objekty na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikácie, okrem mostnej estakády 

cez Dunaj (objekty 204, 205, 200, 206 a 207) a estakády Malé Pálenisko (objekt 203), na 

redukovaných častiach Projektovej cestnej komunikácie, budú realizované v šírkach pre šírkové 

usporiadanie požadované v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy, ale s konštrukčným riešením (pripravenosťou 

v rámci nosnej aj základovej konštrukcie), ktoré v budúcnosti umožní realizovať rozšírenie týchto 

mostov pre pôvodné usporiadanie podľa územného rozhodnutia pre daný Samostatný úsek. 

Prípustným riešením bude realizácia týchto mostov v šírke pre šesť-pruhové usporiadanie podľa 

územného rozhodnutia s tým, že toto rozšírenie môže byť využité pre bezpečnostné zálivy podľa bodu 

11 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy, vrátane ďalších úprav pred, za a na moste pre dodržanie požadovaných 

parametrov zálivu. V týchto prípadoch nebude platná požiadavka na umiestnenie zálivov na R7 mimo 

mostných objektov podľa bodu 11 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy. 

Pre návrhy Koncesionára budú akceptovateľné všetky eurokódy aktuálne platné na území 

Slovenskej republiky stanovené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

Počas projektovej prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie sú pre všetky mostné objekty 

aplikované požiadavky STN 73 6201, resp. v súlade so súhlasom s  technickým riešením odlišným od 

STN, vydaným MDVRR SR v priebehu projektovania, zároveň v zmysle STN EN 1990 až 1998, pri 

návrhu konštrukcie jednotlivých mostov sa vychádza z osvedčených a dostupných konštrukčných 

systémov, berie sa na zreteľ efektivita nákladov na zriadenie mostov, prevádzkové náklady a náklady 

na budúcu údržbu, sú preverované potreby budovania stáleho zariadenia a mostné objekty sú 

navrhované aj pre zaťažovací model LM3 (špeciálne vozidlá), kategorizačné súčinitele sú uvažované 

v hodnote = 1. 
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4.2. Mostná estakáda cez Dunaj 

V tabuľke 5. sú stanovené požiadavky na mostné objekty Mostnej estakády cez rieku Dunaj 

SO 200, 204, 205, 206 a 207 nad rámec všeobecných požiadaviek, špecifické pre tento súbor mostov. 

Požiadavky na šírkové usporiadanie komunikácie na tejto estakáde sú stanovené schémou v obrázkoch 

č. 3, 4, 5 a 6. 

Pre návrhy Koncesionára, pre stanovení gabaritov pod mostnými objektmi bude záväzná 

referenčná výška hladiny všetkých ramien Dunaja 132,2 m n.m. 

 

MOSTNÁ ESTAKÁDA CEZ DUNAJ 

  
Návrh / 

Objekt 
204 205 200 206 207 

S
p

o
d

n
á

 s
ta

v
b

a
 

Piliere 

Požadované 

parametre  

▪ 10 m od päty 

hrádze 

▪ 10 m od 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

▪ max. počet 

pilierov v 

Jaroveckom 

ramene v DÚR 

- 5 pilierov 

▪ maximálny 

počet medzi 

Jaroveckým 

ramenom a 

veslárskou 

dráhou v DÚR - 

7 pilierov 

▪ vo veslárskej 

dráhe 

neumiestňovať 

piliere do 

vodnej hladiny 

▪ hydraulický 

tvar 

▪ maximálny 

počet medzi 

Jaroveckým 

ramenom a 

veslárskou 

dráhou v DÚR - 

7 pilierov 

▪ 10 m od päty 

hrádze 

▪ 10 m od 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

▪ 

neumiestňova

ť do 

Biskupického 

ramena 

  

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionár

om 

▪ znižovať počet 

pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 

pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 

pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 

pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať 

počet pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

Špecifi

kácia 

Požadované 

parametre  

▪ hrana výkopu 

min 2 m od päty 

hrádze a 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

  ▪ plavebný 

gabarit nad aj 

pod hladinou 

150 m 

horizontálne; 

vertikálne 10 m 

nad hladinou 

▪ minimálny 

gabarit šírky 

200 m 

horizontálne a 4 

m vertikálne 

nad veslárskou 

dráhou 

▪ hrana 

výkopu min 2 

m od päty 

hrádze a 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

▪ podchodná 

výška min 

3-4 m 

▪ 

minimalizov

ať výrub 

stromov v 

zalesnenej 

oblasti 

▪ opora v km 

5,5 ako v 

DÚR 

 

H
o

rn
á

 s
ta

v
b

a
 

Mostov

ka/ 

Konštr

ukcia 

Požadované 

parametre  

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok č. 

3 - 6 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok č. 

3 - 6 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok č. 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok 
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3 - 6 č. 3 - 6 č. 3 - 6 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionár

om 

▪ druh a skladba 

vozovky 

▪smerovo 

rozdelená/nerozd

elená konštrukcia 

▪nivelety mosta 

podľa 

nadväzujúcich 

úsekov, zníženie 

len v prípade 

dodržania 

všetkých 

požadovaných 

gabaritov  

▪ druh a skladba 

vozovky 

▪smerovo 

rozdelená/nerozd

elená konštrukcia 

▪nivelety mosta 

podľa 

nadväzujúcich 

úsekov, zníženie 

len v prípade 

dodržania 

všetkých 

požadovaných 

gabaritov  

▪ druh a skladba 

vozovky 

▪smerovo 

rozdelená/nerozd

elená konštrukcia 

▪nivelety mosta 

podľa 

nadväzujúcich 

úsekov, zníženie 

len v prípade 

dodržania 

všetkých 

požadovaných 

gabaritov  

▪ druh a 

skladba vozovky 

▪smerovo 

rozdelená/neroz

delená 

konštrukcia 

▪nivelety mosta 

podľa 

nadväzujúcich 

úsekov, zníženie 

len v prípade 

dodržania 

všetkých 

požadovaných 

gabaritov  

▪ druh a 

skladba 

vozovky 

▪smerovo 

rozdelená/ner

ozdelená 

konštrukcia 

▪nivelety 

mosta podľa 

nadväzujúcic

h úsekov, 

zníženie len v 

prípade 

dodržania 

všetkých 

požadovaných 

gabaritov  

Vybave

nie 

Požadované 

parametre  

▪ cyklistický 

koridor šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke od 

objektu 205 po 

rampu pre 

cyklistov 

▪ chodník pre 

peších šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ cyklistický 

koridor šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ chodník pre 

peších šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ osvetlenie 

podľa DÚR, v 

prípade 

nerealizovania 

závesného 

mosta, zvyšné 

prvky osvetliť 

ako v DÚR 

▪ cyklistický 

koridor šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ chodník pre 

peších šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ cyklistický 

koridor šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ chodník pre 

peších šírky 3 

m umiestnený 

na mostovke 

▪ cyklistický 

koridor šírky 

3 m 

umiestnený 

na mostovke 

▪ chodník 

pre peších 

šírky 3 m 

umiestnený 

na mostovke 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionár

om 

▪ verejné 

osvetlenie 

▪ druh zvodidiel 

▪ verejné 

osvetlenie 

▪ druh zvodidiel 

▪ verejné 

osvetlenie 

▪ druh zvodidiel 

▪ verejné 

osvetlenie 

▪ druh zvodidiel 

▪ verejné 

osvetlenie 

▪ druh 

zvodidiel 

Špecifi

kácia 

Požadované 

parametre  

▪ v návrhu 

uvažovať s 

realizáciou  

vodovodného 

potrubia DN 

800 (príp. 2 x 

DN 600) 

v budúcnosti, 

treba navrhnúť 

riešenie s 

pripravenosťou 

▪ v návrhu 

uvažovať s 

realizáciou  

vodovodného 

potrubia DN 

800 (príp. 2 x 

DN 600) 

v budúcnosti, 

treba navrhnúť 

riešenie s 

pripravenosťou 

▪ v návrhu 

uvažovať s 

realizáciou  

vodovodného 

potrubia DN 

800 (príp. 2 x 

DN 600) 

v budúcnosti, 

treba navrhnúť 

riešenie s 

pripravenosťou 

▪ v návrhu 

uvažovať s 

realizáciou  

vodovodného 

potrubia DN 

800 (príp. 2 x 

DN 600) 

v budúcnosti, 

treba navrhnúť 

riešenie s 

pripravenosťo

u 

▪ v návrhu 

uvažovať s 

realizáciou  

vodovodnéh

o potrubia 

DN 800 

(príp. 2 x 

DN 600) 

v budúcnosti

, treba 

navrhnúť 

riešenie s 

pripravenosť

ou 
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Poz
nám

ka 
  

- takisto platia všeobecné požiadavky pre návrh mostných objektov viď tab 4 

- konštrukčné a materiálové riešenie rampy pre peších a cyklistov na začiatku a konci estakády podľa 

Koncesionára 

Tabuľka 5 Mostná estakáda cez Dunaj 

Požiadavka na hydrodynamický tvar pilierov mostnej estakády bude spresnená po vypracovaní 

hydraulického modelu v súlade s požiadavkami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

Požiadavka na hydrodynamický tvar pilierov bude požadovaná u pilierov všetkých mostných objektov 

estakády cez Dunaj, u ktorých sa dá predpokladať, že budú umiestnené vo vode v období záplav, teda 

pri úrovni hladiny Dunaja pri Q100. 

Verejné a bezpečnostné osvetlenie na mostnej estakáde nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou 

mosta, vrátane napájacej sústavy. 

 

 

 

Obrázok č. 2 – Pôvodné šírkové usporiadanie podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie 

 

Obrázok č. 3 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie 

 

Obrázok č. 4 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie 

 



 

25 

Obrázok č. 5 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie – pre provizórny stav na moste 

 

 

Obrázok č. 6 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie – pre provizórny stav na moste 

 

Stena proti vtákom na mostnej estakáde bude riešená v rozsahu podľa DÚR, bude osadená 

v súlade s požiadavkami na priečne usporiadanie a bude vybavená núdzovými únikmi v rozstupoch 

platných pre protihlukové steny pozdĺž diaľnice. 

Stena bude samonosnej konštrukcie, kotvenej do mostnej konštrukcie. Výplne budú riešené 

do výšky hornej úrovne zvodidiel ako plné výplne, zvyšná časť bude riešená ako priehľadná 

v minimálnom rozsahu priehľadnosti 75% plochy výplne. Ak bude výplň riešená ako celá 

transparentná, bude opatrená bezpečnostnou grafikou eliminujúcou náhodné strety s vtákmi. 

Na mostnej estakáde bude umiestnená jedna atypická SOS hláska v každom smere, približne 

v polovici dĺžky mostnej estakády, ktorá bude zakomponovaná do konštrukcie steny proti vtákom pri 

únikovom priechode. 

 

4.3. Mostná estakáda Malé Pálenisko pri areáli spoločnosti Slovnaft, a.s. 

V Tabuľke 6. sú stanovené požiadavky na mostný objekt Mostnej estakády Malé Pálenisko SO 

203 pri areáli spoločnosti Slovnaft, a.s. nad rámec všeobecných požiadaviek, špecifické pre tento 

mostný objekt. Požiadavky na šírkové usporiadanie komunikácie na tejto estakáde sú stanovené 

schémou v obrázku č. 7. 

Verejné osvetlenie na mostnej estakáde nie je Vyvolanou úpravou, je súčasťou mosta, vrátane 

napájacej sústavy. 
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MOSTNÁ ESTAKÁDA MALÉ PÁLENISKO 

  Návrh/Objekt 203 
S

p
o

d
n

á
 s

ta
v

b
a
 

Piliere 

Požadované 

parametre  

▪ preklenutie Malého Dunaja, presné limity dané v grafickej časti 

v Existujúcich poskytnutých údajoch 

▪ neumiestňovať do vodnej hladiny Malého Dunaja 

▪ rešpektovať existujúce objekty a inžinierske siete v maximálnej 

miere 

▪ minimalizovať preložky inžinierskych sietí 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionárom 

▪ umiestnenie pilierov a opôr v rámci rozsahu tieňa mosta 

Špecifikácia 
Požadované 

parametre  

▪ pri návrhu uvažovať s budúcou preložkou železničnej vlečky a 

jej gabaritom, s miestnou komunikáciou Vlčie hrdlo a jej 

rozhľadovými vzdialenosťami 

H
o

rn
á

 s
ta

v
b

a
 

Mostovka/ 

Konštrukcia 

Požadované 

parametre  

▪ minimálne šírkové usporiadanie viď. obrázok č. 7 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionárom 

▪ typ mostnej konštrukcie 

▪ druh a skladba vozovky 

▪smerovo rozdelená/nerozdelená konštrukcia 

Vybavenie 

Požadované 

parametre  
▪ realizácia verejného osvetlenia 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionárom 

▪ optimalizácia riešenia verejného osvetlenia 

Špecifikácia 
Požadované 

parametre  

▪ zdvíhanie nivelety je dovolené max. + 0,5 m 

▪ znižovanie povolené pri dodržaní všetkých potrebných 

gabaritov 
Poznámka 

  
 - rovnako platia všeobecné požiadavky pre návrh mostných objektov viď tab. 4 

Tabuľka 6 Mostná estakáda Malé Pálenisko pri Slovnafte 

 

 

Obrázok č. 7 – Požadované minimálne šírkové usporiadanie 
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4.4. Ekodukty 

Minimálne technické požiadavky na ekodukty 

 Na nadchode majú byť v prevažnej miere vysadené kríkovité dreviny s maximálnym vzrastom 

do 5 m na základe odporúčania ekológa, odporúča sa výsadba pri okrajoch ekoduktov z dôvodu 

ochrany zveri pred oslňovaním prechádzajúcimi vozidlami; 

 Vegetačná vrstva na moste nebude mať prepojenie na hladinu podzemnej vody, vegetácia musí 

hospodáriť len so zrážkovou vodou; 

 Minimálna hrúbka presypania na ekodukte je 0,75 m (v suchých oblastiach sa podľa zloženia 

jednotlivých vrstiev môže táto hrúbka zvýšiť až na 1,5 m); 

 Presné zloženie násypu je špecifikované v TP 04/2013; 

 Rozhodujúcim parametrom na určenie dĺžky ekoduktu je šírka premosťovanej komunikácie, jej 

gabarit a terén v okolí mosta; 

 Šírka migračnej cesty smerom od stredu k oporám sa bude rozširovať tak, aby bolo napojenie na 

okolie čo najviac plynulé. Toto rozšírenie sa navrhne podľa lokálnych terénnych podmienok a 

podľa vegetačných úprav v nábehovej časti na ekodukt; 

 Návrh riešenia ekoduktov musia byť v súlade s kategóriami ekoduktov stanovených v DÚR; 

 Kategorizácia ekoduktov je definovaná v TP 04/2013 

 Dizajnové prevedenie všetkých ekoduktov na Projektovej cestnej komunikácii bude zjednotené, 

najmä riešenie portálov, preferované riešenie bude riešenie s profilom organických tvarov; 

 Minimálny odstup krajných nosných konštrukcií mosta bude vo vzdialenosti 2,5 m od vnútorného 

líca krajných zvodidiel. maximálny sklon násypov bude max. 20 % (odporúčaný sklon je 14%) 
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5. DIAĽNIČNÁ TECHNOLÓGIA 

 

  Diaľničná technológia Základné funkcie a špecifikácia Možná 

optima

lizácia 

  Východiskové dokumenty 

definujúce požiadavky na 

infraštruktúru 

    

  Inteligentné dopravné systémy a 

dopravné technologické zariadenia 

TP 10/2008   

  Zariadenia, infraštruktúra a systémy 

technologického vybavenia 

pozemných komunikácií 

TP 09/2008   

    

  Nižšej popísané funkcie je možné 

kumulovať do zariadení so zlúčenou 

funkčnosťou. 

    

 Dátová komunikácia Všetka komunikácia s koncovými zariadeniami bude 

prebiehať pomocou IP protokolu. 

  

Požadované riešenie - v trase položenia optického 

kábla ISD po ľavej strane krajnice diaľnice sa uložia 

HDPE rúry do káblovej ryhy. V spoločnej trase sa 

uloží 12 HDPE rúr, z toho 2ks pre ISD a 10ks 

požiadavka MDVRR SR - v zúžených úsekoch bude 

trasa vedená v pôvodnej trase mimo priestor 

prípadného rozšírenia vozovky. 

R7 – rýchlostná cesta podľa požiadaviek NDS – v celej 

trase položenia OK (optika) budú pre ISRC položené 

dve HDPE rúry pre ISRC, tri HDPE rúry ako 

požiadavka NDS a.s. 

  

http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_10_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_09_2008.pdf
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Každých 500 m musia byť k dispozícii minimálne dve 

chráničky s priemerom 150 mm  uložené priečne pod 

diaľnicu alebo rýchlostnú cestu. 

Komunikácia medzi systémami Koncesionára a CRD 

bude prebiehať v reálnom čase 

 

A Systém meteorologických zariadení Monitorovací systém poskytuje stále aktuálne 

informácie o stave povrchu vozovky v miestach, kde sú 

inštalované jeho meracie stanice. Pozostáva zo siete 

vonkajších 

meracích staníc, ktoré odovzdávajú namerané hodnoty 

do OSK. 

K vonkajšej meracej stanici budú pripojené tieto 

snímače: 

 snímač teploty vzduchu, 

 snímač teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, pre  

stanovenie rosného bodu alebo bodu námrazy 

výpočtom 

 snímač zrážok (dážď, sneh), 

 objemový snímač zrážok, vykurovaný, 

 anemometer, vykurovaný (smer a rýchlosť vetra) 

 dve sondy vo vozovke (vlhkosť, teplota), 

 

Prenos dát je zaisťovaný komunikačnou trasou 

variantne prostredníctvom linkového modemu. 

  

 

B Automatické sčítacie zariadenia 

a váženie hmotnosti vozidiel za 

pohybu 

   

Automatické sčítacie zariadenia   

Rozmiestnenie Rozmiestnenie automatických sčítacích zariadení bude 

brať do úvahy tieto kritériá: 

(a) umiestnenie na priamom úseku diaľnice D4 

alebo rýchlostnej cesty R7 medzi križujúcimi sa 

úsekmi (minimálne 300 m od križovatky); 

(b) dobrá kvalita vozovky niekoľko sto metrov 

pred a za miestom zberu údajov; 

(c) dobrá dostupnosť autom vrátane priestoru na 

parkovanie v blízkosti zariadenia na meranie za účelom 

údržby; 

(d) elektrická prípojka k dispozícii k miestu 

zariadenia; 

(e) neumiestňovať pri miestach, kde často 

zastavujú či parkujú vozidlá; 

(f) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa 

zabránilo aerodynamickým vplyvom. 

 

  

Presnosť Automatické sčítacie zariadenie bude pre dopravu 

pohybujúcu sa rýchlosťou od 20 do 200 km/hod 

zabezpečovať minimálne: 

nepretržité počítanie celkového množstva vozidiel za 

hodinu v každom smere s presnosťou plus/mínus 4% 

za každých dvadsaťštyri (24) hodín s 95% intervalom 

spoľahlivosti bez chýb v zaznamenávaní 

 

 

Váženie hmotnosti vozidiel za 

pohybu 

Dynamické váženie vozidiel (WIM) je požadované na 

oboch stranách odpočívadiel Rovinka aj na 

odpočívadle Blatná na Ostrove ako predselektivný 

systém úradného váženia a zároveň z dôvodu zberu 

štatistických dát. 
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 Umiestnenie Každé miesto váženia hmotnosti vozidiel za pohybu 

bude zbierať štatistické údaje z oboch smerov cesty. 

Miesta budú spĺňať špecifikáciu obsiahnutú v COST 

323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report 

Appendix 1 – European WIM Specification Version 

3.0 dated August 1999 (Hmotnosť vozidiel v doprave” 

Príloha 1 Záverečnej správy – Európska špecifikácia 

WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (ďalej ako 

Špecifikácia  COST323). 

 

Umiestnenie zariadení na meranie hmotnosti vozidiel 

za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do úvahy tieto 

kritériá popísané v časti 5 Špecifikácie COST 323: 

(a) umiestnenie na priamom úseku diaľnice D4 

alebo rýchlostnej cesty R7 medzi križujúcimi sa 

úsekmi (minimálne 300 m od križovatky); 

(b) dobrá kvalita vozovky niekoľko sto metrov 

pred a za miestom zberu údajov; 

(c) dobrá dostupnosť autom vrátane priestoru na 

parkovanie v blízkosti zariadenia na meranie za účelom 

údržby; 

(d) elektrická prípojka k dispozícii k miestu 

zariadenia; 

(e) neumiestňovať pri miestach, kde často 

zastavujú či parkujú vozidlá; 

(f) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa 

zabránilo aerodynamickým vplyvom. 

 

 

Presnosť Systém bude spĺňať  presnosť triedy B (10) tak, ako je 

špecifikované v čl. 4.5 Špecifikácie COST 323. 

 

 

Klasifikácia Pri WIM sčítačoch dopravy pre účely predselekcie 

bude použitá klasifikácia EUR13. Všetky sčítače však 

musia spĺňať požiadavky definované v TP 10/2008 

Inteligentné dopravné systémy a dopravné 

technologické zariadenia 

 

 

Váženie hmotnosti vozidiel 

stacionárne 

  

Lokalita D4 – Odpočívadlo Rovinka Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné 

umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť 

káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie 

ukončené v káblovej šachte 

 

 

Lokalita R7– Odpočívadlo Blatná na 

Ostrove 

Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné 

umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť 

káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie 

ukončené v káblovej šachte. 

 

 

 

C Systém kamerového dohľadu, 

zobrazenie dát, video detekčné 

systémy 

Hlavné časti kamerového systému: 

 - kamery 

 - prenosová cesta 

- zobrazovacie jednotky 

 

  

Uchovávanie záznamov - Podmienky uchovávania obrazu vyplývajú 

z legislatívy Zákona o ochrane osobných údajov 

- Digitálny záznam všetkých kamier s uchovávaním 

záznamu za posledných max. sedem (7) dní (min. 72 

hod), časová synchronizácia 

- Záznam v minimálne kvalite danej TP 10/2008 
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V rámci Projektu je uvažované s 

nasledujúcimi kamerovými 

systémami / typmi kamier: 

    

A) Systém prehľadového 

kamerového dohľadu 

 - s detekciou udalostí 

Funkcia: poskytnúť prehľad o stave na Projektovej 

cestnej komunikácii - 100% pokrytie dĺžky ciest s 

detailom rozlíšenia a overenia dostupnosti komunikácií 

Koncesionára. 

Zároveň systém bude automaticky detegovať 

nasledujúce stavy: 

- Stojace vozidlo 

- Zviera / človek na komunikácii 

- Jazda v protismere 

- Pomalá jazda 

- Otáčanie 

- Cúvanie 

- Vznik dopravnej nehody 

Tieto stavy budú automaticky vyhodnotené ako alarm a 

automaticky zobrazené na alarmovom monitore. 

 

  

Kamery budú: Parametre minimálne na úrovni stanovenej v 

TP10/2008 

- CCTV farebné kamery (farebné CCD) vrátane infra 

LED presvietení 

- statické alebo s otočným statívom 

- motor zoom 

- vyhrievané 

- ovládané z centrálneho pultu a centrálneho riadiaceho 

systému 

- pokrývať 100% plochy Projektovej cestnej 

komunikácie, vrátane všetkých parkovísk (100% 

pokrytie + prehľadové smerovateľné kamery s 

dostatočným zoomom pre identifikáciu možnej trestnej 

činnosti 

- na každej križovatke diaľnice alebo rýchlostnej cesty 

– na zabezpečenie pokrytia križovatky budú použité 

pohyblivé kamery (panoráma, pootočenie, 

približovanie) kamery 

- na každom konci každého objektu, ktorý je dlhší ako 

300 m 

- budú mať vysokú citlivosť aj pri znížených 

svetelných podmienkach, dostatočne veľkým optickým 

približovaním a optickou stabilizáciou obrazu pre 

elimináciu otrasov spôsobených prechádzajúcimi 

vozidlami 

- Kamery vo vonkajšom prostredí pozdĺž komunikácie 

bez možnosti prístupu budú vybavené funkciou pre 

vzdialené čistenie predného skla kamery 

-  Kamery budú mať možnosť pohľadu nad horizont, 

robustné prevedenie, ktoré zabezpečí funkčnosť 

kamery aj pri vetru až do rýchlosti 145 km / h 

 

  

Prenosová cesta:  - podľa TP 9/2008   

 B) Videodetekčné kamerové 

systémy 

 - detekcia EČV 

Funkcie: detekcia evidenčných čísiel vozidiel ako 

súčasť ďalších systémov ako systém dynamického 

váženia, smerovanie dopravy (sčítačov 

dopravy/analyzátorov dopravného prúdu,...) 

  

Video detekčné systémy: - systém spracovania obrazu bude schopný 

identifikácie evidenčných čísiel vozidiel, 

- Na vjazde a výjazde na parkovisko budú osadené 

systémy na detekciu evidenčných čísiel vozidiel 

- presnosť čítania min.95% 
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D Podporná infraštruktúra vrátane 

technologických uzlov 

    

všeobecné požiadavky - mechanická odolnosť a pevnosť 

- robustná konštrukcia 

- vysoká elektrická a mechanická ochrana 

- vode odolné 

- prachu odolné 

- pracovná teplota -40 až 80°C 

 

  

Technologické uzly - postavené na základe PLC alebo priemyselných 

počítačov 

- zabezpečujú komunikáciu medzi CRD a 

technológiami 

- technologická sieť typu industrial ethernet na základe 

optického spojenia 

- spojenie medzi TCP/IP a ostatnými štandardami (RS-

485, RS-232, MODBUS, PROFIBUS, LOW-WORKS, 

atď.) 

- prevodný bod medzi metalickými a optickými 

káblami 

- spracovanie signálu z kamier (frekvenčný multiplex, 

riadenie kamier s otočným statívom, prevod z 

elektrického na optický signál) 

- auto-diagnostika nastavenia systému 

 

  

Radiče návestného rezu - systém na kontrolu, riadenie a kontrolu niektorých 

technológií (premenné dopravné značky, sčítač 

dopravy, atď.) 

- kontrolovanie technológií 

 

  

Rozvádzače - zaistia napájanie systémov bez autonómneho 

napájania 

- v prípade požiadavky na redundantné napájanie nie je 

povolené ukončenie napájacích káblov v jednom 

spoločnom rozvádzači 

 

  

Budúce rozšírenie V miestach ukončenia Projektovej cestnej komunikácie 

a v miestach plánovaných výhľadových križovatiek 

budú zriadené šachty a káblovody pre prípadné 

zapojenie do systému ITS 

 

 

 

E Strediská riadenia dopravy, 

operátorské pracoviská; 

    

 Centrum riadenia dopravy - CRD Toto pracovisko bude zodpovedné za 

riadenie/koordináciu cestnej premávky– ak si to 

vyžaduje riešenie dopravnej situácie presmerovania 

dopravy medzi z alebo na Projektovú cestnú 

komunikáciu.  

Detailný protokol spolupráce s Koncesionárom bude 

spresnený v rámci Manuálu užívania stavby. 

  

Do CRD Koncesionár zaistí distribúciu dát z 

minimálne nasledujúcich systémov: 

- meteostanice 

- sčítače/analyzátory prúdu 

- dynamické váženie 

- premenné dopravne značky 

-  vybrané kamery - všetky kamery na portáloch, 

parkoviskách a vybrané po trasách (cca 25 - 30 kamier) 

s možnosťou voľby obrazu 
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Koncesionár privedie požadované dáta vo formáte 

popísanom v "Technických predpisoch" do príslušného 

„Racku“ v CRD. Ostatnú integráciu do systémov 

riadenia si zaistí prevádzkovateľ CRD. 

 

  

Operačné stredisko Koncesionára Koncesionár si vybuduje vlastné operačné stredisko / 

dohľadové centrum minimálne v rozsahu opísanom 

v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy, ktoré musí umožňovať 

sledovanie a riadenie prevádzky a všetkých 

prevádzkových stavov, ich vizualizáciu SCADA 

systémom, umožní príslušnú reakciu na tieto stavy a 

dohľad Verejného obstarávateľa. Jednotlivé 

nadefinované prevádzkové stavy/okamžité stavy musia 

byť schválené zložkami Policajného zboru SR. 

Koncesionár zaistí komunikačné prepojenie s CRD. 

OSK bude dostupné do dvadsať (20) km zo sídla 

Verejného obstarávateľa na území SR. 

 

  

Vybavenie miestností pre Verejného obstarávateľa 

a Nezávislý dozor je stanovené v časti 8. tejto Prílohy 

18 Zmluvy. 

 

 

OSK bude schopné integrovať min. 20 kamier z 

nadväzujúcich komunikácií D1 / D2. Koncesionár 

zaistí komunikačnú linku z CRD a integráciu kamier 

do svojej technológie, vrátane prípadného sieťového 

prvku pre prenos dát z CRD. 

 

  

Zobrazenie dát v OSK zostávajú 

v správe Koncesionára  

podľa požiadaviek na dispečing:   

 - LCD monitory 

    Počet monitorov dispečera 3 - 5 (min. 27 "monitory) 

 

  

- Veľkoplošné zobrazenie 

    Počet zobrazovacích modulov - 20x 46“ modul 

    Rozlíšenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov 

 

  

 - Obslužný softvér 

 

  

Požiadavky na miestnosť VO - tri (3) pracoviská 

- PC + LCD monitor 

  Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29 

"monitor) 

 

 

- Predpokladané veľkoplošné zobrazenie: 

   Počet zobrazovacích modulov – 20x 46“ modul 

   Rozlíšenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov 

- Obslužný softvér 

 

 

Požiadavky na miestnosť 

Nezávislého dozoru 

- dve (2) pracoviská 

- PC + LCD monitor 

  Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29 

"monitor) 

 

 

 

F Telefóny núdzového volania; SOS hlásky sú požadované - odporúčané umiestnenie 

pre diaľničnú komunikáciu D4 je po každých cca 1,5 

km +/- 10% 

Pre rýchlostnú cestu R7 nie sú SOS hlásky 

požadované. 

Hlásky budú napojené do OSK. 
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Súčasti systému: - káblové pripojenie 

- kompatibilita s PLC (programovateľný logický 

automat – programmable logic controller) 

- vrátane komunikačnej a silovej časti 

- umožňujú fónické spojenie s pracoviskom 

pohotovostnej služby v OSK 

- komunikácia sa predpokladá pomocou TC/IP 

technológie VoIP 

 

  

 

G Analyzátory dopravných prúdov; Systém pre líniové riadenie dopravy bude vybavený: 

• riadiacimi rezmi - portály pre líniové riadenie 

dopravy (obmedzenia rýchlosti, zákaz predbiehania 

nákladných automobilov, a pod) 

• detekčnými rezmi - sledovanie dopravných 

charakteristík 

• informačnými portálmi (textové tabule) 

 

  

Frekvencia rezov bude vychádzať z projektu líniového 

riadenia dopravy. 

 

 

Zároveň v každom medzi križovatkovom úseku bude 

zriadený rez s portálom, s prípravou pre kamery pre 

identifikáciu digitálnych diaľničných známok vrátane 

individuálneho systému klasifikácie vozidiel – túto 

technológiu, je možno integrovať s detekčnými rezmi. 

 

 

Takisto bude osadený portál vrátane systému 

dynamického váženia pred parkoviskom vhodným pre 

úradné váženie ako predselekčný systém.  

Portály na zúžených úsekoch budú osadené podľa 

pôvodnej šírky komunikácie. 

 

 

Základná charakteristika:  - komplexný monitorovací systém 

- široké spektrum sledovaných parametrov 

- rozpoznávanie EČV 

- diaľkové ovládanie a prístup k dátam 

 

  

Súhrn komponentov a funkcií: - Meranie okamžitej rýchlosti dopravného prúdu 

- Klasifikácia vozidiel podľa ich tvaru, dĺžky, šírky a 

výšky zistené 3D skenovaním dopravného prúdu 

- Detekcia nebezpečných tovarov 

- Rozpoznávanie registračných značiek vozidiel s 

možnosťou ich triedenia podľa ľubovoľných 

parametrov 

- Okamžité dynamické váženie všetkých vozidiel s 

meraním hmotnosti na nápravu (zlúčenie so systémom 

automatického sčítania) 

- Prenos dát do dohľadového a vyhodnocovacieho 

centra 

- Vizualizácie nameraných dát a parametrov v prostredí 

dohľadového centra 

 

  

Vyhodnocovacie jednotky, databázové servery a 

komunikačné zariadenia sú uložené v samostatnej 

skrini. 
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Laserový skener triedy 

3D Skener v kombinácii s kamerovým systém bude 

slúžiť na meranie šírky a výšky vozidiel v rámci 

kontroly nadmerných a nadrozmerných dopráv. 

Klasifikácia vozidiel EUR13 je postačujúca s tým, že 

3D skener v kombinácii s kamerovým systémom (resp. 

aj samostatne ak to technológia umožní) musí vedieť 

selektovať nadmerné a nadrozmerné dopravy s 

vyhotovením fotografie s čitateľným EČV a časovou 

známkou. 3D skener má slúžiť ako príprava využitia 

objektívnej zodpovednosti pri porušení Nariadenia 

vlády 349/2009 o najväčších prípustných rozmeroch 

vozidiel a jazdných súprav 

 

  

napájanie 230V, 50 Hz 

 

  

 

H Premenné dopravné značky, 

informačné a výstražné návestidlá; 

 - Súčasný používaný komunikačný protokol NDS - 

Siemens (nutné zaistiť kompatibilitu systémov ) 

 

  

  - zobrazované značky, symboly a texty - rozmery 

podľa platných noriem (EN 12966, EN 12899) + 

TP10/2008 

 

  

 - rozsvietenie jednotlivých symbolov je ovládané z 

riadiaceho systému a verifikované operátorom 

 

  

 - možnosť autonómnej prevádzky   

 - možnosť blikania niektorých symbolov 

 

  

 - vysoká spoľahlivosť - použitie vysoko svietiacich 

LED  

 

  

 - detekcia chybnej LED 

 

  

 - detekcia chybného modulu riadenia 

 

  

 - detekcia straty komunikácie s nadriadeným 

riadiacom systémom 

 

  

 - automatická činnosť v prípade zistenia chyby 

 

  

 - krytie IP65 

 

  

 - prevádzková teplota -20°C až 60°C 

 

  

 - napájanie 230V/50Hz 

 

  

 

-výška 

písma 

360 

mm  

-uhol 

vyžarovania sa požaduje B2. 
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-výška písma 240 

mm 

-uhol vyžarovania 

sa požaduje B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhol vyžarovania sa 

požaduje B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zariadenia mýtnych brán a 

cestných laserových rýchlomerov 

resp. radarov; 

    

Nákladné automobily - GPS-GSM 

technológia  

-  Na jednej mýtnej bráne na D4 (v úseku Ketelec – 

Ivanka západ) a na jednej R7 (v úseku Prievoz – 

Ketelec) bude urobená predpríprava na inštaláciu 

mýtneho systému (privedenie káblov - napájanie + 

dátový kábel/optický kábel), ktorý bude napojený na 

existujúci mýtny systém. 

- Inštalácia a prevádzkovanie samotného systému mýta 

nie je v rozsahu prác a služieb Koncesionára 

 

  

Osobné automobily - digitálne 

diaľničné známky 

V každom úseku medzi MÚK bude zriadený rez s 

portálom s prípravou pre kamery pre identifikáciu 

digitálnych diaľničných známok vrátane 

individuálneho systému klasifikácie vozidiel. 
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 Dáta neslúžia pre potreby ISD, z tohto dôvodu nie sú 

integrované ani vizualizované v LD. Pre každý jazdný 

pruh budú použité samostatné kamery. Rozvádzač by 

mal byť spoločný pre všetky monitorované pruhy v 

jednom mieste. Kamery, IR reflektory a detektory 

vozidiel  budú umiestnené na konzolách na portálových 

konštrukciách. Káblové trasy budú vedené v káblových 

žľaboch. Napájanie rozvádzača elektrickou energiou 

bude vedené káblom CYKY z najbližšieho 

existujúceho rozvádzača RN. Jednofázový prívod musí 

byť chránený ističom a prepäťovou ochranou typu 1 a 

2 v RN. Optické káblové vedenie bude realizované 

výpichom OK v najbližšej optickej spojke a ukončené 

v rozvádzači systému. Na komunikáciu sú použité 2 

vlákna hlavného SM OK.  

Požiadavky na stavebno-technické riešenie: 

Portálové konštrukcie musia byť vybavené nosnými 

konštrukciami umožňujúcimi osadenie detektora 

vozidiel a kamier pre snímanie detailu EČV nad 

stredom príslušného jazdného pruhu, avšak pod 

dopravnými značkami príp. inými časťami portálu. 

Kamery ani konzoly nesmú zasahovať do prejazdného 

profilu cestnej komunikácie. Nosná konštrukcia musí 

umožňovať uchytenie vozidlového detektora vo výške 

5,2 – 5,8 m nad povrchom vozovky v takej vzdialenosti 

od konštrukcie, aby sa v zornom poli detektora (kolmo 

na vozovku) nenachádzala žiadna pevná prekážka (časť 

portál. konštrukcie, DZ, a pod).   

V prípade potreby musí byť portálová konštrukcia 

vybavená systémom ochrany pred bleskom tak aby sa 

všetky komponenty systému nachádzali v chránenom 

priestore.  

Portálová konštrukcia musí byť uzemnená, Rz<5Ω.  

Rozvádzač môže byť uchytený na stojke portálu alebo 

ideálne osadený na betónovom základe v blízkosti 

portálu. Káblové trasy musia byť uzavreté, integrované 

vo vnútri alebo na portálovej konštrukcii a betónovom 

základe. V miestach ohybov a osadenia kamier na 

portály musí byť možný prístup do káblového žľabu. 

Kábel z rozvádzača RN, rovnako aj výpich OK z opt. 

spojky musia byť vedené v chráničkách až do 

rozvádzača. 

Jednofázový prívod musí byť chránený ističom a 

prepäťovou ochranou typu 1 a 2. 

 

 Rýchlomer  -  Na jeden vybraný portál (návestný rez) diaľničnej 

technológie bude urobená predpríprava (privedenie 

káblov) na inštaláciu cestného radarového rýchlomeru 

– radaru. 

  

 

J Elektronické zabezpečovacie 

systémy v diaľničných objektoch 

   

 Minimálne požiadavky na nasadenie 

EZS (Koncesionár zváži z 

prevádzkových hľadísk prípadné 

rozšírenie systému): 

Otvorenie dverí všetkých rozvádzačov a 

technologických uzlov a trafostaníc 

 

  

Neoprávnené vstupy do prípadných komôr mostov - 

napr. PIR čidlá 

 

  

Nepriamo tiež sledovať stratu napájania rozvádzačov, 

poruchu predpäťových ochrán. 

  

Monitoring izolačného stavu NN káblov  
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K Automatické postrekovanie 

rozmrazovacieho prostriedku vozoviek 

na určených mostných objektoch 

 - požadované pre úseky so zvýšeným rizikom vzniku 

námrazy 

ZRUŠE

NIE 

SYSTÉ

MU 

Zostava systému:   - Systém včasného varovania pred poľadovicou 

vyhodnotí stav prevádzkových plôch 

  

   - Čerpacie stanice s nádržami na rozmrazovací 

prostriedok 

  

  - Nerezové odstredivé čerpadlo s max. tlakom 16 bar   

  - Manostat pre kontrolu tlaku   

  - Monitoring stavu v nádržiach - plavák a 

ultrazvukové snímače 

  

  - Elektro rozvádzač   

  - Rozvody, ventilové skrine a postrekové hlavy   

  - Riadiaci, monitorovací a vyhodnocovací softvér   

  Riadiaci systém zahŕňa:   

  - Riadenie magnetických ventilov vo ventilových 

jednotkách 

  

  - Monitoring hydraulického okruhu (kontrola 

čerpadiel, tlaku, prietoku) 

  

  - Sledovanie elektrického okruhu (skraty, prerušenie 

vedenia) 

  

  - Automatické doplňovanie nádrží na rozmrazovací 

prostriedok 

  

  - Manuálne spúšťanie postrekových programov alebo 

na základe poplašného hlásenia meteo stanice 

  

Tabuľka 8 Požiadavky na Diaľničnú technológiu 

 

Zoznam úsekov medzi MÚK osadených portálmi pre analýzu dopravného prúdu 

 

 

 

 

Úsek Portál Portál

D4
OCR kamera nad 

každým jazdným 

pruhom

Klasifikácia vozidiel a 

meranie rychlosti

2x laserové skenery 

alebo obdobné 

riešenie

Dynamické váženie 

vozidiel

WIM

Značka s výstražnými 

blikajúcimi svetlami pre 

upozornenie na nadváhu

Mýto TIR

1 Jarovce – Rusovce ÁNO ÁNO ÁNO

2 Rusovce – Ketelec ÁNO ÁNO ÁNO

3 Ketelec – Rovinka ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

4 Rovinka – Podunajské Biskupice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

5 Podunajské Biskupice – Ivanka západ ÁNO ÁNO ÁNO

6 Ivanka západ – Ivanka sever

7 Ivanka sever – Čierna Voda

8 Čierna Voda – Rača ÁNO ÁNO ÁNO

Vybavenie

Úsek Portál Portál

R7
OCR kamera nad 

každým jazdným 

pruhom

Klasifikácia vozidiel a 

meranie rychlosti

• 2x laserové skenery 

alebo obdobné 

riešenie

Dynamické váženie 

vozidiel

WIM

Značka s výstražnými 

blikajúcimi svetlami pre 

upozornenie na nadváhu

Mýto TIR

1 Prievoz – Slovnaftská

2 Slovnaftská – Ketelec ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

3 Ketelec – Dunajská Lužná ÁNO ÁNO ÁNO

4 Dunajská Lužná – Šamorín ÁNO ÁNO ÁNO

5  Šamorín – Holice ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Vybavenie
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Uvedenie do prevádzky: 

Technológia líniového riadenia dopravy (analyzátory dopravného prúdu, sčítače, PDZ, WIM) bude 

uvedená do prevádzky najskôr s uvedením do prevádzky celého Úseku č. 1. 

Technológia kamerového dohľadu sa bude uvádzať do prevádzky s jednotlivými sprevádzkovanými 

Samostatnými úsekmi. Do doby vybudovania OSK sa predpokladá zriadenie dočasného pracoviska 

a dočasných komunikačných spojení tak, aby bol umožnený dohľad nad otvorenými úsekmi aj zo 

strany Verejného obstarávateľa / Nezávislého dozoru. Provizórne operačné stredisko bude dostupné do 

štyridsiatich kilometrov (40 km) zo sídla Verejného obstarávateľa na území SR a systém dohľadu 

bude prístupný aj cez webové rozhranie zo sídla Verejného obstarávateľa. 

 

6. ODVODNENIE 

 

  Základné 

požiadavky na 

riešenie 

Informácie 

Odvodnenie Platné zákony, 

normy a technické 

podmienky 

  

TP 13/2005 -TECHNICKÉ PODMIENKY - 

PROJEKTOVANIE ODVODŇOVACÍCH ZARIADENÍ NA 

CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 

TP 11/2012 - TECHNICKÉ PODMIENKY - ODVODNENIE 

MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 

Dostupné pozemky ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch  

Požiadavky EIA  ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch 

Dokumentácia a 

stanoviská k DUR 

ktoré sú uvedené v Existujúcich poskytnutých údajoch 

Ďalšie požiadavky: Dimenzovanie odvodnenia pre zúžené úseky bude vykonané 

pre pôvodný stav (potrubia dimenzované pre šesť-pruh). 

Riešenie odvodnenia bude minimalizovať dopady na jeho 

prípadné úpravy pri rozširovaní na predpokladaný počet 

jazdných pruhov. 

 
Tabuľka 9 Odvodnenie Projektovej cestnej komunikácie 

 

Pre Samostatné úseky Projektovej cestnej komunikácie, ktoré sú predmetom optimalizácie 

v zmysle redukcie z šesť-pruhového šírkového usporiadania na štvor-pruhové, budú systémy 

odvodnenia riešené v polohe a konfigurácii umožňujúcej budúce rozšírenie na šesťpruhové 

usporiadanie predmetných úsekov. 
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7. ODPOČÍVADLÁ 

 

Verejný obstarávateľ pre návrhy riešení v Konečnej ponuke Koncesionára požaduje dodržať 

umiestnenie, rozsah a vybavenie Odpočívadiel na D4 Rovinka a na R7 Blatná na Ostrove podľa 

pôvodného návrhu v dokumentácii pre územné rozhodnutie, tzn. nie je možné redukovať žiadnu 

z funkčných zón v zmysle prípadného umiestnenia iných objektov pre iné účely. Verejný obstarávateľ 

nepripúšťa riešenie s prevádzkovým prepojením pravostranných a ľavostranných odpočívadiel 

mostným objektom, alebo podjazdom pod diaľnicou ale rýchlostnou cestou. Každé Odpočívadlo bude 

vybavené podľa nižšie uvedených požiadaviek. 

Počas projektovej prípravy Projektu sú navrhované Odpočívadlo Rovinka typu A1 a Odpočívadlo 

Blatná na Ostrove typu A. Odpočívadlo Rovinka je potrebné realizovať a prevádzkovať počas 

Koncesnej lehoty Koncesionárom ako Typ A1, Odpočívadlo Blatná na Ostrove ako typ B 

s priestorovou rezervou pre typ A podľa DÚR. Priestorové usporiadanie Odpočívadla Blatná na 

Ostrove typu B bude riešené tak, aby priestorová rezerva pre typ A bola ponechaná v rozsahu 

pôvodných pozemkov podľa DÚR. 

V rámci Konečnej ponuky Koncesionára je potrebné zahrnúť do investičných návrhov (investičné 

náklady, prevádzkové náklady a náklady životného cyklu) iba objekty, ktoré sú riešené v DÚR, v 

nižšie špecifikovaných parametroch. Objekty čerpacích staníc pohonných hmôt (ďalej len ČS PHM), 

ktoré sa predpokladá, že budú realizované a prevádzkované v režime nájomného objektu (treťou 

stranou na základe zmluvného vzťahu s Koncesionárom) Verejný obstarávateľ požaduje uviesť do 

prevádzky súčasne s Predčasným užívaním príslušného Samostatného úseku. Zvyšné objekty, ktoré sú 

aj v DÚR riešené iba ako priestorová rezerva pre ne, budú riešené tiež iba ako priestorová rezerva pre 

prípadných nájomcov, vrátane privedení pripájacích bodov všetkých inžinierskych sietí pre tieto 

objekty. Tieto objekty (ČS PHM, motely, motoresty, reštaurácie - rýchle občerstvenie) nebudú 

zahrnuté v investičných nákladoch v Konečnej ponuke, iba ich napojenie na inžinierske siete. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby parkovanie v priestoroch Odpočívadiel nebolo spoplatnené, 

pripúšťa spoplatnenie služieb poskytovaných v hygienickom zázemí v stráženej zóne pre vodičov na 

Odpočívadlách Rovinka. Požiadavka na nespoplatnené služby neplatí pre služby poskytované 

v objektoch čerpacích staníc pohonných hmôt, motorestov, motelov a reštaurácií. 

 

7.1 Minimálne požadované vybavenie Odpočívadlo typ A1 (Rovinka) : 

Vybavenie podľa bodov 7.1.1 – 7.1.4 bude realizované pre každé Odpočívadlo, pravostranné aj 

ľavostranné. 

7.1.1 parkovacie plochy: 

- parkovacie plochy pre OA -115, z toho 6 pre imobilných 

- parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a ČS PHM -10 

- parkovacie plochy pre OA návštevníkov motorestu -10 + 1 handicap 

- parkovacie plochy pre A -18 

- parkovacie plochy pre NA - 36 

- parkovacie plochy pre NA 153 (bezpečnostná kat 1) s vymedzeným stráženým 

parkovaním bez. kat. 4, so samostatnou ČS PHM pre NA a so samostatnými 

hygienickými a stravovacími službami pre vodičov NA 

- parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zóne - 4 

- parkovacie plochy pre karavany - 10 

 

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú zarátané v ploche 

pre OA – 115 miest. Parkoviská pre ČS PHM nie sú navrhované. 
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7.1.2 ostatné objekty: - Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti, dospelých, 

psov) 

- Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly, zastrešené 

lavice so stolmi) 

- Hygienické služby – verejné toalety 

- priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby Policajného 

zboru SR. 

- priestorová rezerva pre vážnicu nákladných vozidiel pre potreby 

Policajného zboru SR. 

 

7.1.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt :  

- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením (nonstop) – 

bude uvedené do prevádzky súčasne s príslušným úsekom; 

- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách, 

univerzálne stanice pre všetky certifikované typy elektromobilov, 

minimálne 5 parkovacích miest, vrátane označenia a prístreškov; 

 

7.1.4 priestorová rezerva: - motorest 

- motel 

 

7.2 Mini. požadované vybavenie Odpočívadlo typ B (Blatná na Ostrove – výhľadovo typ A) : 

Vybavenie podľa bodov 7.2.1 – 7.2.4 budú realizované pre každé Odpočívadlo, pravostranné aj 

ľavostranné. 

7.2.1 parkovacie plochy: - parkovacie plochy pre OA -30 + 5 pre imobilných (výhľad 45+7) 

- parkovacie plochy pre OA pri ČS PHM - 5 + 1 pre imobilných 

- výhľad - parkovacie plochy pre OA návštevníkov motorestu -15 + 2 

handicap 

- parkovacie plochy pre A – 8 (výhľad 15) 

- parkovacie plochy pre NA – 30 bezpečnostná kat 1 (výhľad 50) 

- parkovacie plochy pre karavany – 2 (výhľad 5) 

 

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a návštevníkov motorestu sú 

zarátané v ploche pre OA. 

 

7.2.2 ostatné objekty: - Oddychová zóna pre aktívny oddych (zariadenia pre deti, dospelých, 

psov) 

- Oddychová zóna pre pasívny oddych (lavičky, stoly, zastrešené 

lavice so stolmi) 

- Hygienické služby – verejné toalety 

- priestor pre váženie nákladných vozidiel pre potreby Policajného 

zboru SR. 

- priestorová rezerva pre vážnicu nákladných vozidiel pre potreby 

Policajného zboru SR. 

 

7.2.3 objekty pro dopĺňanie pohonných hmôt:  

- ČS PHM, vrátane CNG a LPG s rýchlym občerstvením (nonstop) – 

bude uvedené do prevádzky súčasne s príslušným úsekom; 

- nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovacích plochách, 

univerzálne stanice pre všetky certifikované typy elektromobilov, 

minimálne 3 parkovacie miesta, vrátane označenia a prístreškov; 

 

7.2.4 priestorová rezerva: - motorest 

 
Poznámka: 

Objekty podľa bodu 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3 a 7.2.4 nebudú zahrnuté v investičných nákladoch v Konečenej ponuke 

Koncesionára, iba ich napojenie na inžinierske siete. 
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8. STREDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY 

S ohľadom na požiadavku na optimalizáciu riešenia zakončenia rýchlostnej cesty R7 v Holiciach 

naďalej nebude možné SSÚR Holice realizovať. Realizácia výstavby vlastného strediska (stredísk) pre 

potreby Koncesionára v iných lokalitách je plne v kompetencii Koncesionára. Zaistenie pozemkov pre 

stredisko (strediská) bude zodpovednosťou Koncesionára, tieto pozemky budú považované za 

Dodatočné pozemky. Zaistenie Projektovej dokumentácie pre SSÚ Koncesionára, ako aj vynaloženie 

súvisiacich nákladov a zaistenie potrebných povolení, bude zodpovednosťou Koncesionára. Stredisko 

nesmie byť umiestnené na úkor iných funkčných častí Projektovej cestnej komunikácie, napríklad 

Odpočívadiel. 

Pokiaľ navrhne Koncesionár umiestnenie SSÚ na pozemkoch, ktoré vlastní Verejný obstarávateľ, 

budú Koncesionárovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokiaľ Verejný obstarávateľ 

tieto pozemky nevlastní, budú posudzované ako Dodatočné pozemky. 

Rozsah vybavenia strediska (stredísk) bude v kompetencii Koncesionára, ale tento rozsah musí 

zabezpečovať požadované služby a prevádzku diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V priestore 

Strediska správy a údržby Koncesionára Verejný obstarávateľ nepožaduje realizovať priestory 

a objekty pre Hasičský a záchranný zbor SR ani Policajný zbor SR. 

V priestoroch SSÚ bude umiestnené Operačné stredisko Koncesionára (OSK) realizované podľa 

kapitoly 5 tejto Prílohy č. 18 Zmluvy. 

OSK bude umiestnené v Stredisku správy a údržby Koncesionára. V prípade, že bude 

Koncesionár realizovať viac SSÚ, bude OSK umiestnené v tom SSÚ Koncesionára, v ktorom bude 

umiestnené sídlo Vedúceho oddelenia cestnej údržby. 

 

8.1 Požiadavky na priestory Verejného obstarávateľa v OSK 

Pre potreby zaisťovania dohľadu Verejného obstarávateľa nad plnením povinností Koncesionára bude 

v OSK zriadená miestnosť o veľkosti min. 40 m
2
 (min. 6,5 x 6,2 m). Dispečing Verejného 

obstarávateľa bude nezávisle klimatizovaný priestor s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného 

vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na 

operačný dispečing Koncesionára, s prístupom na spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou. 

Ak priestory Verejného obstarávateľa nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude 

doplnená osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x 

WC). 

Pracovisko bude riešené tak, aby bolo možné realizovať veľkoplošnú obrazovkovú stenu v zhodných 

parametroch ako pre dispečing Koncesionára (zobrazovacia stena, počty panelov, softwarové 

vybavenie, a pod). Miestnosť bude vybavená tromi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný 

počítač s monitorom 29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 2x kancelárske kreslo + uzamykateľný 

kontejner - na každé pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm), rokovací stôl 

pre 6 osôb (200x90 cm) vrátane kancelárskych kresiel. V miestnosti bude tiež osadené samostatné 

externé dátové úložisko pre potreby Verejného obstarávateľa na zálohovanie dát o kapacite 3TB 

s možnosťou navýšenia kapacity, vrátane záznamového úložiska pre zálohovanie záznamov 

z dohľadového kamerového systému po dobu min. 72 hodín s možnosťou prenosu dát na prenosné 

média, napojené na internú dátovú sieť miestnosti. 

Technologické vybavenie 

Všetky priestory Verejného obstarávateľa budú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom 

(EZS) a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), dátovým a telefónnym pripojením (min. 10 

pripájacích bodov na miestnosť v rozvodoch v podlahových kanáloch), vzduchotechnikou (VZT) 

a vykurované. 
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8.2 Požiadavky na priestory Nezávislého dozoru 

Pre potreby vykonávania činností Nezávislého dozoru bude v OSK zriadená miestnosť o veľkosti min. 

40 m
2
 (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezávislého dozoru bude nezávisle klimatizovaný priestor 

s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, 

s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na operačný dispečing Koncesionára, s prístupom na 

spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou. 

Ak priestory Nezávislého dozoru nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude doplnená 

osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x WC). 

Miestnosť bude vybavená dvomi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný počítač s monitorom 

29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 1x kancelárske kreslo + uzamykateľný kontejner - na každé 

pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm) , rokovací stôl pre 8 osôb (220x90 

cm) vrátane kancelárskych kresiel. 

Technologické vybavenie 

Všetky priestory Nezávislého dozoru budú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS) 

a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), dátovým a telefónnym pripojením (min. 10 pripájacích 

bodov na miestnosť), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované. 

 

9. PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci realizácie Projektu Koncesionárom dodržať rozsah 

protihlukových opatrení v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie a podľa finálnych návrhov 

riešení Koncesionára podľa nových hlukových posúdení týchto konkrétnych riešení pre dopravné 

intenzity poskytnuté Koncesionárovi Verejným obstarávateľom v Existujúcich poskytnutých údajoch 

pre jednotlivé Samostatné úseky. 

Použitie špeciálnych „tichých“ povrchov na cestných objektoch je prípustné. 

Pre riešení protihlukových stien je požadované zjednotenie materiálového a designového riešenia 

na všetkých Samostatných úsekoch Projektovej cestnej komunikácie, alternatívne použitie jednotného 

designu pre všetky úseky diaľnice D4 a jednotného designu pre všetky úseky rýchlostnej cesty R7. 

Realizácia protihlukových stien na úsekoch Fázy 1 (redukovaných častiach) bude umožňovať 

rozšírenie týchto úsekov v budúcnosti (po ukončení Koncesnej lehoty), umiestnenie protihlukových 

stien do polohy v súlade s budúcim šírkovým usporiadaním bude prípustné, funkčnosť tohto riešenia 

pre redukované aj budúce rozšírené usporiadanie však musí byť dokladované odborným posúdením 

pre obidva stavy. 

Realizácia protihlukových stien na Projektovej cestnej komunikácii bude v súlade s trvalými 

zábermi podľa rozsahu Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov podľa záberov 

z dokumentácie pre územné rozhodnutie. Riešenia, ktoré budú vyžadovať pozemky nad rámec 

Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov budú považované ako Dodatočné pozemky a ich 

zabezpečenie bude povinnosťou Koncesionára. 
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10. OPATRENIA PRI LETISKU M.R. ŠTEFÁNIKA 

V súvislosti so zmenou legislatívy Slovenskej republiky a vzhľadom k novým poznatkom 

plynúcich z aktualizácie IGHP, naďalej nebude súčasťou Projektu objekt SO234 – Tesniaca vaňa na 

D4 v km 20,325 – 20,925. Niveleta diaľnice D4 a nadväzujúcich častí a umiestnenie vybavení budú 

v tomto úseku upravené. 

Súčasťou Projektu aj Konečnej ponuky bude objekt č. 284 Tieniaca stena v km 16,800 – 21,390 

D4 vľavo. Objekt tieniacej steny je vyvolanou investíciou na elimináciu vplyvu dopravy na diaľnici 

D4 na letisko M. R. Štefánika predovšetkým z pohľadu radaru TAR, ktorý je situovaný v areáli letiska 

na ľavej strane diaľnice D4 v km cca 19,980. 

Tieniaca stena má za úlohu úplne zatieniť priestor pohybujúcich sa vozidiel do výšky 4,2 m 

nad vozovkou vo všetkých jazdných pruhoch diaľnice tak, aby vozidlá pohybujúce sa po diaľnici 

neboli radarom detekované ako pohyblivé – klamlivé ciele. 

Základné charakteristiky pre objekt tieniacej steny boli stanovené na pracovnom rokovaní, ktoré 

sa konalo dňa 20.4.2015 v Bratislave v sídle prevádzkovateľa radaru Letových prevádzkových služieb 

SR, š.p. Na rokovaní bolo dohodnuté staničenie objektu pozdĺž D4, požadovaná výška, materiálové 

riešenie je nasledujúce: 

- Staničenie : km 16,800  D4 vľavo - km 0,383 vetvy „BA-JA“ v križovatke "Ivanka - západ" 

- Celková dĺžka steny  4 546 m 

- Celková plocha steny  23 894 m
2
 

- Výška steny   od 4,5 m do 6,5 m 

- Počet únikových východov  18 

 

Základné charakteristiky pre objekt tieniacej steny stanovené na pracovnom rokovaní, ktoré sa 

konalo dňa 20.4.2015 v Bratislave v sídle prevádzkovateľa radaru Letových prevádzkových služieb 

SR, š.p., sú nasledovné : 

- tieniaca stena bude štandardnej konštrukcie, obdobne ako protihlukové steny. Nosnou časťou 

steny bude železobetónový panel, ktorý bude ukotvený do oceľových stĺpov kotvených 

do železobetónových pilot, resp. do pásového základu; 

- tieniaca stena bude súvislá bez prerušenia. Začiatok bude za mostom ponad Malý Dunaj 

(staničenie určiť najbližšie k mostu tak, aby neovplyvnila technický návrh mosta) a koniec v km 

0,350 križovatkovej vetvy Bratislava - Jarovce križovatky Ivanka západ; 

- poloha tieniacej steny v priečnom reze bude symetrická vzhľadom na os diaľnice, t.j. nie je nutné 

jej zalamovanie v pôdorysnej polohe; 

- pohľadová časť v smere od radaru TAR bude opatrená panelmi pohlcujúcimi rádiové vlny. Panely 

budú pozostávať z jednotlivých segmentov s rozmermi cca 0,6 x 0,6 m a pokryjú celú plochu 

nosného panelu, prípadne aj nosné stĺpy. Jednotlivé segmenty budú premenlivej hrúbky v 

rozmedzí cca 12-15 cm, čím sa spolu s ich rôznym natočením zabezpečí rozptyl radarových vĺn. 

Presný tvar segmentov bude spresnený v ďalšom stupni PD; 

- povrch segmentov ako aj povrch nosného ŽB panelu bude vrúbkovaný, pre vytvorenie 

tzv. „frekvenčnej pasce“, t.j. z dôvodu vytvorenia fázového posunu radarových vĺn. Hĺbka 

jednotlivých vrúbkov bude cca 2,5 cm a šírka 6 cm. Ich presné rozmery budú spresnené 

pre jednotlivé úseky tieniacej steny v ďalšom stupni PD; 

- ako materiál pohlcujúcich segmentov bude použitý materiál s prímesou uhlíka, ktorý je vhodným 

materiálom na tlmenie radarových vĺn. Do úvahy pripadá škvarobetón, prípadne iný materiál 

s podobnými vlastnosťami. Použitý materiál musí byť stabilný a podľa možnosti bezúdržbový. 

 

Z hľadiska hlukového posúdenia je však potrebné, aby zo strany od diaľnice bola stena pohltivá, tým 

sa zamedzí odrazu hluku z dopravy smerom do zástavby Most pri Bratislave a Ivanky pri Dunaji.   

Požadované parametre protihlukovej steny z hlukovej štúdie –  minimálna hodnota stupňa zvukovej 

nepriezvučnosti Rw = 33 dB. Stredný činiteľ zvukovej pohltivosti min.  ɑs = 0,6 tak, aby bola 

dodržaná aj vyššie uvedená nepriezvučnosť.  
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Rozmery tieniacej steny  (celková dĺžka steny = 4 546 m) : 

Staničenie začiatku (km) stan. konca (km) Výška v m Dĺžka v m 

- 16,8 17,588 4,5 797 

- 17,588 18,408 5,5 812 

- 18,408 19,524 6,0 1100 

- 19,524 19,654 5,5 130 

- 19,654 20,819 4,5 1177 

- 20,819 20,928 5,0 110 

- 20,928 20,984 5,5 56 

- 20,984 21,021 6,5 37 

- 21,021 1,399 SO101-03 kolektor ľavý 6,5 208 

- 1,399 SO101-03 kolektor ľavý 0,433 SO107 vetva BA-JA 6,5 74 

0,433 SO107 vetva BA-JA 0,383 SO107 vetva BA-JA 6,5 45 

Navrhovaný objekt č. 680 Svetelná približovacia sústava Letiska M. R. Štefánika v km 20,900 D4 

v dokumentácii pre stavebné povolenie nebude súčasťou Projektu ani Konečnej ponuky. 

 

11. SOS HLÁSKY A BEZPEČNOSTNÉ ZÁLIVY 

V súvislosti s novou požiadavkou Policajného zboru Slovenskej Republiky, podľa listu PPZ-

ODP2-44-187 2015 zo dňa 11.8.2015, ktorý je poskytnutý ako príloha v Existujúcich poskytnutých 

údajoch, Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu bezpečnostných zálivov na R7 a bezpečnostných 

zálivov s SOS hláskami na D4 s nasledujúcimi minimálnymi parametrami : 

Pre diaľnicu D4 :  

 obojstranné bezpečnostné zálivy vo vzájomnej vzdialenosti max. 2,5 km, kombinované 

s umiestnením SOS hlások v rozmeroch podľa obrázku č. 8; 

 umiestnenie SOS hlások v maximálnych rozstupoch 1,5 km +/- 10% v rozmeroch podľa 

obrázku č. 9; 

 vzájomné rozstupy bezpečnostných zálivov a SOS hlások budú podľa schémy na obr. č. 

10 

Pre rýchlostnú cestu R7 :  

 obojstranné bezpečnostné zálivy v rozmeroch podľa obrázku č. 11 vo vzájomnej 

vzdialenosti max. 2,5 km podľa schémy na obr. č. 12; 

 

Limitnými obmedzeniami pre návrhy Koncesionára, teda maximálny rozsah zálivov sú 

požiadavky Policajného zboru SR a hranica trvalých záberov podľa DÚR. V Samostatných úsekoch 

Projektovej cestnej komunikácie, ktoré nie sú optimalizované ohľadom priečneho usporiadania, budú 

bezpečnostné zálivy umiestnené s ohľadom na minimalizáciu potreby nových pozemkov pre ich 

realizáciu. Tieto pozemky budú považované za Dodatočné pozemky. 
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Obrázok č. 8 – Požadované priestorové usporiadanie pre bezpečnostný záliv s SOS hláskou na D4 

 

Obrázok č. 9 – Požadované priestorové usporiadanie pre SOS hlásku na D4 

 

Obrázok č. 10 – Požadované vzájomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpečnostných zálivov a SOS hlások na D4 

Obrázok č. 11 – Požadované priestorové usporiadanie pre bezpečnostný záliv na R7 

Obrázok č. 12 – Požadované vzájomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpečnostných zálivov na R7 

 

Umiestnenie bezpečnostných zálivov na Rýchlostnej ceste R7 bude riešené tak, aby žiaden 

bezpečnostný záliv nebol umiestnený na mostnom objekte, v priestore mimoúrovňovej križovatky, 
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alebo v úrovni Odpočívadla Blatná na Ostrove. Prvý, alebo posledný bezpečnostný záliv, podľa smeru 

jazdy, bude umiestnený v úseku medzi mimoúrovňovou križovatkou Ketelec a mostnou estakádou pri 

areáli Slovnaft, a.s., teda objektom č. 203 tohto Úseku. Umiestnenie dopravné značky IP9 bude min. 

10 m pred okrajom zálivu a predzvestná dopravná značka IP9 s dodatkovou E3a tabuľkou bude 

osadená vo vzdialenosti 300 m pred zálivom. 

Umiestnenie SOS hlások na diaľnici D4 bude riešené podľa požiadaviek v platných TP. Hlásky 

budú osadzované mimo priestorov mimoúrovňových križovatiek, mimo mostných objektov, okrem 

mostnej estakády cez Dunaj, na ktorej bude osadená minimálne jedna SOS hláska v každom smere. 

Označenie hlások bude riešené príslušným dopravným značením, na kilometrovníkoch (značkách 

IS18b) bude vyznačený smer k najbližšej SOS hláske. 

Umiestnenie bezpečnostných zálivov s SOS hláskami na Diaľnici D4 bude riešené tak, aby žiaden 

bezpečnostný záliv nebol umiestnený na mostnom objekte, alebo v úrovni Odpočívadla Rovinka. 

Umiestnenie dopravnej značky IP9 bude min. 10 – 20 m pred okrajom zálivu tak, aby bola hlásky 

vždy viditeľná zo vzdialenosti 150 m a predzvestná dopravná značka IP9 s dodatkovou E3a tabuľkou 

bude osadená vo vzdialenosti 300 m pred zálivom. 

 

12. PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K AREÁLU CEPIT 

Súčasťou realizácie Projektu, ani Konečnej ponuky, nebudú stavebné a inžinierske objekty súvisiace 

s prístupovou komunikáciou do výhľadového areálu spoločnosti CEPIT INFRAŠTRUKTÚRA, s.r.o. 

(CEPIT). Rozsah týchto objektov je znázornený v schéme na obrázku č. 13. Koncesionárom nebudú 

realizované nasledujúce objekty z objektovej skladby D4 : 

112-01 Miestna komunikácia v km 1,600 - 2,300 D4   

112-02 Miestna komunikácia v km 2,300 - 2,400 D4   

112-03 Miestna komunikácia v km 2,400 - 2,600 D4   

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom 

211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Račianskym potokom 

522 Úprava meliorácií v k.ú. Vajnory 

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4 

634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 2,300-2600 D4 

 

 

Obrázok č. 13 – Rozsah objektov prístupové komunikácie k areáli CEPIT 
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Obrázok č. 14 – Rozsah okružnej križovatky realizovaný Koncesionárom 

Na obrázku č. 14 je znázornený rozsah Prác, ktoré budú súčasťou realizácie a prevádzky 

Koncesionárom. Koncesionár vybuduje a bude prevádzkovať okružnú križovatku objekt č. 111 

v rozsahu podľa DÚR, s kompletne realizovanými a prevádzkovanými vetvami ST-VA a CV-VA D4 

a čiastočne realizovaným nájazdom/výjazdom VA-CE k výhľadovému areálu CEPIT v dĺžke po 0,06 

km staničenia komunikácie obj. č. 112-01 podľa schémy na obrázku č. 14. Takto pripravený nájazd 

bude ukončený betónovými zvodidlami. Povinnosťou Koncesionára bude tiež realizovať 

a prevádzkovať verejné osvetlenie pre tento nájazd, v Konečnej ponuke Koncesionára bude zahrnutá 

časť verejného osvetlenia, pôvodne v objektu 634-01, do objektu 631 vrátane prípojky. Pôvodný zjazd 

z vetvy VA-CE k trafostanici TS11 bude provizórne riešený z okružnej križovatky. Objekt 204-02 

bude realizovaný v pôvodnom rozsahu Koncesionárom. 

 

13. POŽIADAVKY NA SKLADBY VOZOVKY 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky skladby Projektovej cestnej komunikácie, boli navrhnuté, 

posúdené a realizované pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa podrobnej analýzy dopravných 

vzťahov dotknutého územia, ktorá bola Koncesionárovi poskytnutá Verejným obstarávateľom 

v Existujúcich poskytnutých údajoch, pre modelové scenáre so zákazom vjazdu tranzitnej cestnej 

nákladnej dopravy pre všetky časovo rozdelené výhľadové dopravné stavy. 

Posúdenie vozoviek v Konečnej ponuke Koncesionára musí byť vykonané na obdobie štyridsiatich 

(40) rokov od začiatku Koncesnej lehoty pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa príslušného 

modelového scenára tak, aby zostatková životnosť vozovky pre všetky vrstvy a podložie bola 

vyhovujúca a zároveň mala v danom období rezervu min. desať percent (10 %) pre hodnotu 

poškodenia. Pre tieto posúdenia vozoviek a podloží musí byť použitá minimálna hodnota modulu 

pružnosti podložia Edef2= min. 90 MPa. 
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Príloha č. 1 k Prílohe č. 18 

Objektová skladba Projektu 

 

Tato príloha obsahuje kompletnú objektovú skladbu Projektu, zoznam cestných, mostných 

a inžinierskych objektov, prevádzkových súborov, ktoré sú, prípadne nie sú súčasťou Konečnej 

ponuky Koncesionára a realizovaných Prác Koncesionárom podľa ustanovení Zmluvy a jej Príloh. 

Objekty uvedené v tabuľke č. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy sú objekty 

podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú taktiež riešené v dokumentácii pre stavebné 

povolenie a ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované 

Koncesionárom ako Práce. 

Objekty uvedené v tabuľke č. 2, 12 a 16 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – zrušené objekty, sú objekty 

podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú v dokumentácii pre stavebné povolenie zrušené 

a ktoré nie sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nie sú Koncesionárom realizované ako 

Práce. 

Objekty uvedené v tabuľke č. 3, 7 a 13 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – nové objekty, sú objekty 

riešené v dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné 

rozhodnutie a ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované 

Koncesionárom ako Práce. 

Objekty uvedené v tabuľke č. 4 a 6 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – mimo Projektu, sú objekty riešené 

v dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné rozhodnutie, 

ale ktoré nebudú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nebudú realizované Koncesionárom ako 

Práce. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ je potrebné pre účely splnenia Minimálnych požiadaviek 

Verejného obstarávateľa podľa tejto Prílohy č. 18 nerealizovať alebo zmeniť objekt (objekty) uvedený 

v tabuľkách č. 1 – 16 tejto Prílohy č. 1 k Prílohe č. 18 Zmluvy, potom sa takýto objekt (objekty) 

(i) nebude realizovať alebo (ii) sa bude meniť v súlade s Návrhom Koncesionára, ktorý musí byť 

v súlade s touto Prílohou č. 18 Zmluvy. 
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TAB. 1 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER  

Číslo objektu Popis objektu 

DEMOLÁCIE 

O01 Demolácia záhradného domčeka v km 10,760 D4   

O02 Demolácia mosta v km 21,600 D4 nad Šúrskym kanálom, ev.č. 61-006  

PRÍPRAVA ÚZEMIA 

O11 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4 

O12 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4 

REKULTIVÁCIE 

O20 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ružinov 

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Jarovce 

O22 
Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

O23 
Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 6,500 - 11,000 v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

O24 
Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 11,000 - 15,144 v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

O25 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave 

O26 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Farná 

O27 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji 

O28 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory 

O29 
Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

O30 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Most pri Bratislave 

O31 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Farná 

O32 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Jarovce 

O41 Rekultivácia opusteného úseku vetvy v križovatke "Jarovce" 

O42 Rekultivácia opusteného úseku privádzača k c. III/1020 v km 0,650 D4 

O43 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/2 v križovatke "Rusovce" 

O44 Rekultivácia opusteného úseku cesty I/63 v križovatke "Rovinka" 

O45 Rekultivácia opusteného úseku c.II/572 a c.III/1030 v km 15,500 D4 

O46 Rekultivácia opusteného úseku poľnej cesty k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4  

VEGETAČNÉ ÚPRAVY  

O51 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500 

O52 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 6,500 - 11,000 

O53 Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590 



 

51 

O54 Vegetačné úpravy  poľnej cesty v km 6,220 D4 

O55 Vegetačné úpravy na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 7,963 D4 

O56 Navádzacia zeleň v km 9,000 D4 

O57 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v križovatke "Rovinka" 

O58 Vegetačné úpravy na preložke Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4 

O59 Vegetačné úpravy na ceste II/572 v km 15,512 D4 

O60 Vegetačné úpravy na poľnej ceste k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4  

KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 

O71 Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Rusovce 

O72 Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo  

O73 Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo  

O74 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice  

O75 Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo  

O76 Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena  

O77 Kompenzačné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom 

CESTNÉ OBJEKTY 

101-01 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 6,500 

101-02 Diaľnica D4, úsek km 6,500 - 11,000 

101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000 - 22,590 

102 Križovatka  "Jarovce" 

103 Križovatka  "Rusovce" 

104-01 Križovatka  "Ketelec", vetvy PS, SP 

104-02 Križovatka  "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI 

105-01 Križovatka  "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI 

105-02 Križovatka  "Rovinka" vetvy IR, IG, RI  

107 Križovatka  "Ivanka-západ" 

108 Križovatka  "Ivanka-sever" 

121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4 v križovatke "Rusovce" 

122 Preložka cesty I/63 v km 10,856 D4 v križovatke "Rovinka" 

123 Preložka cesty I/61 v km 21,600 D4 v križovatke "Ivanka-západ" 

131 Úprava cesty III/1020 v km 1,512 D4 

132 Cyklistická cestička v km 2,640 D4 z mosta na hrádzu 

133 Cyklistická cestička v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hrádzu 

134 Úprava poľnej cesty v km 5,313 D4 

135 Preložka poľnej cesty v km 6,220 D4 
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136 Úprava účelovej komunikácie v km 2,575 D4 

140 Poľná cesta v km 7,500 D4 vpravo 

141 Miestna komunikácia v km 7,900 D4 vľavo 

142 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 7,963 D4 

143 Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 10,210 D4 

144-01 Prístupová cesta k Strabagu v km 10,856 D4 

144-02 Úprava Hydinárskej ulice v km 10,856 D4 

145 Preložka Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4 

146 Preložka cesty III/1030 v križovatke "Most pri Bratislave" 

147 Preložka cesty II/572 v km 15,512 D4 

148 Chodník pri ceste II/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave 

149 Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4  

150 Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vľavo v km 16,725 D4   

151 Poľná cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo 

152 Preložka poľnej cesty k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4  

153 Preložka poľnej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vľavo 

154 Obchádzka na Vinohradníckej ulici v km 12,689 D4 

155 Obchádzka na ceste II/572 v km 15,512 D4 

156 Obchádzka na ceste III/1030 v km 15,311 - 15,594 D4 

157 Úprava ciest I. triedy (po ukončení výstavby) 

158 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby) 

159 Úprava miestnych a účelových komunikácií (po ukončení výstavby) 

160 Poľná cesta v km 22,213 D4  

MOSTY 

200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj 

201 Most na D4 v km 0,075 nad diaľnicou D2 v križovatke "Jarovce" 

202 Most na D4 v km 1,512 nad cestou III/1020 

203 Most na D4 v km 2,069 nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 115,461 

203-01 
Most na vetve RU8 MÚK "Rusovce" nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 

115,502 

204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce" 

204-01 Most na vetve RU4 MÚK "Rusovce“ nad preložkou cesty I/2 

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovským ramenom 

206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickým ramenom 

207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507  
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208 Most na poľnej ceste nad diaľnicou D4 v km 6,220  

209 Most na vetve RU1 MÚK "Rusovce“ nad preložkou cesty I/2 

210-01 Rampa pre peších v km 2,618 D4 

210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4 

211-01 Rampa pre peších v km 5,500 D4 

211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4 

212 Most pre peších a cyklistov nad ľavostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj 

213 Most pre peších a cyklistov nad pravostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj 

220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v križovatke "Ketelec"  

221 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 7,963 nad diaľnicou D4 

222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hrádzou 

223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu 

224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu 

225 Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu 

226 Most na ceste I/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu 

227 Most na ceste I/63 v km 10,855 nad diaľnicou D4 v križovatke "Rovinka"   

228 Most na D4 v km 12,207 nad traťou ŽSR Bratislava - Dunajská Streda v žkm 12,778 

229 Most nad diaľnicou D4 v km 12,689 na Vinohradníckej ulici  

230 Most na D4 v km 14,060 pre zver  

231 Most nad diaľnicou D4 v km 15,512 na c.II/572  

232 Most na D4 v km 16,700 nad Malým Dunajom 

233 Most na poľnej ceste v km 20,186 nad diaľnicou D4 

235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vľavo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ" 

235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ" 

235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ" 

236 Most na ceste I/61 v km 21,600 D4 nad Šúrskym kanálom 

237-01 
Most na D4 - kolektore v km 22,250 vľavo nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 

65,935 

237-02 Most na D4 v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 65,963 

237-03 
Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - TT" v km 22,250 vpravo nad traťou ŽSR 

Bratislava - Galanta v žkm 65,989 

238 
Most na vetve "BA-Jarovce" v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 

65,911 

239 
Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" v križovatke 

"Ivanka - sever" 

240 
Most na vetve „TT-Jarovce“ v km 0,217 D4 nad vetvou „BA – Stupava“ a D4 v 

križovatke „Ivanka - sever“ 
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241 
Most na vetve "TT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA-Stupava" a "Stupava-

TT" v križovatke "Ivanka - sever" 

242 
Most na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA-Stupava" a D4 v 

križovatke "Ivanka - sever" 

MÚRY 

251 Oporný múr na D4 v km 11,775 – 12,190 vľavo 

252 
Oporný múr v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v križovatke "Ivanka-

sever"  

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 

261 Protihluková stena v km 0,010 – 0,295 D4 vpravo 

262 Protihluková stena v km 0,417 – 2,025 D4 vpravo 

263 Protihluková stena v km 0,000 – 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v križovatke "Jarovce" 

264-01 Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vľavo 

264-02 Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vpravo 

265 Protihluková stena v km 9,500 – 10,565 D4 vpravo                                                                          

266 Protihluková stena v km 0,000 – 0,270 vetvy "PR" vpravo, v križovatke "Rovinka"                                                          

267 Protihluková stena v km 10,660 – 10,760 D4 vpravo                                                                        

268 Protihluková stena v km 10,745 – 10,848 D4 na kolektore vpravo                      

269-01 Protihluková stena v km 10,871 – 11,000 D4 na kolektore vpravo                      

269-02 Protihluková stena v km 11,000 – 11,050 D4 na kolektore vpravo       

270 Protihluková stena v km 0,575 – 0,780 cesty I/63 vľavo                                                          

271 Protihluková stena v km 0,032 – 0,349 vetvy "RI" vpravo, v križovatke "Rovinka"                                                           

272 Protihluková stena v km 11,133 – 11,339 D4 vpravo                                                                        

273 Protihluková stena v km 11,306 – 11,975 D4 vpravo                                                                        

274 Protihluková stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo 

275 Protihluková stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo 

276 
Protihluková stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka - 

západ" 

277 
Protihluková stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v križovatke "Ivanka - 

západ" 

278 
Protihluková stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka - 

západ" 

279 
Protihluková stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v križovatke "Ivanka - 

sever" 

281 
Protihluková stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v križovatke "Ivanka - 

sever" 

282 
Protihluková stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka - 

sever" 
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283 
Protihluková stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v križovatke "Ivanka - 

sever" 

284 
Tieniaca stena v km 16,800  D4 vľavo - km 0,383 vetvy „BA-JA“ v križovatke "Ivanka 

- západ"  

286 Fasádne úpravy v Jarovciach, v km 0,200 - 1,700 D4 vpravo  

287 Fasádne úpravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo  

OPLOTENIA 

301-01 Oplotenie diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500 

301-02 Oplotenie diaľnice D4,  úsek km 6,500 - 11,000 

301-03 Oplotenie diaľnice D4,  úsek km 11,000 - 22,590 

302 Oplotenie areálu v km 4,800 D4 

304 Oplotenie poľnohospodárskeho areálu v križovatke ciest II/572 a III/1030 

VEĽKÉ ODPOČÍVADLO ROVINKA VĽAVO 

310-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-31 Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka  vľavo 

310-32 Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka  vľavo 

310-33 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-34 Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-35 Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vľavo 

310-36 Vybavenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vľavo 

310-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-55 Zdroj požiarnej a úžitkovej vody, požiarna nádrž, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-56 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá 

310-57 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-65 Kiosková trafostanica TS5, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-71 Kamerová systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-72 Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 
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310-73 Kamerová systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

VEĽKÉ ODPOČÍVADLO ROVINKA VPRAVO 

320-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-31 Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka  vpravo 

320-32 Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka  vpravo 

320-33 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-34 Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-35 Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vpravo 

320-36 Vybavenie PNV, odpočívadlo Rovinka  vpravo 

320-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vpravo  

320-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-55 Zdroj požiarnej a úžitkovej vody, požiarna nádrž, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-56 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-57 Prípojka splaškovej kanalizácie, prečerpávacia stanica splaškových vôd 

320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-65 Kiosková trafostanica TS6, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-71 Kamerová systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-72 Kamerová systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-73 Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

KANALIZÁCIE, VODOVODY A ZÁVLAHY 

501-01 Kanalizácia diaľnice D4, km 0,000 – 5,500  

501-02 Odvodnenie diaľnice D4, km 2,300 – 6,500 

501-03 Odvodnenie diaľnice D4, km 6,500 – 11,000 

501-04 Odvodnenie diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590 

501-10 Kanalizácia vetiev križovatky "Jarovce"  

501-11 Kanalizácia vetiev križovatky "Rusovce"  

502 Preložka výtlačnej kanalizácie diaľnice DN 600 v km 0,000 – 0,750 D4 
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503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 

504 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 1,430 D4 

505 Preložka kanalizácie DN 800 v km 2,110 D4 

506 Výtlačná kanalizácia diaľnice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475  

507 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 v km 18,760 D4 

508 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 400 v km 21,575 D4 

509 
Ochrana výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 popod c I/61 v križovatke "Ivanka 

- západ" 

510 
Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 125 popod c I/61 v križovatke "Ivanka 

- západ" 

511 Výtlačné kanalizačné potrubie v km 21,575 – 22,550 D4 

520 Preložka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4 

521 Preložka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4 

522 Preložka zásobovacieho vodovodu DN800 v km 7,994 D4 

523 Preložka vodovodu DN200 v križovatke "Rovinka" 

524 Preložka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4 

527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4 

540 Preložka závlahových potrubí v km 12,453 - 16,096 D4 

541 
Preložka závlahových potrubí „Závlaha pozemkov pod Bratislavou“ v km 16,500 – 

20,230 D4 

551-01 Čerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebná časť 

553-01 Čerpacia stanica v km 21,575 D4, stavebná časť 

554-01 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebná časť 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VVN 

601 Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV l.č. 8898 v km 2,440 D4 

602 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4 

603 Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV l. č. 8774 v km 12,894 D4 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO 

610 Preložka kábelového vedenia VN 22 kV l.č. 464 v km 0,140 D4 

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 161 v km 1,700 D4   

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 144 v km 2,400 D4   

613 Preložka prípojky VN 22 kV z l.č. 144 pre jestv. TS 0028 ČOV v km 2,350 D4 

614 Preložka vzdušného vedenia NN v km 5,950 D4 

615 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4 

616 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV v km 9,850 – 10,173 D4 

617 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4 
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618 Preložka vzdušného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4 

619 Preložka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4 

620 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 437 v km 12,814 - 12,962 D4 

621 Preložka vzdušného vedenia VN 2x22 kV l.č. 437, 221 v km 12,942 D4 

622 Preložka vzdušného vedenia VN 2x22 kV l.č. 435, 414 v km 12,955 D4 

623 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 436 v km 15,316  D4 

624 Preložka vzdušnej prípojky VN  22 kV l.č. 436  v km 0,346 cesty II/572 

625 Preložka vzdušnej prípojky VN  22 kV l.č. 436  v km 0,680 cesty II/572 

626 Preložka NN kábla pre zavlažovač v km 0,650 preložky cesty II/572 - KÚ 

627 Preložka kábelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty II/572 

628 Prípojka NN pre VO chodníka cesty II/572 v obci Most pri Bratislave  

629 Preložka káblového vedenia hydromeliorácií v km 16,645 D4 

630 Preložka vzdušného vedenia 2xVN 22kV l. č. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4 

632 Preložka NN káblovej prípojky pre bilboard v km 0,134 preložky cesty I/63 

640-01 
Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v križovatke "Jarovce" až TS4 v križovatke 

"Ketelec"  

640-02 
Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS4 v križovatke "Ketelec" až TS7 v križovatke 

"Rovinka" 

641 Rozvody NN pre VO križovatky "Jarovce" 

642 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO križovatky "Rusovce"  

643 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v križovatke "Rusovce" 

644 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre výstražné osvetlenie mosta cez Dunaj 

645 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnú signalizáciu na rieke Dunaj 

646 Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komôrok mosta cez Dunaj 

647 Kiosková trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v križovatke "Jarovce" 

648 Kiosková trafostanica TS2 pre ČS1 v km 0,500 D4 

649 Kiosková trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v križovatke "Rusovce" 

651 Prípojka NN pre VO v km 6,500 D4  

652 Prípojka NN pre VO v km 6,750 D4  

653 Prípojka NN pre VO rýchlostnej komunikácie R7 v km 6,500 D4  

654 Prípojka NN pre ČS ORL2 v km 0,700 R7  

655 Prípojka NN pre VO v km 6,705 D4 

656 Prípojka NN pre VO v km 6,925 D4  

657 Prípojka NN pre ČS v km 22,550 D4  

658 Kiosková trafostanica TS7 v km 10,750 D4  



 

59 

659 Prípojka VN 22 kV z l. č. 436 pre TS8 v km 15,450 D4  

660 Kiosková trafostanica TS8 v km 15,450 D4 

661 Prípojka VN 22 kV z l. č. 1106 pre TS9 v km 21,575 D4  

662 Kiosková trafostanica TS9 v km 21,575 D4 

663 Prípojka NN pre ČS v km 21,575 D4  

664 Prípojka NN pre VO v km 0,050 D4 v križovatke "Ivanka - sever" 

665 Prípojka NN pre VO v km 0,150 D4 v križovatke "Ivanka - sever" 

666 Prípojka NN pre VO v km 22,450 D4 v križovatke "Ivanka - sever" 

667 Prípojka NN pre VO v km 10,700 D4 v križovatke "Rovinka" 

668 Prípojka NN pre VO v km 10,975 D4 v križovatke "Rovinka" 

669 Prípojka NN pre VO v km 0,250 cesty I/63 v križovatke "Rovinka" 

670 Verejné osvetlenie v križovatke "Jarovce" 

671 Verejné osvetlenie v križovatke "Rusovce" 

672 Verejné osvetlenie cesty I/2 v križovatke "Rusovce" 

673 Výstražné osvetlenie na ochranu vtákov na moste cez Dunaj 

674 Verejné osvetlenie v križovatke "Ketelec" 

675 Verejné osvetlenie v križovatke "Rovinka" 

676 Verejné osvetlenie cesty I/63 v križovatke "Rovinka" 

677 Verejné osvetlenie chodníka pri ceste II/572 v obci Most pri Bratislave  

678 Verejné osvetlenie v križovatke "Ivanka - sever" 

679 Kiosková trafostanica TS10 v km 0,180 D4 

680 Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,900 D4 

VEDENIA ŽSR 

681 Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4) 

682 Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4) 

683 Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 65,881-66,314 ( km 22,227 D4) 

684 Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 65,881- 66,314 ( km 22,227 D4) 

691 Úprava vedení ŽSR OZT žkm 115,461 (km 2,069 D4) 

692 Úprava vedenia NN ŽSR v km 1,489 D4 

693 Preložka 6 kV ŽSR v km 22,238 D4 

694 Preložka DK ŽSR v km 22,180 D4 

695 Preložka OK ŽSR v km 22,227 D4 

696 Preložka UA ŽSR a TK ŽSR v km 22,238 D4 

PLYNOVODY 

701 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4 
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702 Preložka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty I/63, v križovatke "Rovinka" 

703 
Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c.I/63, v 

križovatke "Rovinka" 

704 
Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.I/63 v 

križovatke "Rovinka" 

705-01 Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4 

705-02 Preložka VTL plynovej prípojky DN150 do regulačnej stanice v km 12,133 D4  

706 Preložka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4 

707 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4 

708 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4 

709 
Preložka katodickej ochrany VTL plynovodu  DN 300 v km 1,150 - 1,250 preložky 

cesty I/61 vľavo 

OZNAMOVACIE VEDENIA 

751 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4  

752 Preložka káblov ISD v križovatke "Jarovce" 

753 Preložka optických káblov TÜRK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4   

754 Preložka optických káblov a zariadení TRANSPETROL v km 2,436 D4 

755 Preložka DOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4 

756 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4 

757 Preložka optického kábla a zariadení SITEL v km 2,436 D4 

758 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4 

759 Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4 

760 Ochrana DK kábla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4 

761 Preložka vzdušného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4 

762 Ochrana DK kábla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4 

763 Ochrana optického kábla a zariadení TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4 

764 
Preložka optického kábla a zariadení SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 10,600 - 

10,800 D4 

765 Preložka optických káblov a zariadení SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000 D4 

766 Preložka optického kábla SITEL v km 12,145 D4 

767 Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4 

768 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4 

769 Preložka optického kábla PROGRES pri c. II/572 v km 15,499 D4 

770 Preložka MTS SLOVAK TELEKOM  pri preložke c. II/572 v km 15,508 D4 

771 Preložka PDOK kábla SLOVAK TELEKOM  v km  0,160 - 0,383 preložky c. II/572  
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772 Preložka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4 

773 Preložka OK SWAN Bratislava v km 18,625 – 18,930 D4 

774 Preložka chráničky BVS Bratislava v km 18,625 – 18,930 D4 

775 Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4 

776 Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4 

777 Preložka oznamovacích vedení LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4 

778 Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou I/61 pozdĺž Šúrskeho kanála 

779 Preložka OK TÜRK TELEKOM Bratislava na ceste I/61 v km 1,160 - 1,250 

781 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4 

782 Preložka optického kábla a zariadení BENESTRA v km 2,436 D4 

783 Preložka optického kábla a zariadení v km 2,436 D4 

INFORMAČNÝ SYSTÉM 

791-01 Informačný systém D4, úsek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebná časť 

792-01 Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebná časť 

793-01 Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebná časť 

794-01 Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovce" – stavebná časť    

795-01 Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" – stavebná časť 

PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE NA STAVENISKO 

801 Prístupová komunikácia k mostu nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"  

802 Prístupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 2,723 D4 

803 Prístupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 3,085 – 3,350 D4 

804 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4 

805 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4 

806 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4 

807 Prístupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4 

808 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 D4 

810 Prístupová komunikácia ku križovatke „Ivanka – sever“ 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

310-75 Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-76 Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-77 Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-78 Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-79 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vľavo 

320-75 Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-76 Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vpravo 
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320-77 Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-78 Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-79 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vpravo 

551-02 Čerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologická časť 

552-02 Úprava čerpacej stanice v križovatke "Jarovce", technologická časť 

553-02 Čerpacia stanica v km 21,575 D4, technologická časť 

554-02 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, technologická časť 

791-02 Informačný systém D4 úsek km 0,000 - 6,500 D4 - technologická časť  

792-02 Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - technologická časť 

793-02 Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - technologická časť  

794-02 Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovce" - technologická časť  

795-02 
Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" - technologická 

časť 

 

TAB. 2 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - ZRUŠENÉ 

OBJEKTY 

Číslo objektu Popis objektu 

234 Tesniaca vaňa na D4 v km 20,325 - 20,925 

280 
Protihluková stena v km 0,063 - 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka - 

sever" 

525 Úprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4  

526 Preložka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4 

542 Preložka závlahových potrubí „Závlaha pozemkov Vajnory III“ v km 22,175 D4 

631 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV l.č. 1106 v km 0,387 D4 

657 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4  

780 Preložka rádiomajáka NDB L id D v km 20,900 D4 

 

TAB. 3 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - NOVÉ OBJEKTY 

Číslo objektu Popis objektu 

284 Tieniaca stena v km 16,800 – 21,390 D4 vľavo 

527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4 

554-01 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebná časť 

554-02 Čerpacia stanica v km 22,550 D4, technologická časť 

632 Preložka NN káblovej prípojky pre bilboard v km 0,134 preložky cesty I/63 

657 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4  

782 Preložka optického kábla a zariadení BENESTRA v km 2,436 D4 
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783 Preložka optického kábla a zariadení v km 2,436 D4 

 

TAB. 4 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - MIMO PROJEKTU 

Číslo objektu Popis objektu 

680 Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,900 D4 

 

TAB. 5 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA 

Číslo objektu Popis objektu 

PRÍPRAVA ÚZEMIA 

O10 Úprava plôch pre zariadenie staveniska  

REKULTIVÁCIE 

O20 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji 

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory 

O22 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Svätý Jur 

O23 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Svätý Jur 

O24 Rekultivácia opusteného úseku c.III/1082 v km 1,300 D4 

VEGETAČNÉ ÚPRAVY  

O31 Vegetačné úpravy diaľnice D4 

O32-01 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,950 D4 

O32-02 Vegetačné úpravy pri ekodukte nad MK v km 1,950 D4 

O33 Vegetačné úpravy na ceste III/1082 v km 1,340 D4 v križovatke "Čierna voda" 

O34 Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Vajnory 

O35 Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Svätý jur 

CESTNÉ OBJEKTY 

101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 4,400 

102 Križovatka  "Čierna voda" 

103 Križovatka  "Rača" 

111 Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda" 

113 Preložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR Šúr  

114 Preložka poľnej cesty v km 0,590 D4 

115-01 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur 

115-02 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory 

116-01 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Svätý Jur 

116-02 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Vajnory 

151 Obchádzka na ceste III/1082 v križovatke "Čierna voda" 
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152 Obchádzka na ceste II/502 v križovatke "Rača" 

153 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby) 

MOSTY 

201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorským potokom 

202 Most na c.III/1082 v km 1,363 nad diaľnicou D4  

203 Most na c.III/1082 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke "Čierna voda" 

204-01 Ekodukt v km 1,948 D4 

204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4 

205 Most na D4 v km 2,560 nad Račianskym potokom 

206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikáciou do NPR Šúr 

207 Most na D4 v km 4,160 nad  traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm 10,760 

208 Most na vetve "BS" v križovatke "Rača“ nad preložkou cesty II/502 

209 Most na vetve "SB" v križovatke "Rača“ nad preložkou cesty II/502 

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 

261 Protihluková stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo 

262 Protihluková stena km 0,400 - 1,650 D4 vľavo 

263 Protihluková stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo 

264 Protihluková stena km 2,000 - 2,950 D4 vľavo 

265 Protihluková stena na vetve "VA-ST" vpravo v križovatke "Čierna voda" 

266 Protihluková stena na vetve "ST-VA" vpravo v križovatke "Čierna voda" 

267 Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vľavo v križovatke "Čierna voda" 

268 Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vpravo v križovatke "Čierna voda" 

269 Protihluková stena na vetve "CV-VA" vľavo v križovatke "Čierna Voda" 

270 Protihluková stena na vetve "VA-CV2" vpravo v križovatke "Čierna Voda" 

281 Fasádne úpravy vo Vajnoroch v km 1,200 - 1,600 D4 vľavo 

OPLOTENIA 

301 Oplotenie diaľnice D4 

302 Oplotenie vinohradov v križovatke "Rača" 

303-01 Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Svätý Jur 

303-02 Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Vajnory 

ÚPRAVA VODNÝCH TOKOV 

320 Úprava bezmenného potoka v križovatke "Rača" 

321 Úprava potoka Javorník v križovatke "Rača" 

KANALIZÁCIE, VODOVOD, ZÁVLAHY A MELIORÁCIE 
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501 Odvodnenie diaľnice D4  

502 Preložka tlakovej kanalizácie DN250 

510 Úprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4 

511 Preložka vodovodného potrubia DN 500 

520 Zrušenie závlahových potrubí Hydromeliorácií v km 0,000-2,540 D4 

521 Zrušenie závlahových potrubí PD Vajnory v km 0,000-1,300 D4 

523 Úprava meliorácií v k.ú. Svätý Jur 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO 

601 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8708, 8710 v km 4,020 D4 

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 210, 1106 v km 1,200 D4 

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 210, 263  v km 3,450 D4 

613 Preložka vzdušného vedenia  NN v km 3,830 D4 

614 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 139 v km 4,046 D4 

615 Preložka vzdušného vedenia VN 22kV l.č. 1015 v km 4,060 D4 

616 Káblové vedenie VN 22kV z TS10, križovatka D1-D4 - TS12 Rača 

617 Napojenie VO D4 v km 0,000-1,140 

620 Prípojka NN pre ISD v km 0,350 D4 

621 Prípojka NN pre VO diaľnice D4 v križovatke "Čierna voda"  

622 Prípojka NN pre VO c. III/1082 v križovatke "Čierna voda"  

623 Prípojka NN pre ekodukt v km 1,950 D4 

624 Prípojka NN pre ISD v km 4,240 D4 

625 Prípojka NN pre VO diaľnice D4 v križovatke "Rača" 

626-01 Prípojka NN pre VO cesty II/502 v križovatke Rača v ku Svätý Jur 

626-02 Prípojka NN pre VO cesty II/502 v križovatke Rača v ku Vajnory 

627 Kiosková trafostanica TS11 v križovatke "Čierna Voda"  

628 Kiosková trafostanica TS12 v križovatke "Rača"  

630 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Ivanka-sever" v km 0,000 - 1,140  

631 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Čierna voda" 

632 Verejné osvetlenie na c.III /1082 v križovatke "Čierna Voda" 

633 Verejné osvetlenie ekoduktu v km 1,950 D4 

635 Verejné osvetlenie D4 v križovatke "Rača" 

636-01 Verejné osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur 

636-02 Verejné osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory 

637-01 Prípojka NN pre VO miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4 

637-02 Prípojka NN pre VO miestnej komunikácie v km 2,300-2,600 D4 
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VEDENIA ŽSR 

651 Úprava trakčného vedenia v žkm 10,760 (km 4,136 D4)  

661 Preložka DK ŽSR v km 4,105 D4 

PLYNOVODY 

701 Úprava VTL plynovodu DN 200 v km 3,811 D4 

OZNAMOVACIE VEDENIA 

751 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4 

752 Preložka MOK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4 

753 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v križovatke "Čierna Voda" 

754 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4 

755 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4 

756 Preložka DK káblov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4 

757 Preložka vzdušného tf. vedenia SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4 

758 Ochrana DOK káblov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4 

760 Preložka DOK káblov ORANGE v križovatke "Rača"  

INFORMAČNÝ SYSTÉM 

791-01 Informačný systém D4 - stavebná časť 

792-01 Informačný systém na jestvujúcej c.II/502 v križovatke "Rača" – stavebná časť  

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

791-02 Informačný systém D4 - technologická časť  

792-02 Informačný systém na jestvujúcej c.II/502 v križovatke "Rača" - technologická časť  

 

TAB. 6 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA - MIMO PROJEKTU 

Číslo objektu Popis objektu 

112-01 Miestna komunikácia v km 1,600 - 2,300 D4   

112-02 Miestna komunikácia v km 2,300 - 2,400 D4   

112-03 Miestna komunikácia v km 2,400 - 2,600 D4   

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom 

211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Račianskym potokom 

522 Úprava meliorácií v k.ú. Vajnory 

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 1,600-2,300 D4 

634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie v km 2,300-2600 D4 

 

TAB. 7 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU D4 IVANKA SEVER - RAČA - NOVÉ OBJEKTY 

Číslo objektu Popis objektu 
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551-01 Čerpacia stanica v km 1,740 D4, stavebná časť 

551-02 Čerpacia stanica v km 1,740 D4, technologická časť 

552-01 Čerpacia stanica v km 3,127 D4, stavebná časť 

552-02 Čerpacia stanica v km 3,127 D4, technologická časť 

638 Prípojka NN pre ČS v km 1,740 D4 

639 Prípojka NN pre ČS v km 3,127 D4 

 

TAB. 8 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 III/572 Most pri Bratislave 

Číslo objektu Popis objektu 

PRÍPRAVA ÚZEMIA 

O12 Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 1,300 c.II/572 

REKULTIVÁCIE 

O22 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave 

VEGETAČNÉ ÚPRAVY  

O52-01 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,000 - 0,824 

O52-02 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,824 - 2,623 

O53 Vegetačné úpravy  križovatky "Podunajské Biskupice" 

CESTNÉ OBJEKTY 

102-01 Cesta II/572, úsek km 0,000 - 0,824 

102-02 Cesta II/572, úsek km 0,824 - 2,623 

103 Kolektory na D4 v križovatke "Podunajské Biskupice" 

104 Križovatka  "Podunajské Biskupice" 

123 Križovatka  "Most pri Bratislave" 

131 Poľná cesta v km 1,384 c.II/572 

153 Obchádzka na ceste II/572 v križovatke "Most pri Bratislave" 

154 Úprava cesty II/572 (po ukončení výstavby) 

MOSTY 

201-02 Most na ceste II/572 v km 0,000 nad D4 v križovatke "Podunajské Biskupice" 

201-03 

Most na ceste II/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 v križovatke "Podunajské 

Biskupice" 

202 Most na ceste II/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu 

203 Most na ceste II/572 v km 1,384 nad poľnou cestou 

OPLOTENIA 

301 Oplotenie diaľnice D4 v križovatke "Podunajské Biskupice" 
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KANALIZÁCIE A VODOVODY 

511 Preložka zásobovacieho vodovodu DN1000 v križovatke "Podunajské Biskupice" 

512 Preložka zásobovacieho vodovodu DN1000 v km 0,716 c.II/572 

513 Preložka vodovodu DN150 v križovatke "Most pri Bratislave" 

524 

Preložka závlahového vodovodu DN150 (vetva D8) v križovatke "Podunajské 

Biskupice" 

525 Preložka závlahového vodovodu DN150 (vetva D7) v km 1,093-1,211 c.II/572 

526 Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva D) v km 1,195 c.II/572 

527 Preložka a ochrana závlahového vodovodu DN350 (vetva D4) v km 1,689 c.II/572 

528 Preložka závlahového vodovodu DN250 (vetva D4-2) v km 2,055 c.II/572 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO 

612 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 414 v km 2,543 c.II/572   

622 Prípojka NN pre VO križovatky „Podunajské Biskupice“ 

632 Verejné osvetlenie v križovatke „Podunajské Biskupice“ 

PLYNOVODY 

701 Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 1,174 c.II/572 

702 

Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v križovatke "Most pri 

Bratislave" 

OZNAMOVACIE VEDENIA 

755 Ochrana OK káblov TRANSPETROL v km 1,400 c.II/752   

756 Ochrana kábla LPS v km 1,790 c.II/752   

757 Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Most pri Bratislave“     

758 Ochrana kábla DK Slovnaft v križovatke „Most pri Bratislave“ 

 

TAB. 9 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU D4 III/572 Galvaniho 

Číslo objektu Popis objektu 

PRÍPRAVA ÚZEMIA 

O11 Úprava plôch pre zariadenie staveniska pri ceste III/1030 

REKULTIVÁCIE 

O21 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Podunajské Biskupice 

VEGETAČNÉ ÚPRAVY  

O51 Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,000 - 2,202 

CESTNÉ OBJEKTY 

101 Cesta II/572, úsek km 0,000 - 2,202 
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121 Križovatka  "Vrakuňa" 

151 Obchádzka na ceste II/572 v križovatke "Vrakuňa" 

152 Obchádzka na ceste III/1030 v križovatke "Odeská" 

KANALIZÁCIE A VODOVODY 

521 Preložka závlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 c.II/572 

522 Preložka závlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 c.II/572 

523 Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva E) v križovatke "Podunajské Biskupice" 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO 

611 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 436 v km 1,087 c.II/572  

621 Prípojka NN pre VO križovatky „Odeská“    

631 Verejné osvetlenie v križovatke „Odeská“   

OZNAMOVACIE VEDENIA 

751 Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Vrakuňa“   

752 Preložka DK a OK káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c.II/572 

753 Ochrana kábla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 c.II/572   

754 Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c.II/572   

 

TAB. 10 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 MÚK PRIEVOZ  

Číslo objektu Popis objektu 

Demolácie, príprava územia, rekultivácie, vegetačné úpravy  

001-00 Demolácia reklamných zariadení, I. etapa 

011-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska, I. etapa 

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Nivy, I. etapa 

031-00 Rekultivácia opustených úsekov ciest, I. etapa 

041-00 Vegetačné úpravy MÚK Prievoz, I. etapa 

Cestné objekty 

101-01 Vetva A1 križovatky Prievoz 

101-02 Vetva B1 križovatky Prievoz 

101-03 Vetva D2 križovatky Prievoz 

101-04 Vetva F križovatky Prievoz 

103-00 Preložka chodníka pre peších pri vetve B1 

104-00 Preložka cyklistickej cestičky pri vetve D2 

105-00 Preložka poľnej cesty pri vetve D2 

Železničné vlečky  
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151-00 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., demontáž železničného zvršku 

152-00 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., železničný spodok a zvršok 

153-00 Železničný priechod na preložke vlečky pre cyklotrasu 

Mostné objekty a kolektory  

201-00 Most na vetve A1 križovatky Prievoz 

203-00 Úprava zemných telies krajných opôr existujúcich mostov 

211-00 Oprava ľavobrežnej estakády – most MŠ-2 

212-00 Oprava mosta na vetve OK – D1 

221-00 Západoslovenská distribučná, a.s., úprava káblovodu 

Oporné múry 

231-00 Oporný múr na vetve A1 v km 0,300 vpravo 

232-00 Oporný múr na vetve A1 v km 0,500 vľavo 

Protihlukové  steny 

281-00 Fasádne úpravy v k.ú. Nivy 

Oplotenia 

301-00 Oplotenie križovatky Prievoz, I. etapa 

303-00 Preložka oplotenia areálu firmy Doprastav 

Horúcovody  

401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,040 – 0,280 vetvy A1 

Kanalizácie a vodovody 

501-00 Odvodnenie MÚK Prievoz, I. etapa 

503-00 Rekonštrukcia kanalizácie v MÚK Prievoz, I. etapa 

505-00 Preložka tlakovej kanalizácie HDPE, DN 160 v MÚK Prievoz 

506-00 Úprava kanalizácie na Bajkalskej ulici 

512-00 Preložka vodovodu 2 x DN1000 v MÚK Prievoz 

Silnoprúdové vedenia, VVN, VN, NN, VO  

601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č.8887/8888 MUK Prievoz 

610-00 Preložka káblového vedenia VN linky č.319 

611-00 Ochrana káblového vedenia VN linky č.1061 

620-00 Verejné osvetlenie – vetva A1 

621-00 Úprava verejného osvetlenia – vetva B1 

622-00 Úprava verejného osvetlenia – vetva D2 

623-00 Verejné osvetlenie – dočasná komunikácia (vetva F) 

624-00 Úprava verejného osvetlenia – Bajkalská ulica 
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625-00 Prípojka NN pre VO, I.etapa 

Plynovody  

701-00 Preložka STL plynovodu DN 300 v MÚK Prievoz 

Slaboprúdové a optické vedenia 

751-00 Preložka káblov UPC 

752-00 Preložka káblov ENERGOTEL 

753-00 Preložka káblov SWAN 

754-00 Preložka káblov BAT 

755-00 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM 

756-00 Preložka optických káblov ŽSR 

790-01 Informačný systém diaľnice D1 - stavebná časť, I.etapa 

 

TAB. 11 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC 

Číslo objektu Popis objektu 

Demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, príprava územia 

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov 

022-00 Rekultivácie opustených úsekov ciest 

031-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

032-00 Vegetačné úpravy MZK Prístavná - Slovnaftská 

033-00 Vegetačné úpravy pri viacúčelovom moste v km 5.450 R7 

050-00 Príprava územia a zariadenie staveniska 

060-02 Demolácia prevádzkovej budovy v km 0.360 R7 vľavo 

060-03 Demolácia drevenej budovy v km 0.400 R7 vľavo  

060-04 Demolácia záhradnej chatky v km 0.540 R7  

060-05 Demolácia záhradnej chatky v km 0.550 R7 vpravo 

060-06 Demolácia základu záhradnej chatky v km 0.555 R7  

060-07 Demolácia záhradnej chatky v km 0.560 R7 vpravo 

060-08 Demolácia záhradnej chatky v km 0.565 R7  

060-09 Demolácia záhradnej búdy v km 0.570 R7 vpravo 

060-10 Demolácia záhradnej chatky v km 0.575 R7  

060-11 Demolácia záhradnej chatky v km 0.580 R7 vpravo 

060-12 Demolácia záhradnej chatky v km 0.590 R7 vpravo 

060-13 Demolácia záhradnej chatky v km 0.595 R7  

060-14 Demolácia plechovej búdy v km 0.600 R7 vpravo 

060-15 Demolácia záhradnej chatky v km 0.608 R7  
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060-16 Demolácia záhradnej chatky a drevenej búdy v km 0.610 R7 vpravo 

060-17 Demolácia záhradnej chatky v km 0.615 R7 vpravo 

060-18 Demolácia záhradnej chatky v km 0.620 R7 

060-19 Demolácia záhradnej chatky v km 0.625 R7 vpravo 

060-20 Demolácia záhradnej chatky v km 0.630 R7  

060-21 Demolácia záhradnej chatky v km 0.640 R7 vpravo 

060-22 Demolácia záhradneho domu v km 0.645 R7 

060-23 Demolácia plechovej búdy v km 0.650 R7 vpravo 

060-24 Demolácia záhradnej chatky v km 0.655 R7 vpravo 

060-25 Demolácia záhradneho domu v km 0.660 R7 

060-26 Demolácia záhradnej chatky v km0.665 R7 vpravo 

060-27 Demolácia záhradnej chatky v km 0.670 R7 vpravo 

060-28 Demolácia záhradnej chatky v km 0.682 R7 vľavo 

060-29 Demolácia záhradnej chatky v km 0.682 R7 vpravo 

060-30 Demolácia plechovej búdy v km 0.685 R7 vpravo 

060-31 Demolácia záhradnej chatky v km 0.690 R7 vpravo 

060-32 Demolácia záhradnej chatky v km 0.700 R7 vpravo 

060-33 Demolácia záhradnej chatky v km 0.705 R7 vpravo 

060-34 Demolácia záhradnej chatky v km 0.710 R7 vľavo 

060-35 Demolácia záhradnej chatky v km 0.715 R7 vpravo 

060-36 Demolácia záhradnej chatky v km 0.725 R7 vpravo 

060-37 Demolácia záhradnej chatky v km 0.728 R7 vpravo 

060-38 Demolácia záhradnej chatky v km 0.740 R7 vpravo 

060-39 Demolácia záhradnej chatky v km 0.747 R7 vpravo 

060-40 Demolácia záhradnej chatky v km 0.755 R7 

060-41 Demolácia záhradnej chatky v km 0.768 R7 

060-42 Demolácia záhradnej chtaky v km 0.775 R7 

060-43 Demolácia záhradnej chatky v km 0.800 R7  

060-44 Demolácia betónovej plochy v km 0.820 R7 vpravo 

060-45 Demolácia záhradnej chatky v km 0.825 R7 

060-46 Demolácia záhradnej chatky v km 0.830 R7 

060-47 Demolácia záhradnej chatky v km 0.833 R7 vľavo 

060-48 Demolácia záhradnej chatky v km 0.833 R7 vpravo 

060-49 Demolácia záhradnej chatky v km 0.835 R7 vľavo 

060-50 Demolácia záhradnej chatky v km 0.835 R7 vpravo 
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060-51 Demolácia záhradnej chatky v km 0.850 R7 vľavo 

060-52 Demolácia záhradnej chatky v km 0.858 R7 vpravo 

060-53 Demolácia betónovej plochy v km 0.865 R7 vpravo 

060-54 Demolácia garáže v km 0.875 R7 

060-55 Demolácia rodinného domu s hotelom v km 0.890 R7 vľavo 

060-56 Demolácia rodinného domu v km 0.900 R7 vľavo 

060-57 Demolácia plechovej búdy v km 0.905 R7 vpravo 

060-58 Demolácia záhradnej chatky v km 0.935 R7 

060-59 Demolácia rodinného domu v km 0.928 R7 vpravo 

060-60 Demolácia záhradnej chatky v km 1.275 R7 

060-61 Demolácia záhradnej chatky v km 1.300 R7 

060-62 Demolácia garáže v km 1.310 R7 

060-63 Demolácia záhradnej chatky v km 1.325 R7 

060-64 Demolácia nedokončeného rodinného domu v km 1.320 R7 

060-65 Demolácia záhradnej chatky so skleníkom v km 1.333 R7 

060-66 Demolácia rodinného domu v km 1.350 R7 

060-67 Demolácia záhradnej chatky v km 2.870 R7 vpravo 

060-68 Demolácia záhradnej chatky v km 2.875 R7 vľavo 

060-69 Demolácia záhradnej chatky v km 2.890 R7 vľavo 

060-70 Demolácia záhradnej chatky v km 2.920 R7 vpravo 

060-71 Demolácia záhradnej chatky v km 2.935 R7 

060-72 Demolácia záhradnej chatky v km 2.955 R7 vpravo 

060-73 Demolácia záhradnej chatky v km 2.965 R7 vľavo 

060-74 Demolácia záhradnej chatky v km 2.970 R7 vľavo 

060-75 Demolácia záhradnej chatky v km 2.980 R7 

060-76 Demolácia záhradnej chatky v km 2.982 R7 

060-77 Demolácia nedokončeného rodinného domu v km 2.985 R7 vpravo 

060-78 Demolácia záhradnej chatky v km 2.992 R7 

060-79 Demolácia záhradnej chatky v km 2.995 R7 

060-80 Demolácia záhradnej chatky v km 3.010 R7 

060-81 Demolácia záhradnej chatky v km 3.020 R7 

060-82 Demolácia záhradného domu v km 3.045 R7 vpravo 

060-83 Demolácia záhradnej chatky v km 3.060 R7 vpravo 

060-84 Demolácia záhradnej chatky v km 3.090 R7 

060-85 Demolácia záhradnej chatky v km 3.110 R7 
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060-86 Demolácia záhradnej chatky v km 3.115 R7 vľavo 

080-00 Odstránenie vlečky Slovnaftu, a.s. v km 4.180 R7 

Cestné objekty  

101-00 Rýchlostná cesta R7 

102-00 Mimoúrovňová križovatka Slovnaftská 

103-00 Vetvy R7 MÚK Ketelec D4 

104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná - Slovnaftská 

105-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Bajkalská - Prístavná 

106-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Prístavná - OK Prístavný most 

107-00 Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panonia 

108-00 Miestna obslužná komunikácia - prístav 

109-00 Obratisko na Slovnaftskej ulici 

110-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Slovnaftskej ulice 

111-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Komárňanskej ulice 

112-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Lúčnej ulice 

113-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Malé Pálenisko 

114-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 1.610 - 2.480 R7 

115-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 4.270 - 4.510 R7 

116-00 Poľná cesta v km 5.450 R7 

117-00 Preložka poľnej cesty v km 6.050 R7 

118-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0.260 - 0.380 Prístavná – Slovnaftská 

119-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0.280 - 0.750 Prístavná - Slovnaftská 

801-00 Obchádzka na Slovnaftskej ulici 

802-00 Obchádzka na miestnej komunikácii pre Prístav 

803-00 Obchádzka na miestnej komunikácii v km 4.300 R7 

813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách 

Železničné vlečky  

151-01 Vlečka SPaP, a.s., úprava železničného spodku vlečky v žkm 1,561 - 1,637 

151-02 Vlečka SPaP, a.s., úprava železničného zvršku vlečky v žkm 1,561 - 1,637 

Mostné objekty a kolektory  

201-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 0.759 R7 

202-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 0.863 R7 

203-00 Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1.500 R7 

204-00 Most na R7 nad produktovodom v km 1.997 R7 

205-00 Most na R7 nad prívodným kanálom v km 3.125 R7 
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206-00 Most na R7 nad miestnou komunikáciou v km 3.325 R7 

207-00 Potrubný most nad R7 v km 3.784 R7 

208-00 Potrubný most nad R7 v km 3.938 R7 

209-00 Most nad R7 na miestnej komunikácii v km 4.382 R7 

210-00 Viacúčelový most nad R7 v km 5.450 R7 

211-00 Most nad R7 na poľnej ceste v km 6.058 R7 

212-01 Most na miestnej komunikácii nad cyklistickým chodníkom v km 0.295 MK 

212-02 Most na miestnej komunikácii nad cyklistickým chodníkom v km 0.314 MK 

213-00 Most na vlečke SPaP, a.s. v žkm 1,585 nad miestnou komunikáciou v km 0,556 MK 

214-00 Most na miestnej komunikácii nad produktovodom v km 0.370 MK 

215-00 Most na miestnej komunikácii nad horúcovodom v km 0.770 MK 

221-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7 

222-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7 

Oporné múry  

231-00 Oporný múr v km 0.900-1.090 R7 vpravo 

Protihlukové a ochranné steny  

251-00 Protihluková stena v km 0.065 - 2.100 R7 vľavo 

252-00 Protihluková stena v km 0,920 - 2.900 R7 vpravo 

253-00 Protihluková stena v km 4,000 - 6,050 R7 vpravo 

254-00 Protihluková stena v km 0,030- 0,259 vetvy SLF4 vpravo 

255-00 Protihluková stena v km 0.280 - 0.375 Slovnaftskej ulici vpravo 

261-00 Ochranná stena v km 2.100 - 5.420 R7 vľavo 

262-00 Protipohľadová stena na miestnej komunikácii vpravo v km 4.382 R7 

Oplotenia  

301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

302-00 Preložka oplotenia Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7 

303-00 Náhradné oplotenie súkromných pozemkov 

Horúcovody a produktovody 

401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7 

403-00 Preložka parného rozvodu 1xDN300 v km 4,000-4,100 R7 

404-00 Odstránenie horúcovodného rozvodu 1xDN250 v km 0,300-0,400 R7 

Kanalizácie a vodovody  

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty v km 1.600-6.300 R7 
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521-00 Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN800 v km 1.900-3.048 R7 

522-00 Preložka kanalizačného zberača DN1800/1140 v km 1.717-3.116  R7 

523-00 Ochrana výtlačného potrubia DN150 v km 2.100 R7 

551-00 Preložka vodovodu DN100 Prístavná – Nové Pálenisko v km 0.210  R7 

552-00 Úprava vodovodu DN100 Prístav 

553-00 Preložka odbočky vodovodu DN100 Bajkalská ulica v km 0.000-0.210 R7 

554-00 Preložka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7 

555-00 Preložka vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 R7 

556-00 Preložka vodovodu DN110 Malé Pálenisko 

557-00 Preložka vodovodu DN200 Vlčie hrdlo v km 1,626 R7 

558-00 Úprava vodovodu DN800 Istrochem Reality a.s. v km 1.500 a v km 1.950 R7 

559-00 Preložka vodovodu DN500 v km 3.785 R7 

560-00 Preložka vodovodu DN500 v km 3.785 R7 

561-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.785 R7 

562-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.785 R7 

563-00 Preložka vodovodu DN150 v km 3.785 R7 

564-00 Preložka vodovodu DN250 v km 3.940 R7 

565-00 Preložka vodovodu DN200 v km 3.940 R7 

566-00 Preložka vodovodu DN150 v km 3.940 R7 

567-00 Preložka vodovodu DN100 v km 3.940 R7 

Silnoprúdové vedenia, VVN, VN, NN, VO  

601-00 Prel. vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č.8887/8888 v km 0.300 - 1.100 R7 

602-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8826/8827 v km 4,970 R7 

611-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.1061 v km 0,180 MZK Prístavná - Slovnaftská 

612-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.319 v OK - Slovnaftská ul. 

613-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.319 pre TS13 ČSPH Lukoil 

614-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.319 pre TS10 Slovšport 

615-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.319 v km 1,400-4,050 R7 

616-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.226 v km 1,600-4,050 R7 

617-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 2,220 R7 pre TS 07 

618-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 2,720 R7 pre TS 20, TS 15 

619-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z l.č.226 v km 3,830 R7 pre TS 16 

620-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č.226 v km 0,350 C1 MOK 

621-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.319 v km 4,350 R7  

622-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.710 v km 4,350 R7  
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623-00 Preložka káblového vedenia VN l.č.710 v km 4,750 - 4,990 R7  

624-00 Preložka vzdušného vedenia VN l.č226 v km 4,950 R7  

625-00 Preložka káblového vedenia 2x6 kV Slovnaft, a.s. v km 3,120 R7 

626-00 Preložka káblového vedenia 6 kV Istrochem Reality, a.s. v km 3,120 R7 

627-00 Prípojka VN z l.č. 319 pre TS ISD v km 1,080 R7  

628-00 Kiosková trafostanica pre ISD v km 1,080 R7 

631-00 Preložka káblového vedenia NN pre ČSPH Jurki  

632-00 Preložka káblového vedenia NN v km 0,860 R7 

633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7 

634-00 Úprava vzdušného vedenia NN v km 1,300 R7 

635-00 Prípojka NN pre VO R7 v km 1,000 R7 

636-00 Prípojka NN pre VO Slovnaftská – Prístavná v km 0,860 R7 

637-00 Prípojka NN pre CDS v križovatkách Prístav a SPaP, a.s. 

638-00 Prípojka NN pre CDS riadených priechodov na MZK 

639-00 Prípojka NN pre kamerový dohľad križovatiek na MZK 

641-00 Preložka VO v km 0,200 - 0,400 R7  

642-00 Verejné osvetlenie R7 km 0,400 - 1,925  R7 

643-00 Verejné osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7  

644-00 Verejné osvetlenie Prístavná – Slovnaftská 

645-00 Verejné osvetlenie Slovnaftská 

646-00 Verejné osvetlenie miestnej komunikácie k objektu ŽSR Panonia 

647-00 Preložka VO Komárňanskej ulice 

648-00 Osvetlenie podjazdu v km 0,890 R7 

649-00 Osvetlenie cyklotrasy 

650-00 Preložka VO vetvy Bajkalská – Prístavná 

651-00 Preložka VO vetvy Prístavná - OK Prístavný most 

652-00 Demontáž VO zrušenej vetvy Prístavná - Slovnaftská 

653-00 Preložka VO Slovnaftu, a.s.  v km 4.140 - 4.365 R7 

Vlečkové káble  

671-00 Vlečka SPaP, a.s., úprava trakčného vedenia 

672-00 Vlečka SPaP, a.s., ochrana káblov OZT ŽSR 

673-00 Vlečka SPaP, a.s., ochrana optických káblov ŽSR 

Plynovody  

701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 - 4.480 R7 
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702-00 Preložka STL plynovodu v OK Slovnaftská 

Slaboprúdové a optické vedenia  

751-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Slovak Telekom, a.s. 

752-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SITEL, s.r.o. 

753-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Orange Slovensko,  a.s. 

754-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Energotel, a.s. 

755-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SWAN, a.s. 

756-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SPP - distribúcia, a.s. 

757-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení RAINSIDE, s.r.o. 

758-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení TRANSPETROL, a.s. 

759-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. 

760-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Západoslovenská energetika, a.s. - slaboprúd 

761-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o. 

762-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení OLO  a.s. - Závod spaľovňa odpadu 

763-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SLOVNAFT, a.s. 

764-00 Preložka a ochrana monitorovacieho a zabezpečovacieho systému SLOVNAFT, a.s. 

765-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Bratislavská teplárenská, a.s.  

790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť 

Prevádzkové súbory 

790-02 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - technologická časť 

791-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke pri SPaP, a.s. 

792-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke Prístav 

794-00 CDS riadený priechod v km 0,270 MZK 2. úsek - výjazd Komárňanská 

795-00 CDS riadený priechod v km 0,172 MZK 3. úsek - zastávka MHD Lúčna 

796-00 Koordinačné, komunikačné a optické káble CDS 

797-00 Kamerový dohľad križovatiek na MZK 

798-00 Demontáž CDS č. 204 Slovnaftská - Komárňanská 

799-00 Vlečka Slovnaft, a.s., úprava zabezpečovacieho zariadenia 

 

TAB. 12 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - ZRUŠENÉ OBJEKTY 

Číslo objektu Popis objektu 

060-01 Demolácia ČSPH Jurki v km 0.150 MK Prístavná 

793-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke na vetve pod Prístavným mostom 

 

TAB. 13 - OBJ. SKLADBA NA ÚSEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - NOVÉ OBJEKTY 
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Číslo objektu Popis objektu 

120-00 Účelová komunikácia pre ČSPH Jurki 

216 Most na preložke vetvy MÚK Prievoz Prístavná – OK Prístavný most 

223 Kolektor v km 6,030 na R7 pre potrubie BVS DN 800 

232 Oporný múr na preložke vetvy MÚK Prievoz Prístavná – OK Prístavný most 

524-00 Preložka kanalizácie DN 800 v km 1.400 R7 

568-00 Úprava vodovodov Slovnaft v km 3.625 R7 

766-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SEPS, a.s. 

 

TAB. 14 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 KETELEC - DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

Číslo objektu Popis objektu 

Rekultivácie 

21 Spätná rekultivácia dočasných záberov  

Vegetačné úpravy  

31 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

32 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7 

33 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7 

Cestné objekty 

101 Rýchlostná cesta R7 

102 Križovatka  "Dunajská Lužná" 

103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

111 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

112 Poľná cesta v km 1,780 R7  

113 Poľná cesta v km 3,311 R7  

114 Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7 

115 Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 5,170 R7  

151 Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7 

152 Úprava cesty I/63 (po ukončení výstavby) 

153 Úprava ciest III. triedy (po ukončení výstavby) 

Mosty 

201-01 Most na R7 v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" 

201-02 Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke "Ketelec" 

202 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

203 Ekodukt v km 1,799 R7  

204 Ekodukt v km 3,333 R7  
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205 Most na poľnej ceste v km 4,707 R7 

206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hrádzou  

207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou III/0635 

208 Most na R7 v km 6,800 nad migračným ťahom zveri  

209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

Múry 

221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo  

221-02 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo 

Protihlukové opatrenia  

251 Protihluková stena v km 5,000 – 6,300 R7 vľavo 

252 Protihluková stena v km 5,210 – 6,025 R7 vpravo 

261 Zábrany proti vtákom 

Oplotenia 

301 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

302 Oplotenie bývalej skládky odpadu v km 7,825 R7 

303 Oplotenie areálu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste I/63 

Kanalizácie a vodovody  

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL 

502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v km 5,542 R7  

503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN450 v km 5,544 R7 

510 Preložka vodovodu DN800 v km 1,528 R7  

511 Preložka vodovodu DN1200 v km 7,990 R7 

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. I/63 

513 Preložka vodovodu DN 300 pri obchádzkovej ceste na c.I/63  

Objekty elektrických vedení VN,  NN a VO  

601 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 0,100 R7 

602 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 2,462 R7 

603 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 3,173 R7 

604 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 4,620 R7 

605 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia v km 6,449 R7 

610 Prípojka VN pre VO v km -0,100 R7  

611 Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4 

614 Prípojka VN pre ISRC v km 6,500 R7  

615 Stožiarová trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7 

616 Prípojka VN pre VO v km 8,200 R7  
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617 Stožiarová trafostanica pre VO v km 8,200 R7  

620 Prípojka NN pre VO v km 0,175 R7 

622 Prípojka NN pre ISRC v km 6,500 R7 

623 Prípojka NN pre VO v km 8,200 v križovatke "Dunajská Lužná"  

640 Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v križovatke „Ketelec“  

641 Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v križovatke "Dunajská Lužná" 

Plynovody 

701 Preložka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7 

Oznamovacie vedenia 

751 Ochrana DK kábla ENERGOTEL v km 1,197 R7 

752 Stranová prekládka a ochrana káblov PROGRES v km 5,545 R7 

753 Ochrana káblov SLOVAK TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7 

754 Preložka káblov ORANGE v km 7,750 R7 

755 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7 

Informačný systém rýchlostnej cesty 

791-01 Informačný systém R7 - stavebná časť 

Prevádzkové súbory 

791-02 Informačný systém R7 - technologická časť 

 

TAB. 15 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE 

Číslo objektu Popis objektu 

Demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, príprava územia 

21 Spätná rekultivácia dočasných záberov 

22 Rekultivácie opustených úsekov ciest II. a III. triedy 

23 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Kvetoslavov 

25 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Trnávka 

26 Rekultivácie poľných ciest v KÚ Kostolná Gala 

31 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

32 Vegetačné úpravy pri moste SO 201 v km 0.816 R7 

33 Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 8.950 R7 

50 Príprava územia a zariadenie staveniska 

Cestné objekty 

101 Rýchlostná cesta R7 

102 Križovatka Šamorín 
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103 Križovatka Holice 

104 Okružná križovatka na ceste I/63 pri obci Holice 

110 Preložka cesty II/503 v križovatke Šamorín 

120 Preložka cesty III/0638 v križovatke Šamorín 

121 Preložka cesty III/06311 v km 7.499 R7 

122 Preložka cesty III/06313 v km 10.908 R7 

123 Preložka cesty III/06317 v km 12.099 R7 

124 Preložka cesty III/06316 v km 13.154 R7 

125 Preložka cesty III/06323 v km 16.500 R7 vľavo 

126 Preložka cesty III/06324 v križovatke Holice 

127 Rameno okružnej križovatky na ceste III/06319 

130 Preložka poľnej cesty v km 3.265 R7 

131 Preložka poľnej cesty v križovatke Šamorín 

132 Preložka poľnej cesty v km 5.793 R7 

133 Preložka poľnej cesty v km 8.950 R7 

134 Preložka poľnej cesty v km 9.049 R7 vpravo 

135 Preložka poľnej cesty v km 15.235 R7 

136 Cyklistický chodník v km 4.108 R7 

151 Prístupová cesta na pozemky v km 1.972 - 3.251 R7 vpravo 

152 Prístupová cesta na pozemky v km 3.257 - 3.837 R7 vpravo 

153 Prístupová cesta na pozemky v km 4.376 - 4.574 R7 vpravo 

154 Prístupová cesta na pozemky v km 5.796 - 6.881 R7 vľavo 

155 Prístupová cesta na pozemky v km 8.095 - 8.939 R7 vpravo 

156 Prístupová cesta na pozemky v km 9.000 R7 vľavo 

157 Prístupová cesta na pozemky v km 10.546 - 11.137 R7 vľavo 

158 Prístupová cesta na pozemky v km 12.114 R7 vľavo 

159 Prístupová cesta na pozemky v km 13.147 R7 vľavo 

160 Prístupová cesta na pozemky v km 15.255 R7 vľavo 

161 Prístupová cesta na pozemky v km 15.255 R7 vpravo 

162 Prístupová cesta na pozemky v km 16.500 R7 vpravo 

163 Prístupová cesta na pozemky v km 16.600 R7 vľavo 

164 Prístupová cesta na pozemky v km 16.790 R7 vľavo 

165 Prístupová cesta na pozemky v km 17.007 R7 vľavo 

Cestné objekty dočasné a po ukončení výstavby 

180 Úprava cesty I/63 po ukončení výstavby 
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181 Úprava ciest II. a III. triedy po ukončený výstavby 

182 Obchádzka v križovatke Šamorín 

183 Obchádzka pri preložke cesty III/06311 v km  7, 481 R7 

184 Obchádzka pri budovaní okružnej križovatky na I/63 v km 16.7 R7 

Mostné objekty 

201 Most na R7 nad biokoridorom v km 0.813 R7  

202 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 3.265 R7  

203 Most na R7 nad cyklistickým chodníkom v km 4.108 R7 

204 Most nad R7 na preložke cesty II/503 v km 4.684 R7 v križovatke Šamorín 

205 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 5.793 R7  

206 Most nad R7 na preložke cesty III/06311 v km 7.499 R7 

207 Ekodukt nad R7 v km 8.950 R7 

208 Most nad R7 na preložke cesty III/06313 v km 10.908 R7 

209 Most nad R7 na preložke cesty III/06317 v km 12.099 R7 

210 Most nad R7 na preložke cesty III/06316 v km 13.154 R7 

211 Most nad R7 na preložke poľnej cesty v km 15.235 R7 

212 Most nad R7 na preložke cesty III/06324 v km 16.776 v križovatke Holice 

Protihlukové steny 

251 Protihluková stena v km 2.855 R7 - 0.180 vetvy 5 vpravo 

252 Protihluková stena v km 3.185 - 4.565 R7 vľavo 

253 Protihluková stena v km 0.070 vetvy 6 - 6.000 R7 vpravo 

254 Protihluková stena v km 7.555 - 9.210 R7 vľavo 

255 Protihluková stena v km 9.655 - 11.250 R7 vpravo 

256 Protihluková stena v km 11.000 - 13.100 R7 vľavo 

257 Protihluková stena v km 12.150 - 13.880 R7 vpravo 

258 Protihluková stena v km 15.270 - 16.630 R7 vľavo 

259 Protihluková stena v km 16.085 - 16,883 R7 vpravo 

260 Protihluková stena v km 16.915 - 17,026 R7 vpravo 

Oplotenia 

301 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

302 Preložka oplotenia v križovatke Šamorín 

303 Preložka oplotenia v okružnej križovatke na ceste I/63 

Veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove v km 14.250 vpravo 

401-01 Spevnené plochy 

401-03 Rozvody NN na odpočívadle 



 

84 

401-04 Vonkajšie osvetlenie odpočívadla 

401-05 Dažďová kanalizácia 

401-06 Splašková kanalizácia 

401-07 Vodovod pitnej vody 

401-08 Sadovnícke úpravy 

401-09 Drobná architektúra 

401-11 Požiarny vodovod 

401-12 Telefónna prípojka 

Veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove v km 14.250 vľavo 

402-01 Spevnené plochy 

402-02 Prípojka VN pre TS odpočívadla 

402-03 Rozvody NN na odpočívadle 

402-04 Vonkajšie osvetlenie odpočívadla 

402-05 Dažďová kanalizácia 

402-06 Splašková kanalizácia 

402-07 Vodovod pitnej vody 

402-08 Sadovnícke úpravy 

402-09 Drobná architektúra 

402-10 Trafostanica na odpočívadle 

402-11 Požiarny vodovod 

402-12 Telefónna prípojka 

Kanalizácie 

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 

502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v križovatke Šamorín 

503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v km 5.819 R7 

504 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 7.454 R7 

505 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 12.128 R7 

506 Preložka výtlačnej kanalizácie DN150 v km 16,499 R7 

Vodovody a závlahy 

510 Ochrana závlahového potrubia v km 0.214 R7 

511 Preložka závlahového potrubia v km 0.837 R7 

512 Preložka závlahového potrubia v km 1.247 R7 

513 Preložka závlahového potrubia v km 1.820 R7 
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514 Preložka závlahového potrubia v km 3.290 R7 

515 Preložka závlahového potrubia v km 3.866 R7 

516 Preložka závlahového potrubia v km 4.400 R7 

517 Preložka závlahového potrubia v km 5.040 - 5.762 R7 

518 Preložka vodovodného potrubia DN200 v križovatke Šamorín 

519 Preložka vodovodného potrubia DN200 v km 5.822 R7 

520 Preložka závlahového potrubia  v km 11.023 R7 

521 Preložka závlahového potrubia  v km 11.631 R7 

522 Preložka závlahového potrubia  v km 12.241 R7 

523 Preložka závlahového potrubia  v km 12.860 R7 

524 Preložka závlahového potrubia  v km 13.433 R7 

525 Preložka závlahového potrubia  v km 14.018 R7 

526 Preložka závlahového potrubia  v km 14.832-14.988 R7 

527 Preložka závlahového potrubia  v km 15.426 R7 

528 Preložka závlahového potrubia  v km 15.957 R7 

529 Preložka vodovodu DN 100 v km 16.500 R7 

530 Preložka závlahového potrubia  v km 16.511 R7 

531 Preložka závlahového potrubia DN 200 v km 16.900 R7 

532 Preložka závlahového potrubia v km 17.312 R7 

Silnoprúdové vedenia 

601 Preložka podzemného vedenia VN v km 0.892 R7 

602 Preložka vzdušného vedenia VN v km 1.057 R7 

603 Prípojka VN22 kV pre IRSC v km 3,500 R7 

604 Stožiarová trafostanica pre IRSC v km 3,500 R7 

605 Preložka vzdušného vedenia VN v km 3.845 R7 

606 Preložka vzdušného vedenia VN v km 7.406 R7 

607 Prípojka VN22 kV pre IRSC v km 7,444 R7 

608 Stožiarová trafostanica pre IRSC v km 7,444 R7 

609 Ochrana podzemného vedenia VN v km 12.090 R7 

610 Preložka vzdušného vedenia VN v km 12.293 R7 

611 Preložka vzdušného vedenia VN v km 12.436 R7 

612 Preložka vzdušného vedenia VN v km 16.050 R7 

620 Ochrana káblov NN pre závlahy v km 3,486 a 4.376 R7 

621 Prípojka NN pre ISRC v km 3,500 R7 

622 Prípojka NN pre ISRC v km 7,444 R7 
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623 Prípojka NN pre ISRC v km 14.195 R7 

624 Prípojka NN pre mýtnu bránu v km 16.250 R7 

625.1 Preložka vzdušného vedenia VO v km 16.482 R7 

625.2 Preložka miestneho rozhlasu v km 16.482 R7 

626 Verejné osvetlenie okružných križovatiek K1 a K2 

627 Verejné osvetlenie okružnej križovatky na ceste I/63  

628 Prípojka NN pre VO priechodu pre chodcov 

629 Verejné osvetlenie  priechodu pre chodcov na ceste II/503 

630 Preložka vzdušného vedenia NN v km 10.800 R7 

Plynovody 

701 Preložka VTL plynovodu DN 300 a DN 150 v križovatke Šamorín 

702 Ochrana VTL plynovodného potrubia v km 9.192 R7 

703 Ochrana (preložka) VTL plynovodného potrubia v km  13.176 R7 

Slaboprúdové a optické vedenia 

751 Preložka OOK Štvrtok na Ostrove - Šamorín v km 3.275 R7 

752 Preložka kábla MTS - Slovak Telekom v km 4.825 R7 

753 Preložka vojenského kábla v km 4.825 R7 

754 Preložka (OCHRANA) vojenského kábla v km 4.825 R7 

755 Preložka kábla MTS-Blatná na Ostrove-ST v km 12.095 R7 

756 Ochrana OK Orange v km 14.556 R7 

757 Preložka kábla MTS-Holice na Ostrove-ST v km 16.474 R7 

758 Preložka OK-ST v križovatke na I/63 v km 16.731 R7 

759 Preložka DK-ST v km 16.764 R7 

760 Preložka MK-ST v križovatke na I/63 v km 16.770 R7 

761 Preložka OK Orange  v križovatke na I/63 v km 16.770 R7 

Informačný systém RC 

790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť 

Prevádzkové súbory 

450-31.11   Operátorské pracovisko                           

450-31.12   Vstup do areálu                             

450-33.11   Tlaková stanica úžitkovej vody                            

450-34.11   ČSPH – Strojná časť                                            

450-34.12   ČSPH - Prevádzkový rozvod silnoprúdu             

450-35.11   Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov  
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450-36.11   Garážovanie vozidiel                                 

450-38.11   Skladovanie odpadov                                           

450-40.11   Skladovanie soli                                        

450-41.11   Umývanie vozidiel + ČOV                        

450-41.12   Údržba vozidiel a mechanizmov                          

450-41.13   Dielenské zázemie                        

450-41.14   Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu     

450-41.15   Prevádzkové rozvody silnoprúdu                         

450-41.16   Náhradný zdroj prúdu                                           

450-41.17   Hlavný rozvádzač NN                                          

450-42.11   Skladovanie značiek a plynov                      

450-52.11   Čerpacia stanica splaškových vôd            

790-02 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - technologická časť 

 

TAB. 16 - OBJEKTOVÁ SKLADBA NA ÚSEKU R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE - 

ZRUŠENÉ OBJEKTY 

Číslo objektu Popis objektu 

SSÚR Holice – nebude realizované 

450-01 Terénne úpravy                                    

450-02 Sadovnícke úpravy                              

450-10 Komunikácie a spevnené plochy         

450-31 Prevádzková budova                           

450-32 Garáže pre OV                                     

450-33 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody      

450-34 ČSPH                                                   

450-35 Prístrešky                                                      

450-36 Garáže I                                                

450-37 Garáže II                                               

450-38 Odpady                           

450-39 Šrotovisko                            

450-40 Sklad soli                                                          

450-41 Údržovňa vozidiel a mechanizmov                  

450-42 Sklad značiek                                       

450-43 Sklad inertného posypového materiálu 

450-44 Oplotenie                                                          
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450-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL                                               

450-52 Vonkajšia kanalizácia splašková      

450-53 Kanalizačná prípojka  

450-54 Vnútro areálový vodovod pitný             

450-55 Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody  

450-56 Vodovodná prípojka 

450-61 Vonkajšie silnoprúdové rozvody  

450-62 Vonkajšie osvetlenie 

450-63 Trafostanica 

450-64 Prípojka VN 22 kV  

450-65 Vonkajšie slaboprúdové rozvody                                 

450-67 Zabezpečovací systém                                    

450-68 Vonkajšie rozvody EPS                                               

450-69 NN prípojka pre SSUR  

450-70 Telefónna prípojka  

450-71 STL Vnútro areálový rozvod plynu 

450-72 STL Plynovodná prípojka pre SSÚR               

450-73 Regulačné, odberné a meracie zariadenie 
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Príloha č. 2 k Prílohe č. 18 

Zmeny DÚR / DSP 

Tato príloha obsahuje prehľad zmien, ktoré boli identifikované spracovávateľmi dokumentácií 

pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) pre Úseky č. 1, 2 a 3 počas procesu tvorby dokumentácií 

DSP. Tieto zmeny voči dokumentácii pre územné rozhodnutie vyplynuli z požiadaviek a podmienok 

územných rozhodnutí, z nových požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, Správcov 

inžinierskych sieti a súkromných dotknutých subjektov, ktoré boli identifikované pri pracovných 

rokovaniach počas projektovej prípravy. 

Nižšie uvedený zoznam obsahuje zmeny riešené v DSP pre Úseky č. 1, 2 a 3 Projektu, ktoré 

boli Koncesionárovi poskytnuté v Existujúcich poskytnutých údajoch. V tomto zozname sú zmeny 

zatriedené do skupín podľa súladu s Minimálnymi technickými požiadavky Verejného obstarávateľa 

špecifikovanými v Prílohe č. 18 Zmluvy, teda sú označené podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa 

na ich zahrnutie do Konečných ponúk. 

Zoznamy sú členené podľa príslušných Úsekov č. 1, 2 a 3 Projektovej cestnej komunikácie. 

1. STAVBA „DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA SEVER“ 

Zhrnutie hlavných zmien: 

 

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

1 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000 

- 22,590 

 

Úprava (zdvihnutie) nivelety v úseku 

km 19,687 – 21,547 D4, kde diaľnica 

D4 je vedená nad hladinou 

podzemnej vody, z toho dôvodu nie je 

potrebná konštrukcia tesniacej vane 

(objekt 234)  

Stanovisko DÚ SR v ÚR, 

Schválené nové ochranné pásma 

Letiska M.R.Štefánika, 

Uvedené bolo aj v časti B, DÚR 

(bod 9.8) 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

2 152 Preložka poľnej cesty k mohyle 

M.R.Štefánika v km 20,240 D4,  

153 Preložka poľnej cesty v km 

20,600 - 21,075 D4 vľavo 

234 Tesniaca vaňa na D4 v km 20,325 

- 20,925 

Zmena výškového vedenia obj. 152, 

153 a vypustenie obj. 234 

z objektovej skladby v súvislosti so 

zmenou výškového vedenia D4 

 

Dtto ako v bode 1 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

3 107 Križovatka  "Ivanka-západ" Doplnenie o vetvu „I/61 Bratislava – 

D4 Jarovce“, jej dôsledkom je 

predĺženie ľavého kolektora na D4 

kvôli pripojeniu novej vetvy, 

zväčšenie záberov pozemkov a 

zväčšenie rozsahu preložiek 

inžinierskych sietí. 

Požiadavka z ÚR, 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

4 108 Križovatka  "Ivanka-sever" Malá úprava výškového vedenia 

križovatkových vetiev (zdvihnuté na 

cca 0,5 m nad terén) a upresnenie 

výškového vedenia vetiev križovatky, 

ktoré sa napájajú na diaľnicu D1, 

Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, 

Potreba koordinácie do stavbou D1 

bola uvedená v časti B, DÚR (bod 

9.8) 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

5 042 Rekultivácia opusteného úseku 

privádzača k c.III/1020 v km 0,650 

D4 

Obj. 042 sa nebude budovať (v DSP 

bude objekt spracovaný) 

Požiadavka MČ BA-Jarovce v ÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

6 284 Tieniaca stena v km 16,800 – 

21,390 D4 vľavo 

Nový objekt Požiadavka LPS, SR v ÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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7 527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 

v km 2,245 - 4,720 D4 

Nový objekt Požiadavka BVS v ÚR 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

8 680 Svetelná približovacia sústava 

Letiska M.R.Štefánika v km 20,900 

D4 

Nový objekt Požiadavka DÚ SR v ÚR 

Bude realizovaná v areáli letiska, 

bez nároku na TZ a DZ 

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

 

Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske 

podklady, IGHP, hluková štúdia, a pod.), doplňujúcich požiadaviek správcov inžinierskych sietí, 

dotknutých orgánov a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP: 

 

Č. OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

9 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000 

- 22,590 

Vylúčenie oporného múra obj. 251 v 

km 11.750 - 12.150 D4 vľavo, úprava 

svahov pred mostom obj. 228 

Optimalizácia návrhu, 

Naviac trvalé zábery pozemkov 

(TZ) budú na dotknutých parcelách 

DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

10 101-03 Diaľnica D4, úsek km 11,000 

- 22,590 

Úprava (zdvihnutie) nivelety D4 

v priestore MÚK „Ivanka-

sever“ vzhľadom na predpokladanú 

HPV v priestore križovatky 

Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, 

Bez dopadu na trvalý záber 

pozemkov, 

Bez dopadu na výškové riešenie 

v DSP D1 Bratislava-Senec, 

rozšírenie na 6-pruh 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

11 103 Križovatka  "Rusovce" 

121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4 

v križovatke "Rusovce" 

204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 

nad preložkou cesty I/2 v križovatke 

"Rusovce" 

Výjazd z diaľnice D4 v smere od 

Rače na cestu I/2 riešený ako typ A3 

(z diaľnice D4 sa odpájajú dva jazdné 

pruhy). Úpravy sa dotknú aj 

mostného objektu 204. Výjazd z cesty 

I/2 v smere od Petržalky na diaľnicu 

D4 je riešený ako dvojpruhový. 

Uvedené zmeny si vyžiadali úpravu 

smerového a výškového vedenia 

vetiev križovatky, predstavujú 

úpravy, ktoré spresňujú technické 

riešenie návrhu MÚK „Rusovce“. Na 

vetve „RU1“ je úprava výškového 

vedenia na KÚ z dôvodu plynulého 

napojenia vetvy „RU 8“. 

Na základe kapacitného posúdenia 

aktualizovanej DIP, 

Naviac trvalé zábery pozemkov 

(TZ) budú na dotknutých parcelách 

DÚR 

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky  

12 

 

144-01 Prístupová cesta k Strabagu v 

km 10,856 D4 

144-02 Úprava Hydinárskej ulice v 

km 10,856 D4 

Voči DÚR sa zmenil rozsah objektov 

144-01 a 144-02 vzájomne medzi 

sebou z dôvodu upresnenia 

majetkovej hranice medzi objektmi. 

Majetková hranica bude v km 0,3715 

navrhovanej prístupovej cesty. 

Súčasťou objektu 144-01 bude 

prístupová cesta v úseku km 0,000 - 

0,3715. Úsek od km 0,3715 po 

napojenie na cestu I/63 bude súčasťou 

objektu 144-02.  

V zmysle požiadavky Hl. m. SR 

Bratislavy Zmena nemá vplyv na 

výrub stromov ani na zábery 

pozemkov – riešenie ostáva 

rovnaké ako v DÚR. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

13 121 Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4 

v križovatke "Rusovce" 

 

V km 0,152 c.I/2 bol upravený zjazd 

k TS-3 tak, aby bol zabezpečený 

prístup aj k šachte nového obj. 527 i k 

ORL 

Súvisí s požiadavkou BVS v ÚR na 

nový stavebný objekt 527, 

Bez potreby naviac TZ 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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14 122 Preložka cesty I/63 v km 10,856 

D4 v križovatke "Rovinka" 

Doplnenie TZ pri zastávkovej nike na 

c.I/63 

Rozdiel medzi zameraním 

skutočného stavu a stavom v KN 

mape (cca 1,9 m), 

Potreba naviac TZ na novej parcele 

č. 5848/12 v k.ú. Podunajské 

Biskupice 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

15 123 Preložka cesty I/61 v km 21,600 

D4 v križovatke "Ivanka-západ" 

Zväčšenie úpravy pri napojení na 

c.I/61 

Naviac TZ na dotknutých parcelách 

DÚR z dôvodu napojenia 4-pruhu 

na existujúcu 2-pruhovú cestu I/61 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

16 131 Úprava cesty III/1020 v km 1,512 

D4 

Zmena rozsahu obj. 131 (zmenšenie), 

výšková úprava priekop  

Požiadavka MČ BA-Jarovce v ÚR 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

17 135 Preložka poľnej cesty v km 6,220 

D4 

208 Most na poľnej ceste nad 

diaľnicou D4 v km 6,220 

Zníženie nivelety obj. 135, 

optimalizácia dĺžky mostného obj. 

208  

Optimalizácia mostného objektu 

208 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

18 147 Preložka cesty II/572 v km 

15,512 D4 

Zmena kategórie (zmenšenie šírky) 

a výškového usporiadania (zníženie) 

obj. 147 

Z dôvodu budovania preložky 

c.II/572 obchvatom obce Most pri 

Bratislave, nižšieho výhľadového 

dopravného zaťaženia a na základe 

stanoviska BSK  

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

19 808 Prístupová komunikácia 

k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 

D4 

Úprava smerového a výškového 

vedenia obj. 808 s ohľadom na 

existujúci terén, ktorý sa zmenil 

oproti DÚR 

Zmena existujúceho terénu oproti 

stavu v DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

20 200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku 

Dunaj 

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 

nad Jarovským ramenom 

206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 

nad Biskupickým ramenom 

207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507 

Zväčšenie šírky mostných objektov, 

úprava dĺžok polí, zmena polohy 

podpier mostov 

Zjednotenie typu ríms, 

zakomponovanie osvetlenia mosta 

do ríms, zachovanie šírky SDP aj na 

mostoch, optimalizácia podperného 

systému s ohľadom na statiku 

a výsledky IGHP. 

Pri obj. 207 potreba naviac TZ na 

dotknutých parcelách DÚR. Pri 

ostatných mostoch bude zmena len 

v dočasných záberoch. 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

21 204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 

nad preložkou cesty I/2 v križovatke 

"Rusovce" 

204-01 Most na vetve RU4 MÚK 

"Rusovce“ nad preložkou cesty I/2 

Rozšírenie pravého mosta obj. 204 

o 1,50 m (km 2,500-2,600) z dôvodu 

plynulého prepojenia nosnej 

konštrukcie diaľničného mosta 

s vetvou 204-01, v budúcnosti tým 

vznikne aj možnosť predĺženia cykl. 

chodníka cez obj. 204-01, 

mimoúrovňovo ponad c.I/2  

Optimalizácia priečneho 

usporiadania s ohľadom na 

zjednodušenie výstavby mosta 

a vizuálne zjednotenie mostov, 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

22 211-01 Rampa pre peších v km 5,500 

D4 

211-02 Rampa pre cyklistov v km 

5,500 D4 

Doplnený svahový kužel svahovaním 

na nadväzujúci obj. 133  

Vylúčenie nových oporných múrov 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

23 Niektoré mostné objekty Zmena koncepcie a dĺžky niektorých 

mostných objektov (skrátenie / 

predĺženie). 

 

Optimalizácia podperného systému 

a podrobnejšie riešenie v DSP, 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 
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24 Objekty protihlukových stien (PHS) Zmena rozsahu PHS (zväčšenie)  Na základe výsledkov 

aktualizovanej hlukovej štúdie 

a v zmysle požiadaviek ÚR 

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

25 310-56 Vodovodná prípojka pre 

odpočívadlá 

Posun vodomernej šachty vzhľadom 

na úpravu priekopy cesty I/63 

Rešpektovanie priekopy cesty I/63 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

26 501-02 Odvodnenie diaľnice D4, km 

2,300 – 6,500 

Zmena spôsobu prístupu 

k povrchovým vsakovacím nádržiam 

Bezpečnosť dopravy na D4, 

Prevažne zmenšenie TZ, v menšej 

miere potreba naviac TZ na 

dotknutých parcelách DÚR  

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

27 501-04 Odvodnenie diaľnice D4, úsek 

km 11,000 - 22,590 

Zmena spôsobu odvodnenia D4 a 

veľkosti povrchových retenčných 

nádrží, potreba ORL a ČS (nové 

objekty a prevádzkové súbory). 

Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia po vykonaní nalievacích 

skúšok a výpočtov vsakovania 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

28 505 Preložka kanalizácie DN 800 v 

km 2,110 D4 

2 kanalizačné šachty na potrubí 

DN800  

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

29 507 Preložka výtlačného 

kanalizačného potrubia DN 600 v km 

18,760 D4 

Výtlačné potrubie DN200, 

požiadavka na AŠ na oboch stranách 

chráničiek pod D4, požiadavka na 

osadenie uzáverov v betónovej skruži 

Požiadavka BVS na rokovaní na 

BVS 8.7.2015,  

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

30 508 Preložka výtlačného 

kanalizačného potrubia DN 400 v km 

21,575 D4 

Zmena trasy preložky a nutnosť 

osadenia AŠ na konci chráničiek pod 

križ. vetvami 

Z dôvodu doplnenia novej 

križ.vetvy BA-JA v križovatke 

Ivanka-západ (požiadavka v ÚR),  

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

31 523 Preložka vodovodu DN 200 v 

križovatke "Rovinka" 

Doplnenie TZ pri AŠ1  Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

32 524 Preložka vodovodu DN 1000 v 

km 12,660 D4 

Zväčšenie rozmerov šácht na 

3,7x4,0m,  

Požiadavka BVS,  

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

33 701 Preložka VTL plynovodu DN 

300 v km 2,215 D4 
Nutnosť riešenia obtoku VTL 

plynovodu pri jeho prekládke.  

Túto zmenu si vyžiadal budúci 

správca objektu – SPP a. s. – 

oddelenie riadenia siete 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

34 702 Preložka plynovodov DN 500 

v km 0,710 cesty I/63, v križovatke 

Rovinka 

Doplnenie 2 ks chráničiek DN 800 

v trase vedenia jestvujúcich potrubí 

pod diaľnicou 

Jedná sa o doplnenie riešenia 

prekládky plynovodov. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

35 703 Ochrana produktovodu 

(ropovodu) DN 500 Transpetrol v km 

0,578 c.I/63, v križovatke Rovinka 

Úpravy dĺžok chráničiek, vzhľadom 

na navrhované svahové úpravy 

príjazdových a výjazdových ciest 

Vyplýva z riešenia projektovej 

dokumentácie stavby 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

36 704 Ochrana produktovodov DN 250 

a DN 300 Slovnaft v km 0,600 

a 0,328 c.I/63, v križovatke Rovinka 

Úpravy dĺžok chráničiek, vzhľadom 

na navrhované svahové úpravy 

príjazdových a výjazdových ciest 

Vyplýva z riešenia projektovej 

dokumentácie stavby 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

37 705-01 Preložka VTL plynovodu DN 

200 v km 12,133 D4 
Nutnosť riešenia obtoku VTL 

plynovodu pri jeho prekládke.  

Túto zmenu si vyžiadal budúci 

správca objektu – SPP a. s. – 

oddelenie riadenia siete 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

38 705-02 Preložka VTL plynovej 

prípojky DN 150 do regulačnej 

stanice v km 12,133 D4 

Nutnosť riešenia obtoku VTL 

plynovej prípojky do regulačnej 

stanice pri jeho prekládke.  

Túto zmenu si vyžiadal budúci 

správca objektu – SPP a. s. – 

oddelenie riadenia siete 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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39 Preložka STL plynovodu d 90 v km 

15,470 D4 

Riešenie krátkych obtokov plynovodu 

pri jeho prekládke 

Túto zmenu si vyžiadal budúci 

správca objektu – SPP a. s. – 

oddelenie riadenia siete 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

 

2. STAVBA „DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER – RAČA“ 

Zhrnutie hlavných zmien: 

 

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

1 101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 

4,400 

Zmena smerového a výškového 

vedenia diaľnice D4 v úseku od km 

3,527 – 4,400 D4, kde je smerové 

vedenie pravého a ľavého jazdného 

pásu D4 upravené s ohľadom na 

smerové vedenie D4 v pravej a ľavej 

tunelovej rúre tunela „Karpaty“ 

Potreba koordinácie s nadväznou  

stavbou D4 bola uvedená v časti B, 

DÚR (bod 9.8) 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

2 102 Križovatka  "Čierna voda" V mieste okružných križovatiek sa 

doplnili bypassy a zmenila sa okružná 

križovatka OK2 na špirálovitú 

okružnú križovatku. Optimalizovali 

sa smerové vedenia vetiev pre plynulé 

napojenie na D4 a upravilo sa 

výškové vedenie vetiev v súvislosti so 

zmenou výškového vedenia diaľnice 

D4. 

Požiadavka z ÚR (bypassy), 

V zmysle kapacitného posúdenia 

v aktualizácii DIP, 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

3 111 Preložka cesty III/1082 v km 

1,363 D4 v križovatke "Čierna voda" 

Úprava smerového vedenia 

cyklotrasy, vzhľadom na plynulé 

napojenie na plánovaný cyklomost 

nad Šúrskym kanálom. Úprava svahu 

c.III/1082 s cyklotrasou. 

Potreba koordinácie do stavbou 

JURAVA bola uvedená v časti B, 

DÚR (bod 9.8) 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

4 520 Zrušenie závlahového potrubia 

DN 600 v km 1,225 - 2,540 D4 

521 Zrušenie závlahových potrubí 

DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4 

Zmena rozsahu objektov Požiadavka Hydromeliorácií, š.p. 

v ÚR, 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

 

Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske 

podklady, IGHP, hluková štúdia,...), doplňujúcich požiadaviek správcov inž. sietí, dotknutých orgánov 

a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP: 

 

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

1 101 Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 

4,400 

Úprava (zdvihnutie) nivelety D4 

v úseku od km 0,000 – 1,800 

vzhľadom na predpokladanú HPV 

Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, 

Bez naviac TZ 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

2 103 Križovatka  "Rača" Z c.II/502 smerom na D4 (Jarovce) je 

navrhnuté dvojité pripojenie a z D4 

(od Jaroviec) na c.II/572 dvojité 

odbočenie, čo má vplyv aj na šírkové 

usporiadanie mostného objektu 207. 

 

V zmysle záverov kapacitného 

posúdenia v aktualizácii DIP, 

 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára – voliteľné 

podľa posúdení intenzít poskytnutých v Existujúcich poskytnutých podkladoch. 
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3 201 Most na D4 v km 0,580 nad 

Vajnorským potokom 

Na ľavom moste došlo k rozšíreniu 

NK oproti DÚR o 1,3 m, drobné 

zmeny v tvare spodnej stavby 

Zosúladenie so šírkovým 

usporiadaním mimo mosta, 

optimalizácia návrhu v DSP, 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

4 202 Most na c.III/1082 v km 1,363 

nad diaľnicou D4 

Zmena na 5 poľový most, krajné polia 

dĺžky 14m z dôvodu prevedenia 

širokých odparovacích priekop 

a z dôvodu smerového posunu 

premosťovanej vetvy CV2 

Optimalizácia návrhu v DSP 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

5 204-01 Ekodukt v km 1,948 D4 

204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 

D4 

Koncepcia mostov sa oproti DÚR 

nemení. Dĺžka mosta nad D4 sa 

zväčšila o šírku odstavných pásov. 

Zmena výškového osadenia objektu. 

Z dôvodu zmeny uvedenej v bode 

1. 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

6 205 Most na D4 v km 2,560 nad 

Račianskym potokom 

Zmena riešenia krajných mostných 

opôr. Upravili sa šírky vonkajších 

ríms a to z dôvodu osadenia stĺpov 

VO, protihlukovej steny a potrebnej 

pracovnej šírke mostného zvodidla. 

Táto zmena mala za následok úpravu 

šírky nosnej konštrukcie. 

Optimalizácia návrhu v DSP, 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

7 207 Most na D4 v km 4,160 nad  

traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm 

10,760 

Zmena trasovania pravého a ľavého 

pásu D4. Oproti DÚR bola zmenená 

šírka mostov z titulu rozšírenia 

diaľnice a napojenia odbočovacích 

a pripájajúcich vetiev. 

Potreba koordinácie s nadväznou  

stavbou D4 bola uvedená v časti B, 

DÚR (bod 9.8) 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

8 208 Most na vetve "BS" v križovatke 

"Rača“ nad preložkou cesty II/502 

209 Most na vetve "SB" v križovatke 

"Rača“ nad preložkou cesty II/502 

Zmena mostov na monolitické 

predpäté 

Optimalizácia návrhu v DSP, 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

9 211 Most na MK v km 2,600 D4 nad 

Račianskym potokom 

Most sa pozdĺžne v smere osi posunul 

o cca 90 cm smerom k Cepitu, tak 

aby bol stred mosta v osi Račianskeho 

potoka. 

Optimalizácia návrhu v DSP, 

Bez naviac TZ 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 

10 Objekty PHS Zmena rozsahu PHS (zväčšenie)  Na základe výsledkov 

aktualizovanej hlukovej štúdie 

a v zmysle požiadaviek ÚR 

Táto zmena nebude súčasťou Projektu a nebude zahrnutá do Konečnej ponuky – riešenie bude podľa poskytnutých 

podkladov a vlastného návrhu Koncesionára. 

11 501 Odvodnenie diaľnice D4 Zmena spôsobu odvodnenia D4, nová 

retenčná nádrž v km 3,2 vľavo, 

potreba ORL a ČS (nové objekty 

a prevádzkové súbory). 

Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia po vykonaní nalievacích 

skúšok a výpočtov vsakovania 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

12 502 Preložka tlakovej kanalizácie 

DN250 

Doplnenie šácht.  Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

13 510 Úprava vodovodu DN 400 v km 

1,291 D4 

Zmena veľkosti šácht Požiadavka BVS, a.s. na zdvojené 

potrubie pod telesom D4 vznesená 

na rokovaní s BVS 8.7.2015 ako aj 

vo vyjadrení BVS, a.s. k DÚR zo 

dňa 17.3.2014 a 28.4.2014, 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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14 511 Preložka vodovodného potrubia 

DN 500 (nevybudované) 

Doplnenie revíznych uzáverových 

šácht - z prevádzkového hľadiska sa 

na takto veľkých dimenziách potrubia 

osádza cca každých 700 - 1000 m 

revízna uzáverová šachta, v ktorej sa 

môže uzavrieť potrubie, prípadne 

vypustiť z neho voda 

Požiadavka BVS,  

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

15 551-01 Čerpacia stanica v km 1,740 

D4, stavebná časť 

Nový objekt Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4  

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

16 552-01 Čerpacia stanica v km 3,127 

D4, stavebná časť 

Nový objekt Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

17 638 Prípojka NN pre ČS v km 1,740 

D4 

Nový objekt Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4  

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

18 639 Prípojka NN pre ČS v km 3,127 

D4 

Nový objekt Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

19 551-01 Čerpacia stanica v km 1,740 

D4, technologická časť 

Nový prevádzkový súbor Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

20 552-02 Čerpacia stanica v km 1,740 

D4, technologická časť 

Nový prevádzkový súbor Na základe výsledkov podrobného 

IGHP, možnosti vsakovania do 

podložia, zmena spôsobu 

odvodnenia D4 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

 

3. STAVBA „PRELOŽKA CESTY II/572, DIAĽNICA D4 – MOST PRI BRATISLAVE“ 

Zmeny z dôvodu zapracovania výsledkov z aktualizovaných prieskumov DSP (Dopravno-inžinierske 

podklady, pIGHP, hluková štúdia, a pod), doplňujúcich požiadaviek správcov inžinierskych sietí, 

dotknutých orgánov a organizácií, spresnenia a optimalizácie riešení v DSP: 

 

Č OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

1 104 Križovatka  "Podunajské 

Biskupice" 

Smerová úprava dvoch vnútorných 

križovatkových vetiev (nakolmenie 

na prel. c.II/572), doplnenie o vratnú 

vetvu „L1“ 

(alt. cestná dopravná signalizácia na 

II/572) 

Požiadavka MV SR PPZ 

Požiadavka v časti B. DÚR  bod 9.8 

na vypracovanie nových DIP 

Závery z kapacitného posúdenia 

v aktualizovaných DIP. 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára – voliteľné 

podľa posúdení intenzít poskytnutých v Existujúcich poskytnutých údajoch. 

2 201-02 Most na ceste II/572 v km 

0,000 nad D4 v križovatke 

"Podunajské Biskupice" 

201-03 Most na ceste II/572 - 

kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 

v križovatke "Podunajské Biskupice" 

U krajných opôr došlo k zmene 

z úložných prahov na vystuženom 

násype na členené opory zo 

železobetónu 

Optimalizácia podperného systému 

a podrobnejšie riešenie v DSP, 

Bez potreby naviac TZ. 

 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - voliteľné. 
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3 511 Preložka zásobovacieho 

vodovodu DN1000 v križovatke 

"Podunajské Biskupice" 

Posun preložky s dvoma šachtami 

mimo existujúce vodovodné potrubie 

Podrobnejšie riešenie s ohľadom na 

minimalizáciu doby odstávky 

vodovodného potrubia počas 

výstavby, 

Potreba naviac TZ na dotknutých 

parcelách DÚR 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

4 701 Preložka VTL plynovodu DN 

150, PN 40 v km 1,400 c.II/572 
Nutnosť riešenia obtoku VTL 

plynovodu pri jeho prekládke.  

Túto zmenu si vyžiadal budúci 

správca objektu – SPP a. s. – 

oddelenie riadenia siete 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

 

4. STAVBA „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“ 

Zhrnutie hlavných zmien: 

 

Č. STAVEBNÝ OBJEKT ZMENY OPROTI DÚR DÔVOD ZMENY 

1 
SO 101-00  
Rýchlostná cesta 

 

zmena návrhovej rýchlosti v km 2,000 

– K.Ú. na 100 km/h 

zmena priečnych sklonov vozovky 

v oblúkoch v km 1,884 – K.Ú. 

zmena nivelety v km 4,470 – 5,930 

R7, 

doplnenie odstavných a 

manipulačných plôch na R7 pre ORL, 

zmena konštrukcie vozovky, 

doplnenie odstavných plôch pred SO 

210-00 cca v km 5,400 – 5,500 R7, 

rozšírenie spevnenej krajnice na 3,50 

m na dĺžke 40,00 m pred ekoduktom v 

smere jazdy v zmysle TP 

Usmernenie objednávateľa 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné TP a STN. 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

2 
SO 102-00 Mimoúrovňová 

križovatka Slovnaftská (iba 5-

ramenná TOK) 

 

úprava smerového a výškového 

vedenia vetiev pri odbočení 

a pripojení z rýchlostnej cesty R7, 

úprava šírkového usporiadania v turbo 

okružnej križovatke 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

3 

 

SO 104-00  
Miestna zberná komunikácia 

Prístavná – Slovnaftská 

 

 

zmena smerového a výškového 

vedenia z dôvodu zachovania ČSPH 

JURKI, 

zmena úrovňovej svetelnej riadenej 

križovatky na mimoúrovňové 

prepojenie Prístavná ul. – OK v MÚK 

Prievoz, 

predĺženie úpravy na Slovnaftskej 

ulici, 

zmena konštrukcie vozovky. 

Požiadavka z ÚR na zachovanie 

ČSPH Jurki a SP príloha č. 1.1a 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

4 

 

SO 105-00  
Preložka vetvy MÚK Prievoz 

Bajkalská – Prístavná 

Zmena smerového a výškového 

vedenia v mieste napojenia na SO104-

00 

zmena konštrukcie vozovky 

Nadväznosť na zmenu SO 104-00. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 



 

97 

5 
SO 106-00  
Preložka vetvy MÚK Prievoz 

Prístavná – OK Prístavný most 

Zmena úrovňovej svetelnej riadenej 

križovatky na mimoúrovňové 

prepojenie Prístavná ul. – OK v MÚK 

Prievoz. 

Zmena smerového a výškového 

vedenia v mieste napojenia na SO104-

00. 

Požiadavka SP príloha č. 1.1a. 

Nadväznosť na zmenu SO 104-00. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

6 
SO 109-00 Obratisko na 

Slovnaftskej ulici 

zmena šírkového usporiadania Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

7 
SO 110-00 Preložka miestnej 

obslužnej komunikácie – 

Slovnaftskej ulice 

úprava smerového a výškového 

vedenia 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

8 
SO 112-00 Preložka miestnej 

obslužnej komunikácie – Lúčnej 

ulice 

úprava smerového a výškového 

vedenia 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

9 
SO 113-00 Preložka miestnej 

obslužnej komunikácie – Malé 

Pálenisko 

úprava smerového a výškového 

vedenia 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

10 
SO 114-00 Preložka miestnej 

obslužnej komunikácie v km 1.610 

- 2.480 R7 

zmena priečneho sklonu na 2%, 

pre plynulejšie napojenie úprava 

priečneho sklonu na konci úpravy 

komunikácie 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

11 
SO 115-00 Preložka miestnej 

obslužnej komunikácie v km 4.270 

- 4.510 R7 

pre plynulejšie napojenie na 

existujúcu komunikáciu úprava 

nivelety v km 0,403 – KÚ MK 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

12 
SO 116-00 Poľná cesta v km 5.450 

R7 

pre plynulejšie napojenie na existujúci 

terén úprava nivelety v km ZU – 

0,205 a 0,180 – KÚ, 

zmena priečneho sklonu na poľnej 

ceste na jednosmerný 3%, 

zmena konštrukcie vozovky, 

úprava v šírkovom usporiadaní 

viacúčelového mosta 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

13 
SO 117-00 Preložka poľnej cesty v 

km 6.050 R7 

pre plynulejšie napojenie na existujúci 

terén úprava nivelety v km 0,260 – 

KÚ P 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na platné STN a TP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

14 
SO 120-00 Účelová komunikácia 

pre ČSPH Jurki 

nový stavebný objekt Požiadavka z ÚR na zachovanie 

ČSPH Jurki. Nadväznosť na zmenu 

SO 104-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

15 
SO 151-02 Vlečka SPaP, a.s., 

úprava železničného zvršku vlečky 

v žkm 1,561 - 1,637 

výmena železničného zvršku medzi 

existujúcimi stykmi, zväčšenie 

rozsahu o 25,0m 

Rozpracovanie technického riešenia 

DSP a požiadavka správcu 

železničnej vlečky 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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16 
SO 201-00 Most na R7 nad 

miestnou komunikáciou v km 

0.759 R7 

uloženie tyčových prefabrikátov na 

elastomérové ložiská, 

z pôvodného integrovaného mosta 

bola navrhnutá jednopoľová, prosto 

uložená konštrukcia, 

zmena plošného zakladania na 

hĺbkové 

Optimalizácia návrhu v DSP, 

zmena zakladania z dôvodu výskytu 

močaristého územia v mieste mosta 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

17 
SO 202-00 Most na R7 nad 

miestnou komunikáciou v km 

0.863 R7 

oporný múr pri pravom krídle opory 2 

je súčasťou oporného múru obj. 231-

00 

Optimalizácia návrhu v DSP 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

18 
SO 203-00  

Estakáda Malé Pálenisko na R7 v 

km 1,500 R7 

zmena rozpätí polí a výšky nosnej 

konštrukcie mosta, 

skrátenie mosta cca o 15 m, bez 

vplyvu na trvalé zábery 

Optimalizácia návrhu v DSP 

z dôvodu nízkej výšky mosta nad 

terénom, z toho vyplynulo aj 

skrátenie mosta s ohľadom na 

optimalizáciu rozdelenia polí 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

19 
SO 204-00 

Most na R7 nad produktovodom 

v km 1,997 R7 

zmena šírky mosta, 

zmena rozpätia a dĺžky mosta 

Zmena priečneho spádu R7 a zmena 

šírky krajnice, zmena polohy 

a počtu produktovodov pod mostom 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

20 
SO 205-00 

Most na R7 nad prívodným 

kanálom v km 3,125 R7 

Zmena typu konštrukcie. Pôvodné 

premostenie kanála doskovou 

rámovou konštrukciou je zmenené na 

zatrubnenie kanála do rámového 

priepustu zo skupiny rámových 

prefabrikátov so svetlosťou 2,0m 

Pri požiadavke Slovnaftu na nízke 

vedenie nivelety nebolo možné 

zabezpečiť normou požadovanú 

podchodnú výšku pod mostom, 

riešenie prinesie tiež podstatnú 

úsporu stavebných a prevádzkových 

nákladov 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

21 
SO 206-00 

Most na R7 nad miestnou 

komunikáciou v km 3,325 R7 

zmena monolitického 

železobetónového uzavretého rámu na 

otvorený rám založený na 

podzemných stenách 

Návrh v DSP komplexnejšie rieši 

situáciu v danom mieste z pohľadu 

postupu výstavby mosta a ochrany 

výhľadovej cesty voči vysokej 

hladine spodnej vody, nové riešenie 

umožňuje tiež väčšiu flexibilitu pri 

riešení výhľadovej cesty pod 

mostom 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 
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22 
SO 207-00  

Potrubný most nad R7 v km 3.784 

R7 

 

 

Variant 1 – potrubný most s novým 

potrubiami  

 

Variant 2 – kolektor s novým 

potrubiami + havarijná nádrž  

 

demontáž obslužnej plošiny a TG 

zariadenia - ohrievača pary na 

potrubných rozvodoch na jestvujúcom 

moste VA  

návrh novej obslužnej plošiny 

a nového TG zariadenia -  ohrievača 

pary mimo úseku  nového potrubného 

mosta SO 207-00 

Požiadavka správcu mosta Slovnaft 

a.s. zapísaná v zápise z pracovného 

rokovania dňa 8.júla 2015 na 

Slovnaft a.s. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. Výber finálneho variantu bude na 

rozhodnutiu Koncesionára. 

23 
SO 208-00  Potrubný most nad R7 

v km 3,938 R7 

Zmena oceľových priehradových 

podpier na železobetónové 

Zmena zakladania mosta z plošného 

na hĺbkové 

Zmena počtu a usporiadania potrubí 

na moste  

Zmena polohy mosta 

tiaž železobetónovej podpery má 

priaznivý vplyv na redukciu 

excentricity zvislého zaťaženia na 

základové konštrukcie, 

hĺbkové zakladanie zvolené 

z dôvodu priestorových obmedzení 

pôdorysných rozmerov základu 

(vedenie inžinierskych sietí 

v blízkosti podpier), redukcie 

nových záberov pozemkov v oblasti 

podpery a geologických podmienok 

(vrstva piesku), 

potrubia prevádzané na moste boli 

upresnené správcom mosta, 

poloha mosta upravená do trasy 

potrubí 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

24 
SO 209-00 

Most na R7 na miestnej 

komunikácii v km 4,327 

 

zmena typu konštrukcie z trámovej na 

doskovú, 

zmena počtu polí konštrukcie 

z predĺžením dĺžky mosta cca. o 5,0m, 

vloženie podpery do stredného 

deliaceho pásu, 

nahradenie šikmých podpier zvislými, 

nahradenie násypu pod mostom 

oporným múrom 

dosková konštrukcia  je vhodnejšia 

pre šikmé mosty, 

optimalizácia pomeru rozpätí 

krajných a medziľahlých polí, 

zvislé podpery nekolidujú s PHS R7 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

25 
SO 211-00 

Most na poľnej ceste v km 6,058 

R7 

zmena typu nosnej konštrukcie, 

zmena priečneho rezu mosta, 

zmena polohy počtu a tvaru pilierov, 

zmena opôr – poloha, tvar 

V oblasti sú prítomné kypré štrky, 

do týchto sú vhodnejšie zvislé 

podpery. Dôvodom zmeny bola aj 

šikmosť mosta a požiadavka na 

dodržanie gabaritu R7, z ktorého 

vyplynula maximálna výška nosnej 

konštrukcie 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 
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26 
SO 212-01 Most na miestnej 

komunikácii nad cyklistickým 

chodníkom v km 0.295 MK 

rozšírenie konštrukcie o prídavný 

pruh na zaradenie vozidiel z účelovej 

komunikácie na MZK Prístavná – 

Slovnaftská, 

zmena uzavretého rámu svetlosti 4 m 

na otvorený rám kolmej svetlosti 11,4 

m, 

zmena zakladania na štrkopieskovom 

vankúši na hĺbkové zakladanie na 

veľkopriemerových pilótach 

požiadavka Magistrátu na 

vybudovanie prídavného pruhu pre 

výjazd ČSPH Jurki, 

odstránenie problematického 

presypanie NK s malou výškou,  

otvorenie priestoru pod mostom čo 

je z estetického pohľadu pre most 

v meste vhodnejšie riešenie, pri 

súčasnom skrátení krídiel 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

27 
SO 212-02 Most na miestnej 

komunikácii nad cyklistickým 

chodníkom v km 0.314 MK 

zmena uzavretého rámu svetlosti 4 m 

na otvorený rám kolmej svetlosti 11,4 

m, 

zmena zakladania na štrkopieskovom 

vankúši na hĺbkové zakladanie na 

veľkopriemerových pilótach 

odstránenie problematického 

presypanie NK s malou výškou,  

otvorenie priestoru pod mostom čo 

je z estetického pohľadu pre most 

v meste vhodnejšie riešenie, pri 

súčasnom skrátení krídiel 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

28 
SO 213-00 Most na vlečke SPaP, 

a.s. v žkm 1,585 nad miestnou 

komunikáciou v km 0,556 MK 

úprava prechodu z mostnej 

konštrukcie do trate – zmena na 

kolmé ukončenie, zjednodušenie tvaru 

OK v mieste koncových priečnikov 

bez potreby podružných ložísk, 

zmena tvaru spodnej stavby, 

vynechanie svahových mostných 

krídel v smere na ŽST. Bratislava 

ÚNS, odstránenie svahového kužeľa 

jestvujúceho doskového mosta 

v tesnej blízkosti nového železničného 

mosta, 

úprava stavebných postupov, zmena 

spôsobu založenia a provizórneho 

premostenia stavebnej jamy pre 

budovanie definitívnej spodnej stavby 

Optimalizácia návrhu v DSP 

z hľadiska technického riešenia 

trvalého mostného objektu 

a z pohľadu časových nárokov na 

výluky koľaje (požiadavka správcu 

železničnej vlečky) 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

29 
SO 214-00 

Most na miestnej komunikácii nad 

produktovodom v km 0,370 MK 

zmena šírky mosta, 

zmena rozpätia  a dĺžky mosta, 

zmena krídiel 

zmena  šírky krajnice cesty na 

moste, 

zmena polohy a počtu 

produktovodov pod mostom, 

zameranie šachty v tesnej blízkosti 

mosta, zameranie potrubia 

Istrochemu 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

30 
SO 215-00  

Most na miestnej komunikácii 

s horúcovodom v km 0,770 MK 

 

Zmena nosnej konštrukcie na 

presypaný prefabrikovaný rám. 

Monolitické krídla boli zmenené na 

krídla zostavené z drôtokamenných 

košov a geomreží 

stiesnené pomery pri výstavbe nad 

horúcovodom v prevádzke, 

priveľká šikmosť mosta v 

pôvodnom návrhu podľa DÚR 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

31 
SO 216-00  

Most na preložke vetvy MÚK 

Prievoz Prístavná – OK Prístavný 

most 

Nový stavebný objekt Požiadavka SP príloha č. 1.1a na 

mimoúrovňové prepojenie 

Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 
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32 
SO 221-00 Kolektor pre podzemné 

IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7 

zmena svetlého prierezu kolektora - 

upravený  z 2,45 x 2,10 m na svetlý 

rozmer 3,30 x 2,30 m, dĺžka 52 m, 

doplnené koľajnice s mačkou pre 

manipuláciu s potrubiami v prípade 

potreby výmeny 

Na základe požiadavky Slovnaft 

a.s., ktoré vzišlo z rokovania 

konaného 16.7.2015 v zasadačke 

Slovnaft a.s.,  boli do kolektora 

doplnené dve potrubia OC, DN 700 

ako rezerva. Poloha jednotlivých 

potrubí bola následne 

preusporiadaná tak, aby bol k nim 

bezproblémový prístup 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

33 
SO 222-00 Kolektor pre podzemné 

IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7 

Zmena svetlého prierezu kolektora - 

upravený  z 1,55 x 2,10 m na svetlý 

rozmer 2,30 x 3,30 m, dĺžka 48 m. 

doplnené koľajnice s mačkou pre 

manipuláciu s potrubiami v prípade 

potreby výmeny 

Požiadavky Slovnaft a.s., ktoré 

vzišlo z rokovania konaného 

16.7.2015 v zasadačke Slovnaft a.s. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

34 
SO 223-00 

 

Nový stavebný objekt  

cca v km 6,030 R7 – vybudovanie 

kolektora rozmeru cca 3,00 x 2,10m a 

dvoch armatúrnych šachiet rozmerov 

cca 6 x 3 m pre výhľadové vedenie 

potrubia DN 800 z Jaroviec do 

Podunajských Biskupíc 

Požiadavka BVS (bude ešte 

prerokovaná s NDS)   

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

35 
SO 231-00 Oporný múr v km 

0.900-1.090 R7 vpravo 

Zmena dĺžky múra. Múr teraz plynule 

nadväzuje na koncoch na opory 

mostov SO 202-00 a 203-00 

Nahradenie krídla mosta 202-00 

pokračovaním múra 

 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

36 
SO 232-00  

Oporný múr na preložke vetvy 

MÚK Prievoz Prístavná – OK 

Prístavný most 

 

Nový stavebný objekt  

 

Požiadavka SP príloha č. 1.1a na 

mimoúrovňové prepojenie 

Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

37 
SO 251-00 Protihluková stena v 

km 0,065 - 2,100 R7 vľavo 

zmena výšky PHS v km 0,925 R7 – 

0,100 VLSF2 na 6,0m (v DÚR 7,00 

m) 

zmena výšky PHS v km 0,975 – 1,025 

R7 na 6,0m (v DÚR 7,00 m) 

zmena výšky PHS v km 0,000– 0,125 

VLSF1 na 6,0m (v DÚR 7,00 m) 

Aktualizácia hlukovej štúdie 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

38 
SO 253-00 Protihluková stena v 

km 4,000 - 6,050 R7 vpravo 

zmena výšky PHS na 3,00 m (v DÚR 

4,00 m) 

Aktualizácia hlukovej štúdie 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

39 
SO 401-00 Preložka 

horúcovodného rozvodu 2xDN700 

v km 0,450-0,850 R7 

boli navrhnuté dva nové prirodzené 

„U“ kompenzátory medzi lomovými 

bodmi L3 a L13 

Optimalizácia návrhu v DSP 

s ohľadom na dilatáciu predmetnej 

HV trasy 

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konečnej ponuky je podmienené navrhnutým riešením Koncesionára - 

voliteľné. 

40 
SO 501-00 Kanalizácia rýchlostnej 

cesty v km 1.600-6.300 R7 

kapacita ORL bola zvýšená o 25 % Zmena bola definovaná v materiáli 

NDS „Minimálne všeobecné 

technické a právne požiadavky na 

stavebné objekty zabezpečované 

investičným úsekom z hľadiska 

budúceho správcu“, účinnosť od 

1.9.2014 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 



 

102 

41 
SO 521-00 Preložka výtlačného 

kanalizačného potrubia DN800 v 

km 1.900-3.048 R7 

nová preložka potrubia (úsek 1) 

v dĺžke 21,66 m okolo podpery 

navrhovaného mosta, 

nová ochrana potrubia polenou 

chráničkou DN 1200 dĺžky 55,5 m 

(úsek 2) pod navrhovanou obslužnou 

komunikáciou 

Dôvodom pre tieto zmeny je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubia 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

42 
SO 524-00 Preložka kanalizácie 

DN 800 v km 1.400 R7 

nový stavebný objekt Overením a vytýčením existujúcich 

sietí bolo identifikované v dotyku 

s trasou R7 a Slovnaftskou ul. 

existujúce vedenie kanalizačného 

potrubia DN800 v správe 

Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia, a.s. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

43 
SO 551-00 Preložka vodovodu 

DN100 Prístavná – Nové Pálenisko 

v km 0.210 R7 

nové trasovanie preložky vodovodu 

v priestore Prístavnej ulice a 

zjednotenie všetkých parciálnych 

úsekov v DÚR do jednej preložky 

Dôvodom pre túto zmenu je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubia 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

44 
SO 555-00 Preložka 

vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 

R7 

zmena dĺžky jednotlivých úsekov 

preložiek potrubí 2x DN 1000 

Dôvodom pre tieto zmeny je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubí, 

z čoho vyplývajú zmeny 

napojovacích bodov 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

45 
SO 556-00  Preložka vodovodu DN 

110 Malé Pálenisko 

nový úsek preložky potrubia v km 

1,300 až 1,400 R7 

Dôvodom pre túto zmenu  je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubia 

a jeho dotyk s  podperami 

navrhovaného mostného objektu 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

46 
SO 558-00 Úprava 

vodovodu DN800 Istrochem 

Reality a.s. v km 1,500 a v km 

1,950 R7 

vystieľkovanie potrubia Istrochem DN 

800 na dĺžke 451 m, 

vystieľkovanie potrubia Istrochem DN 

600 na dĺžke 449 m, 

doplnenie vodovodných armatúr do 

exist. armatúrnej šachty (2x šupátko 

DN 600, 1x šupátko DN 800, príruby, 

prepojovacie potrubia) 

Obidve potrubia (DN600 a DN 800) 

je potrebné z dôvodu 

bezprostrednej výstavby obslužnej 

komunikácie (114-00) staticky 

ochrániť sklolaminávou výstieľkou. 

Potrubie tak bude mať oveľa vyššiu 

statickú únosnosť a nebude nutné 

ho preložiť do novej trasy. 

Vystieľkovanie bude realizované 

bezvýkopovo 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

47 
SO 561-00 Preložka 

vodovodu DN250 v km 3.785 R7 

potrubie je umiestené na potrubnom 

moste a preto je potrebné doplniť 

trasu preložky o úsek „potrubný most 

– zem“ a na konci preložky o úsek 

„zem – potrubný most“ 

Dôvodom pre tieto zmeny je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubia 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

48 
SO 562-00 Preložka 

vodovodu DN250 v km 3.785 R7 

potrubie je umiestené na potrubnom 

moste a preto je potrebné doplniť 

trasu preložky o úsek „potrubný most 

– zem“ a na konci preložky o úsek 

„zem – potrubný most“ 

Dôvodom pre tieto zmeny je presné 

vytýčenie trasy exist. potrubia 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

49 
SO 568-00 Úprava vodovodov 

Slovnaft v km 3.625 R7 

nový stavebný objekt. Osadenie troch 

polených chráničiek dĺžky 41 m 

Overením a vytýčením existujúcich 

sietí bolo identifikované v dotyku 

s trasou R7 existujúce vedenie 

kanalizačného potrubia DN800 

v správe Slovnaft a.s. 
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Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

50 
SO 611-00 Preložka káblového 

vedenia VN l.č.1061 v km 0,180 

MZK Prístavná – Slovnaftská 

väčší rozsah preložky vn vedenia 

o cca 60,0m – začiatok a koniec 

preložky v miestach existujúcich 

spojok 

Po vytýčení vedenia pri spracovaní 

DÚR a dodaní potrebných 

podkladov od správcu siete – 

ZSD,a.s. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

51 
SO 616-00 Preložka vzdušného 

vedenia VN l.č.226 v km 1,600-

4,050 R7 

preložka vedenia riešená káblom 

uloženým v spoločnej trase s vedením 

objektu 615-00 oproti v DÚR 

navrhovanému vzdušnému vedeniu 

Počas konzultácie o technickom 

riešení požiadavka správcu – 

ZSD,a.s. Zároveň skrátenie 

preložky linky č.226 o cca 450,0m 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

52 
SO 626-00 Preložka káblového 

vedenia 6 kV Istrochem Reality, 

a.s. v km 3,120 R7 

preložka káblových vedení oproti 

v DÚR riešenej ochrane káblov 

 

 

Zmena technického riešenia 

vyvolaná zmenou objektu 205-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

53 
SO 629-00 Preložka káblovej 

prípojky VN l.č.319 pre TS1705 

nový stavebný objekt Overením a vytýčením existujúcich 

sietí bolo identifikované v dotyku 

s trasou SO112-00 existujúce 

vedenie káblovej prípojky v správe 

Eko-beton s.r.o. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

54 
SO 633-00 Preložka vzdušného 

vedenia NN v km 0,860 R7 

redukcia objektu, nerealizovanie 

zakabelizovania demontovanej 

vzdušnej siete NN, čo predstavuje cca 

600,0m vedenia NAYY 4x240 

a prislúchajúcich zemných prác 

Návrh projektanta bol akceptovaný 

v rámci konzultácii technického 

riešenia správcom – ZSD,a.s. 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

55 
SO 644-00 Verejné osvetlenie 

Prístavná – Slovnaftská 

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 104-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

56 
SO 649-00 Osvetlenie cykotrasy úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 104-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

57 
SO 650-00 Preložka VO vetvy 

Bajkalská - Prístavná 

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 105-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

58 
SO 651-00 Preložka VO vetvy 

Prístavná - OK Prístavný most 

úprava vedenia trasy Nadväznosť na zmenu SO 106-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 
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59 
SO 701-00 Preložka VTL 

plynovodu DN 500 v km 0.200 - 

4.480 R7 

Vzhľadom na podmienku SVP, že 

(VTL plynovod- v mieste prepojenia 

Prístavnej so Slovnaftskou ulicou, v 

súbehu s telesom ochrannej hrádze, 

bude VTL plynovod umiestnený za 

hranicou ochranného pásma hrádze, 

t.j. za 10,0 m od vzdušnej päty 

hrádze), nastala v tomto úseku oproti 

DÚR zmena trasy VTL plynovodu 

tak, aby bola táto podmienka 

dodržaná. 

Oproti DÚR nastala úprava trasy v km 

1,120 a 1,435, kde križuje navrhovaná 

preložka VTL plynu mostný objekt 

SO 203-00, tak, aby bolo križovanie 

mostného objektu v strede medzi 

piliermi (s uvedeným riešením SPP - 

distribúcia súhlasí za podmienky 

použitia chráničiek). 

Ďalšia zmena nastala v úseku cca od 

km 3,500 R7 do 3,950 R7, kde po 

rokovaní s SPP, nastane výmena 

existujúceho potrubia za nové. Takže 

preložka I. úseku bude v celku, a nie 

rozdelená na dve časti. Zredukuje sa 

tým počet nutných prepojovacích 

prác, čo má pozitívny vplyv na 

celkové náklady stavby. 

Ďalšie zmeny, to znamená mierne 

úpravy trasy oproti DÚR nastali 

ohľadom skoordinovania sa so 

súvisiacimi objektami stavby v rámci 

spracovávania DSP. (mostné objekty, 

navrhované inž. siete, dopracovanie 

násypov, resp. priekop navrhovaných 

komunikácií) 

Všetky zmeny oproti DÚR sú 

zapracované v stupni DSP 

Požiadavka SP príloha č. 1.1a 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

60 
SO 702-00 Preložka STL 

plynovodu v OK Slovnaftská 

Pôvodne navrhovaný rozsah preložky 

(z DÚR) ukončený v okružnej 

križovatke je nepostačujúci. Preložku 

je potrebné predĺžiť s ohľadom na 

rozsah navrhovaných úprav priľahlých 

komunikácií, ako aj navrhovanej 

protihlukovej steny, s ktorou je 

existujúce potrubie plynovodu v 

kolízii.  

Preložka STL plynovodu je oproti 

DÚR smerovo predĺžená v súbehu s 

komunikáciou a následne po kolmom 

prekrižovaní komunikácie napojená 

na existujúci plynovod za 

protihlukovou stenou, tak aby s ňou 

nebol v kolízii. Zároveň je nutné 

oproti DÚR dopojiť existujúcu STL 

odbočku – DN 80 PN 300 kPa, 

materiál oceľ , rok výstavby 2002 , 

odber 2 x (ŽS Cargo Slov a.s. a EKO-

BETON, s.r.o.).  Dopojenie STL 

odbočky je z D 90,  PN 300 kPa, 

materiál HDPE, v dĺžke 87,66m. 

Trasa dopojenia odbočky je vedená v 

súbehu navrhovanej úpravy 

komunikácie, s napojením na 

existujúcu odbočku.  

Všetky zmeny oproti DÚR sú 

zapracované v stupni DSP 

 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 
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61 
SO 751-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení Slovak 

Telekom, a.s. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

zmena trasy v km 0,20-0,45 R7 

zmena trasy v km 1,60-2,50 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

62 
SO 752-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení SITEL, s.r.o. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

63 
SO 753-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení ORANGE 

SLOVENSKO, s.r.o. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

64 
SO 754-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení ENERGOTEL 

s.r.o. 

drobná zmena trasy v úseku na 

privádzači Prístavná 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

65 
SO 755-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení SWAN a.s. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

66 
SO 756-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení SPP- distribúcia, 

a.s. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

67 
SO 757-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení Rainside, s.r.o. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – po km 0,50 R7 

nový úsek preložky v km 2,36 – 2,48 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 
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s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

68 
SO 758-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení Transpetrol, a.s. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

69 
SO 759-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – po km 0,50 R7 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

70 
SO 760-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení 

Západoslovenská energetika, a.s. - 

slaboprúd 

zmena trasy v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

71 
SO 761-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení UPC Broadband 

Slovakia, s.r.o. 

drobná zmena trasy v úseku na 

privádzači Prístavná a doplnenie 1 ks 

káblovej komory 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

72 
SO 762-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení OLO, a.s. – 

Závod spaľovňa odpadu 

zmena stranového posunutia na  

preložku v km 4,74 – 5,00 

Optimalizácia návrhu trás preložiek 

slaboprúdových vedení s ohľadom 

na umiestnenie súvisiacich 

stavebných objektov a preložiek 

ostatných inžinierskych sietí plyn, 

voda, kanalizácia, VN 

a realizovateľnosti prekládok  aj 

s ohľadom na minimalizáciu výluk 

prevádzok na kábloch 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

73 
SO 763-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení Slovnaft, a.s. 

nová prekládka optického vedenia 

v km 3,79 R7 

Nové prekládka je vyvolaná  

identifikáciou nového vedenia 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

74 
SO 765-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení Bratislavská 

teplárenská, a.s. 

nová prekládka v km 1,72 – 1,87 R7 

nová prekládka v km 2,31 – 2,36 R7 

Nové prekládky sú vyvolané 

prekládkou plynu SO 701-00 

a kanalizácie SO 522-00 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 
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75 
SO 766-00 Preložka a ochrana 

káblov a zariadení SEPS, a.s. 

nový stavebný objekt Požiadavka SP príloha č. 1.1a. 

Nová prekládka v úseku privádzač 

Prístavná – Slovnaftská ulica je 

vyvolaná identifikáciou nového 

vedenia firmy SEPS a.s. 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky 

76 
SO 793-00 

Cestná dopravná signalizácia 

v križovatke na vetve pod 

Prístavným mostom 

Stavebný objekt sa ruší Požiadavka SP príloha č. 1.1a na 

mimoúrovňové prepojenie 

Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

77 
SO 794-00 CDS riadený priechod 

v km 0,270 MZK 2.úsek – výjazd 

Komárňanská 

zmena polohy priechodu pre chodcov 

a následne zmena celého riešenia CDS 

Optimalizácia návrhu v DSP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

78 
SO 796-00 Koordinačné, 

komunikačné a optické káble CDS 

zmena trasy na základe stavebných 

úprav priľahlých komunikácií 

Optimalizácia návrhu v DSP 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 

79 
SO 797-00 Kamerový dohľad 

križovatiek na MZK 

zrušenie dvoch kamier v MÚK 

Prievoz, 

zrušenie jednej kamery pod 

Prístavným mostom 

Kamerový systém v MÚK Prievoz 

rieši priľahlá stavba „Diaľnica D1 

Bratislava, križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“.  

Zrušenie kamery pod Prístavným 

mostom súvisí s požiadavkou SP 

príloha č. 1.1a na zrušenie 

úrovňovej svetelne riadenej 

križovatky a vytvorenie 

mimoúrovňového prepojenia 

Prístavná ul. – OK v MÚK Prievoz 

Táto zmena bude súčasťou Projektu a bude zahrnutá do Konečnej ponuky. 


