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Priloha ¢. 18 ku Koncesnej zmluve

Minimalne technické poZiadavky Verejného obstaravatel’a
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1. UVOD

Tato Priloha ¢. 18 Specifikuje minimalne poziadavky Verejného obstaravatela na technické rieSenie
Koncesionara. V osobitnych kapitolach st definované poziadavky a pripustné moznosti optimalizacie
pre $pecifické objekty, v ¢leneni podla typov a charakteru objektov.

Uvedené pozadované parametre a rieSenia musia byt chdpané ako minimalne poziadavky Verejného
obstardvatela; parametre a rieSenia oznacené ako moznosti optimalizacie budi chapané ako témy, ktoré
Koncesionar moze navrhnut’ riesit’ optimalizovanym sposobom. Tieto parametre st vSak neprekrocitelné
a vysledné projektové rieSenie a realizovana stavba s nimi musia byt v stlade.

Vsetky navrhy Koncesiondra musia byt vsulade s Normami, poziadavkami vyplyvajicimi
Z ustanoveni v zavere¢nom stanovisku EIA a poziadavkami v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy.

Poziadavky Specifikované v tejto Prilohe ¢. 18 su Koncesionarom aplikované v Prilohach ¢. 2, 3, 4
a 19 Zmluvy. Parametre a rieSenia uvedené v Prilohach ¢. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy su zavizné pre realizaciu
Prac Koncesionarom. Parametre arieSenia uvedené v Prilohach €. 2, 3, 4 a 19 musia byt Vv sulade

s poziadavkami podla Prilohy ¢. 18 Zmluvy avsulade spredlozenym navrhovanym rieSenim
Koncesionara.

Pokial’ si technické rieSenie vyplyvajice z tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy bude vyzadovat dalsie
pozemky, ktoré nie su definované v rozsahu Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov a tieto
d’alSie pozemky budu potrebné na realizaciu poziadaviek uvedenych v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy buda sa
tieto pozemky povazovat’ za Dodatocné pozemky a/alebo Osobitné pozemky.

Definicie K Prilohe ¢. 18 Zmluvy :

,CHKO* znamena chranena krajinna oblast’,

LeA« znamena proces posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
(Enviromental impact assesement),

LENC znamena eurdpsku normu,

~NAECC znamena narodnt prilohu eurdpskej normy (National Annex of Euro
Code,

~MDVRRSR* znamena Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky,

,Faza1¢ znamena obdobie od podpisu Zmluvy po Den ukonéenia,

,Faza2¢ znamena obdobie po Dni ukonéenia,

,priamy asek“ znamena priamu Cast’ komunikacie bez smerovych oblikov,

SR znamena Slovenska republika,

,ssoe znamena stredisko spravy a udrzby,

,SSUR¢ znamena stredisko spravy a udrzby rychlostnej cesty,

SSTNC znamena slovenska technicka norma,

SoPsR« znamena Statna ochrana prirody Slovenskej republiky,

» TP znamena technicky predpis,

N VA znamena trvaly zaber,

,Veduci oddelenia cestnej udrzby* znamena  veduci  pracovnik  oddelenia  cestnej  udrzby,
ktory zodpovedd za organizaciu timov pre bezpecnost (cestna
hliadka) a udrzbu na strane Koncesionara,

2. KOMPENZACNE OPATRENIA

Kompenza¢né opatrenia si pozadované pre Usek &. 1. Proces posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (d’alej len ,,EIA“) preukazal, Ze stavba bude mat’ vyznamne negativny vplyv na priaznivy stav
troch druhov Zivoéichov ato haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského (Haliaeetus albicilla)
abociana ¢ierneho (Ciconia nigra), ktoré su predmetom ochrany v SKCHVUO007 Dunajské Iuhy
(patriaceho do sustavy Natura 2000).



Z dovodu identifikacie vyS$ie pomenovaného negativneho vplyvu na predmet ochrany utzemia
sustavy Natura 2000 je mozno navrhovanu Cinnost’ realizovat' len znaliehavych dovodov vyssieho
verejného zaujmu a za podmienky vykonania Kompenzaénych opatreni podl'a zakona ¢. 543/2002 Z.z.
0 ochrane prirody a krajiny v aktualnom zneni. Vlada Slovenskej republiky svojim uznesenim ¢.
543/2014 zo dna 29.10.2014 podla § 28 ods. 8 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v aktualnom zneni uréila, Ze vystavba Useku &. 1 s nepriaznivym vplyvom na integritu Gizemi Natura
2000 predstavuje nalichavy vyssi verejny zaujem a moéze byt povolend za podmienky vykonania
Kompenzacnych opatreni.

Tu rieSené Kompenza¢né opatrenia si zavdzné v rozsahu, ktory je uvedeny v dokumente ,,Dial’nica
D4 v useku Bratislava, Jarovce — Ivanka sever, Navrh kompenza¢nych opatreni®, ktory tvori prilohu
materialu na rokovanie vlady Slovenskej republiky ,,Vystavba tseku dialnice D4 Bratislava, Jarovce —
Ivanka sever — navrh na rozhodnutie o tom, ¢i ide o vystavbu z naliehavych dovodov vyssieho verejného
zaujmu podla § 28 ods. 8 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov*, na zaklade ktorého vlada Slovenskej republiky prijala uznesenie uvedené v predchadzajicom
odseku.

Objekty 071 — 073 - zmeny pozemkov na lesné pozemky — plochy pod existujicim vzdu$nym
vedenim (v jeho ochrannom pasme) sa nebudu zalesniovat. Sposob ochrany vysadeného lesa podla
dokumentacie pre tizemné rozhodnutie. bude treba odsuhlasit’ s Lesy SR, §.p. alternativne zabezpecit’
ochranu pred zverou inym spdsobom. Skladba drevin a poziadavky na vyrub invaznych drevin odsthlasi
SOP SR a Lesy SR, §.p.

Objekty 074 a 075 - zatravnenie pozemkov — vyrub existujucich drevin, tj. holorub, alebo
vykonanie len selektivneho vyrubu invdznych drevin odsthlasi SOP SR a Lesy SR, §.p. pred zadatim
realizécie opatreni.

Objekt 076 - sprieto¢nenie Biskupického ramena — bude realizované podl'a dokumentacie pre
uzemné rozhodnultie.

Objekt 077 - Kompenzacné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
Poziadavky na ¢asovy ramec realizacie Kompenzacnych opatreni :

Z vyjadrenia Ministerstva podohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR, sekcia
ochrany prirody a krajiny (list zo diia 10.8.2010) vyplyva, Ze Kompenzacné opatrenia je potrebné
zacat’ realizovat’ najneskoér spolu so zaciatkom realizicie terénnych prac v ramci navrhovanej
¢innosti a dokoncit’ ich pred dokoncenim, sprevadzkovanim navrhovanej ¢innosti.

Zo Zavere¢ného Stanoviska EIA vyplyva, ze v izemi CHKO Dunajské luhy a prirodnej rezervacie
Gajc je potrebné minimalizovat’ rozsah zasahu, pricom pred vystavbou v tomto uizemi je potrebné
vykonat’ podrobny prieskum biotickej zloZky anavrhnut pripadné limity pre pohyb stavebnych
strojov, pripadne realizovat’ zachranny transfer vzacmych druhov rastlin a Zivocichov do inej
lokality.

Monitoring uspesnosti (funkénosti) Kompenzacnych opatreni

Monitoring tspesnosti (funkénosti) Kompenza¢nych opatreni bude predmetom &innosti SOP SR ako
Statnej institGcie zodpovednej za ochranu prirody, ktora bude v pripade potreby rozhodovat’ aj o
napravnych opatreniach. Zaistenie Monitoringu uspes$nosti Kompenza¢nych opatreni je povinnost'ou
Koncesionara.

Rozsah samotného monitoringu uspes$nosti Kompenzacnych opatreni je mozné zhrnut' do nasledujucich
bodov:

e Monitoring pdsobenia zameru pocas prevadzky dialnice na populdcie vtakov, ktoré su predmetmi
ochrany v CHVU Dunajské luhy. Jedn4 sa o monitoring hustoty vyskytu jednotlivych vta¢ich druhov
do vzdialenosti min. 500 m na oboch stranach dial'nice. Monitoring by mal zacat’ rok pred vystavbou a
pokracovat’ kazdoro¢ne az minimalne do piateho (5) roku prevadzky.
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e Monitoring stavu Kompenzaénych opatreni a ich vyvoj v ¢ase. Monitoring by mal zachytit' vyvoj
biotopov a ich postupné preberanie funkcii na ktoré boli realizované. Tento monitoring je potrebné
zalat’ realizovat’ ihned’ po realizacii Kompenza¢nych opatreni. Odhadovana dizka trvania je tri (3)
roky pre travne porasty, pat (5) rokov pre monitoring funkénosti prietoéného Biskupického ramena,
desat’ (10) rokov pre novozalozené lesné plochy a dvadsat’ (20) rokov pre uz existujice lesné porasty.

e Monitoring vyuzivania ploch Kompenzaénych opatreni jednotlivymi vta¢imi druhmi. Teda sledovanie
ich vyskytu (populacnej hustoty) a to, za akym G¢elom vyuzivaju tieto plochy jednotlivé vtacie druhy,
ktoré st predmetmi ochrany. Frekvencia tohto druhu monitoringu je potrebna kazdoroc¢ne po dobu
piatich (5) rokov od ich realizacie, nasledne kazdych pét’ (5) rokov po dobu d’alsich dvadsiatich (20)
rokov.

Je nutné poznamenat’, ze monitoring tspesnosti Kompenzacnych opatreni je v pripade potreby mozné
modifikovat’ za i€elom zabezpecenie objektivnych a vierohodnych vysledkov.

Kompenza¢né | Roz¢lenenie po Roz¢lenenie v ramci DUR | Zadanie Opti
opatrenia odsuihlaseni MZP SR dialnice D4 Bratislava, maliz
Jarovce — lvanka sever acia
Nové lesné Plocha 4 v katastri Objekt 071 Kompenzaéné PROJEKT Nepri
plochy (20 ha) | Rusovce opatrenie 1, zmena KOMPENZAC | pusta
pozemkov na lesny NYCH sa
pozemok v k.u. Rusovce OPATRENI
DIALNICA
Plocha 5 v katastri Objekt 072 Kompenzacné D4
Cunovo opatrenie 2, zmena BRATISLAV
pozemkov na lesny A, JAROVCE
pozemok v k.. Cunovo - IVANKA
Plocha 6 v katastri Objekt 073 Kompenzaéné | SEVER
Cunovo opatrenie 3, zmena

pozemkov na lesny
pozemok v k.i. Cunovo

Nové travne Plocha 9 v katastri Objekt 074 Kompenzaéné
plochy (30 ha) | Podunajské Biskupice opatrenie 4, zatravnenie
pozemkov v k.u. Podunajské
Biskupice
Plocha 10 v katastri Objekt 075 Kompenzaéné
Kalinkovo opatrenie 5, zatravnenie
pozemkov v K.u. Kalinkovo
Sprieto¢nenie | a. Napustny objekt Objekt 076 Kompenza¢né
Biskupického [ Odberny objekt opatrenie 6, sprieto¢nenie
ramena Biskupického ramena

c. Nahradenie priepustu
mostom

d. Obnova koryta na a

Eseklllfo?,m . Objekt 077 Kompenza¢né
- nozsirenic ramena opatrenie 6, most na lesnej

v useku 450 m . L

f Napoieni ceste nad Biskupickym
. Napojenie ramenom

vnatorného ramena cca

500 m

g. Odstranenie
hlineného nasypu

h. Regula¢ny objekt

i Napojenie ramena na
priesakovy kanal

Tabulka 1 Kompenzacné opatrenia



3. CESTNE OBJEKTY

V tejto kapitole st stanovené poziadavky na rieSenie cestnych objektov Projektovej cestnej komunikacie.

V Tabul’ke 2 st uvedené pozadované minimalne parametre osobitnych casti Projektovej cestnej komunikacie

. . Navrhov Nespev . Moznost’ | Max. Dizk | Moznos | Pozado
Vymedzenie stanicenie Ka:’tizgo PM'm& a Deliaci | Jazdny | Jazdny | Jazdny i?ae\:] TC n. VO?IaC Vodiaci | rozsirenia | pozdi | Sirka a r vana
posudzované Casti R ozac. rychlost’ | pas pruh pruh pruh J krajnic . prizok |na6-pruh| 2z | objekto | nadja | optimal | Funkcn
. podla | Kategor « a pruzok R P ,
useku od do DUR ia [vn] [d] [ad] [a2] [a3] [l a [vi] [v2] podla | sklon | v([lo] | zdov | izdcie a
km km v km/h [e] DUR [s] [In] | nivelety | wroven
MUK Jarovce - 100 0 L
MUK Rusovce 0,00 | 1,60 | D265 | D255 km/h 30m | 3,75m | 3,75m - 25m | 15m [ 025m | 05m NIE 3% 4p 4p | ANO C
MUK Rusovee | 1,60 | 200 [ D265 | D255 | 100 | 30m |375m |375m | - | 25m | 15m |025m | 05m | NIE | 3% | 4p | 4p [ANO | C
MUK Rusovce - 100 0 L
MUK Ketelec 2,00 | 5,60 | D26,5 | D255 Kkm/h 30m | 375m | 3,75m - 25m | 15m [025m | 0,5m NIE 3% 4p 4p ANO C
) 100 rezerva . 4p ’
MUK Ketelec 560 | 7,40 | D335 | D325 30m | 3,75m | 3,75m pre 25m | 15m | 025m | 05m ANO 3% 6p | ANO Cc
km/h 3,50 m (6p)
MUK Ketelec - 100 ) ( 0 4p ;
MUK Rovinka 7,40 (10,30 | D335 | D255 km/h 30m | 3,75m | 3,75m 25m | 15m [025m | 0,5m ANO 3% (6p) 6p | ANO Cc
%) ) 100 rezerva ) 4p )
< | MUK Rovinka 10,30 | 11,90 | D335 | D325 30m | 375m | 3,75m | pre 25m | 15m [025m | 0,5m ANO 3% 6p | ANO Cc
> km/h 350 m (6p)
O | MUK Rovinka - 100 ) 4p )
MUK Podunajské | 11,90 | 13,70 | D335 | D 255 30m | 3,75m | 3,75m - 25m | 15m | 025m | 0,5m ANO 3% 6p ANO C
Bi . km/h (6p)
iskupice
, o rezerva
MUK Podunajské | 1370 | 1590 | D335 | p32s | 29 | 30m [375m |375m | pre | 25m | 15m |025m| 05m | ANO | 3% | P | ep | ANO | C
Biskupice km/h 350 m (6p)
MUK Podunajské 100 . 4p .
Biskupice - MUK | 15,20 | 21,00 | D33,5 | D 25,5 km/h 30m | 3,75m | 3,75m - 25m | 15m | 025m | 0,5m ANO 3% 6 6p ANO C
Ivanka zapad (6p)
MUK Ivanka D265 | D255 100 0 i
Zépad 21,00 | 21,90 +K +K km/h 30m [375m|375m|350m| 25m [ 15m | 025m | 05m NIE 3% 8p 8p ANO C
MUK Ivanka sever | 21,90 2339 | D22° | D225 | 100 1 50m | a75m | 375m | 350m | 25m | 15m [025m| 05m | NIE | 4% | 8 | 8 | ANO | C




MUK Ivanka Sever

MUK Cierna | 23,39 | 24,00 | D335 | D325 klrgf’h 30m | 375m |375m|35m| 25m | 15m |025m | 05m | ANO | 3% | 6p 6p %\]
voda

< | MUK Ciemavoda | 2409|2489 | D335 [ D325 | 100 | 30m |375m|375m |350m | 25m | 15m |025m [ 05m | ANO | 3% | 6p 6p Ag\l

2 ,

< | Cierna voda - 100 o AN

B | MUK Bt 2489 (2649 | D265 | D255 | | | 30m [375m|375m | - | 25m | 15m [025m| 05m | NIE | 3% | 4p |
MUK Raa 26,49 | 2699 | D265 D255 | 190 | 30m |375m |375m| - | 25m | 15m [025m | 05m | NIE | 4% | 4 4 AN

km/h P P 1o
MUK Prievoz 0,00 | 0,40 [ R245 | R245 | 80km/h | 30m [350m |350m | - | 25m | 15m |025m| 05m | NIE | 3% | 4p 4p Ag\]
MUK Prievoz - o AN

[ MUK Stovmaiis 0,40 | 060 | R245 | R245 | 80km/h | 30m [350m [350m | - | 25m | 15m |025m| 05m | NIE | 3% | 4p |y

i . . R 24,5/ ) . AN

| MUK Slovnafiski | 060 | 120 | R245 | 555 | 80km/h [ 30m | 350m | 350m | 350m | 25m | 15m [025m | 05m | ANO | 3% | 6p o | g

o :

[a g .
MUK Slovnaftska 80/100 A 0 AN
UMUK Kotaloo 120 | 570 [ R3L5 | R31L5 | | ' | 30m |350m |350m|350m | 25m | 15m [025m | 05m | ANO | 3% | 6p o |5
MUK Ketelec 570 | 721 | R315 | R315 klrg?h 30m |350m [350m |350m| 25m | 15m [025m| 05m | ANO | 3% | 6p 6p ACI)\I
MUK Ketelec - 100 rezerva ] ap AN

= MUK Dunajski | 7,21 | 14,01 | R315 | R 24,5 30m |350m [350m | pre | 25m | 15m [025m| 05m | ANO | 3% 6p

0 | Luzna km/h 3,50 m (6p) 0

X , L rezerva A

o | MUK Dunajska | 151 | 1403 | R315 | R245 | 290 | 30m |350m|350m| pre | 256m | 15m |025m | 05m | ANO | 3% | 2P op | N
Luzna km/h 350 m (6p) O
MUK Dunajska 100 AN
Luzna - MUK 1401|1893 | R245 | R245 | ' | 30m |350m |350m | - | 25m | 15m |025m| 05m | NIE | 3% | 4p |
Samorin

O | MUK Samori 100 0 AN

UK Samorin 18,93 1993 | R24,5 | R245 30m | 350m | 3,50 m - 25m | 15m [ 025m | 05m NIE 3% 4p 4p

I km/h o)

a

v |MUKSamorin- | g 3| 31 53| Roas [ R245| 290 | 30m |350m|350m| - | 25m | 15m |025m| 05m | NIE | 3% | 4 ap | AN

& | MUK Holice ' ' ' ' km/h ' ' ' ' ) ) ) p p 0

. . 100 0 AN
MUK Holice 31,23 | 3211 | R245 | R 245 30m |350m [350m| - |25m | 15m [025m| 05m | NIE | 3% | 4 4
km/h P Pl o




Useky prelozky cesty I1/572

Cesta 11/572, D4 - Most pri Bratislave | Vietky parametre podl'a DUR, moznosti optimalizacie iba v stvislosti s upravami hlavnej trasy nadvizujicich Samostatnych usekov D4-4 a D4-5.

Cesta 11/572, predizenie Galvaniho ulice | Vietky parametre podl'a DUR, moznosti optimalizacie iba v stvislosti s upravami hlavnej trasy nadvizujicich Samostatnych usekov D4-4 a D4-5.

Vysvetlivky :
Kategéria podla DUR - kategoria pre danti cast’ Projektovej cestnej komunikdcie podla dokumentdcie pre vizemné rozhodnutie

Pozad. kateg. pre Navrhy - pozadovana kategoria pre danu cast Projektovej cestnej komunikdcie pre Detailné navrhy rieseni Koncesionara

Navrhova rychlost' [ E’:T{/; - pozadovana navrhova rychlost pre danu cast Projektovej cestnej komunikdcie pre Detailné navrhy rieseni Koncesionara

Deliaci pas [d] * - minimdlna pozadovand hodnota - sirka zelenej (pripadne spevnenej) casti stredného deliaceho pasu - minimalna pozadovana hodnota je 3,0 m
Jazdny pruh [al] - minimdlna poZadovana hodnota - Sirka prvého jazdného pruhu
Jazdny pruh [a2] - minimdlna poZadovana hodnota - Sirka druhého jazdného pruhu

Jazdny pruh [a3] minimadlna pf)z“adovana' hodnf)ta - Sirka tre.tieho Jjazdného Pruhu - priestorova rezerva pre rozsirenie v buducnosti, uprava povrchu sa
predpoklada ako nespevneny povrch, variant so spevnenym povrchom bude pripustny
Spevnend krajnica [c] - minimdlna pozadovand hodnota - Sirka spevnenej casti krajnice bez vodiaceho pruzku
Nespevnend krajnica [e] - minimadlna pozadovanad hodnota - Sirka nespevnenej cCasti krajnice, vratane priestoru pre umiestnenie zvodidiel
Vodiaci prizok [vl] - minimdlna poZadovana hodnota - Sirka vonkajsieho vodiaceho pruzku smerovo rozdelenej cestnej komunikdcie

Vodiaci prizok [v2] - minimalna pozadovana hodnota - Sirka vnutorného vodiaceho pruzku smerovo rozdelenej cestnej komunikdcie
Moznost rozsir. na 6-prl:lh
podla DUR

Max. pozdIz. sklon [s] - minimalna pozadovand hodnota - max. akceptovatelny pozdizny sklon nivelety

- minimalna pozadovana hodnota — poziadavka na navrh takych rieSeni, ktoré v budicnosti umozni rozsirenie na povodné Sirkové usporiadanie

Sirka objektov [10] - minimdlna pozadovand hodnota — minimdlne §irkové usporiadanie mostnych objektov na danom iseku Projektovej cestnej komunikdcie

Dizka nadjazdov [In] - minimdlna poZadovand hodnota — minimalna dizka nadjazdov ( podjazdov) nad Projektovou cestnou komunikdaciou

Moznost optimalizacie . ) . , o, . . . .
P nivelety " moznost upravy nivelety podla nadvdzujucich casti Projektovej cestnej komunikdcie
Pozadovana Funkcna

iroveii Maximdlna pripustnd projektovand Funkcna vroven na danej casti Projektovej cestnej komunikdcie pre casovy horizont roku 2040.

Tabulka 2 PoZadované parametre osobitnych casti Projektovej cestnej komunikdcie

Projektova cestna komunikacia je zaradena do triedy F2 dopravného vyznamu, na vybavenie a zariadenie hlavnej trasy Projektu buda kladené funkéné
poziadavky v sulade s tymto zatriedenim.

Pre navrhy Koncesionara musia byt pouzité modelové scenare so zakazom vjazdu tranzitnej cestnej nakladnej dopravy pre vSetky ¢asovo rozdelené
vyhladové dopravné stavy (vyhl'adové horizonty), podl'a podrobnej analyzy dopravnych vztahov dotknutého uzemia, ktora bola Koncesionarovi poskytnuta
Verejnym obstaravatelom v Existujticich poskytnutych udajoch.




Minimalne poZiadavky - usmernenie pre navrh a realizaciu optimalizovanych ¢asti Projektovej cestnej komunikacie

Verejny obstaravatel’ v rdmci optimalizacie Projektu umoziuje realizovat’ vybrané Samostatné seky v redukovanom Sirkovom usporiadani voc¢i povodnému
Sirkovému usporiadaniu podl'a DUR tak , ako tato moznost’ optimalizacie vyplynula z rokovani pocas sutazné¢ho dialogu. UrCenie Samostatnych tsekov
vyplyva z udajov uvedenych v tabulke €. 2 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby boli vietky redukcie riesené tak, aby v budticnosti bolo mozné rozirenie na povodne $irkové usporiadanie podla DUR pri
minimalnych nutnych zasahoch do konstrukcii a objektov realizovanych Koncesionarom vo Faze 1.

Povodne rieSenie Gasti Projektovej cestnej komunikacie od MUK Ketelec po MUK Ivanka zapad bolo navrhnuté so $irkovym usporiadanim pre $est-pruh
S obojstrannymi odstavnymi pruhmi. V sulade so zavermi zo sutazného dialogu, v Konecnej ponuke Verejny obstaravatel’ umoziuje nové rieSenie ako Stvor-
pruhové s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranach hlavnej trasy pri dodrzani trasovania osi pod'a DUR. Povodné riesenie
Gasti rychlostnej cesty R7 od MUK Ketelec po MUK Samorin bolo navrhnuté ako §tvor-pruhové usporiadanie s obojstrannymi odstavnymi pruhmi
S priestorovou rezervou pre Sest-pruhové usporiadanie v strednom deliacom pase. V stlade so zavermi zo sitazného dialogu, v Koneénej ponuke Verejny
obstaravatel umoznuje nové rieSenie ako Stvor-pruhové s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranach hlavnej trasy pri
dodrzani trasovania osi podla DUR. Priestorové rezervy nie je potrebné riedit’ fyzicky zemnym telesom bez spevnenej ¢asti povrchu, ale iba ponechanim
vol'ného priestoru pre budice mozné rozsirenie.

Umiestnenie tras inZinierskych sieti pozdiZz zemného telesa hlavnej trasy, ako aj rieSenie tras sieti Projektovej cestnej komunikécie, bude riesené s ohladom na
budtce rozsirenie redukovanych casti tak, aby boli zasahy do tychto sieti v budicnosti nutné iba v minimalnom rozsahu.

Oplotenie Projektovej cestnej komunikécie bude rieené pre vyhladovy stav, pre buduce $irkové usporiadanie podla DUR.

Protihlukové steny budu realizované podl'a poziadaviek podl'a bodu 9 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

Portaly na Projektovej cestnej komunikacii buda realizované pre redukované $irkové usporiadanie, realizacia rieSenia pre vyhl'adovy stav bude pripustna.
Poziadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou st opisané v Casti 4 tejto Prilohy ¢. 18.

Poziadavky na pozdizne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabulke ¢. 2 tejto Prilohy &. 18, su pozadované ako maximalne mozné v hodnote max. 3%,
u niektorych Casti hlavnej trasy, kde nie je mozné tuto hodnotu dodrzat’, st uvedené sklony do max. 4%, najme Vv pripadoch preklenovania existujucich
objektov, krizujucich Projektovi cestni komunikaciu.

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikécie (vratane MUK a mostov) su sacastou Projektu abudu prevadzkované
prevadzkovatel'om Projektovej cestnej komunikacie — Koncesionarom po dobu Koncesnej lehoty, vratane prevadzkovych nakladov na spotrebu elektrickej
energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré stt Vyvolanymi tpravami, st takisto Vyvolanymi tipravami a budu odovzdané spolu tretim stranam.

Prejazdy cez stredny deliaci pas na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikacie buda rieSené v stlade s poskytnutym rieSenim v dokumentaciach pre
stavebné povolenie. Budi realizované a osadené ocelovym obojstrannym otvaratelnym zvodidlom, s Groviiou zachytenia H3, v dizke minimalne 45 m,
konstruovanym tak, aby bolo mozné v pripade potreby zvodidlo rozobrat’ (otvorit’) za pomoci bezného naradia bez pouzitia mechanizacie.



Poziadavky na mimouroviové krizovatky

Pre navrhy Koncesionara a naslednu realizaciu Projektu su uvazované ako uzlové nasledujice krizovatky :
e MUK Ivanka sever pri krizovani dialnice D1 a D4

e MUK Jarovce pri krizovani dial'nice D2 a D4

e MUK Ketelec pri krizovani dialnice D4 a rychlostnej cesty R7
e MUK Prievoz pri krizovani dialnice D1 a rychlostnej cesty R7

Ostatné mimourovinové krizovatky su uvazované ako exitové.

V tabul’ke 3 su uvedené pozadované minimalne parametre mimotroviovych krizovatiek Projektovej cestnej komunikacie a moznosti pre ich optimalizaciu.

. . « s . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox P , MozZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [l rajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK JAROVCE
. . . . - uprava nivelety podl'a
Vetva JA1 — Bratislava (D2) — Bratislava Raca (D4) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 025m | 0,125M | yadvizujucich asti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva JA2 — Gydr (D2) — Bratislava Raca (D4) 60 km/h 2 35+A§m| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | - konStrukéné riesenie
- Zjednotenie designu
Vetva JA3 — Bratislava Rac¢a (D4) — Bratislava (D2) 50 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva JA4 — Wien (D4) — Gyor (D2) 50 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva JA5 — Bratislava Raca (D4) - Gyor (D2) 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
MUK RUSOVCE
- uprava nivelety podl'a
Vetva RU1 - Z 1/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Jarovce) i%jﬁ 1/2 Si/ssnsq * 0,25m 15m 0,25m | 0,125m nadzézujﬁcich éZSE Projektovej
cestnej komunikécie
Vetva RU2 - Z D4 (od Ketelca) na 1/2 (smer BA) 40 km/h 1 55+A§sm| 0,25m 1,5m 0,25m - - konstrukcné riesenie
- zjednotenie designu
. 50/60 . - typ krizovatky
Vetva RU3 - Z D4 (od Jaroviec) na 1/2 (smer Rusovce) km/h 2 35+A8m| 0,25m 15m 025m | 0,125m | _ tvar vetiev
60/50 - dopravné rieSenie
Vetva RU4 - Z 1/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Ketelec) 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m

km/h




(0]

. . " & . Vodiaci | Vodiaci
) Navrhova| Pocet Sirka Spevnena N nena | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica kespe_v ¢ pruzo’|  Pruzox - niormosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [c] rajnica [e] | krajny | stredovy
[vi] [v2]
MUK RUSOVCE
- uprava nivelety podla
Vetva RU 5 - Z 1/2 (od BA) na D4 (smer Jarovce) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 15m 025m | 0,125m | hadvizujucich ¢asti Projektovej
80/50 cestnej komunikacie
Vetva RU6 - Z D4 (od Ketelca) na 1/2 (smer Rusovce) 2 35+A¥m| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | - konStrukéné riesenie
km/h - zjednotenie designu
. - typ krizovatky
Vetva RU7 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer BA) 30 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva RU8 - Z 1/2 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 60 km/h 1 55+Asm| 0,25m 1,5m 0,25m -
MUK KETELEC
. - Uprava nivelety podl'a
Vetva PS - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer Dun. Streda) | 60 km/h 2 3.5+ASm| 025m 15m 025m | 0,125m | padvizujucich Sasti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva PB - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer BA) 60 km/h 2 3,5+A§sm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
. - typ krizovatky
Vetva IB - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer BA) 70 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva IS - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer Dun. Streda) 40 km/h 1 55+A8sm| 0,25m 1,5m 0,25m -
Vetva Bl - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 1 55+A8sm| 0,25m 1,5m 0,25m -
Vetva BP - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva Sl - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva SP - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rusovce) | 40 km/h 1 55+A$sm| 0,25m 1,5m 0,25m -




T1

. . « & . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox | P . | MozZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [l rajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK ROVINKA
- Uprava nivelety podl'a
Vetva PR - Z D4 (od Ketelca) na 1/63 (smer Dun. Luzna) | 60 km/h 2 35+A$m| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | yadvizujucich casti Projektovej
cestnej komunikécie
Vetva PG - Z D4 (od Ketelca) na 1/63 (smer BA) 40 km/h 1 55+Asm| 0,25m 1,5m 0,25 m - - konstrukené riesenie
- zjednotenie designu
60/50 - typ krizovatky
Vetva IG - Z D4 (od Ivanky) na 1/63 (smer BA) km/h 2 35+Asm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva IR - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer Dun. Luzna) 40 km/h 1 55+A8sm| 0,25m 1,5m 0,25m -
Vetva Gl - Z 1/63 (od BA) na D4 (smer Ivanka) 35 km/h 1 55+A8sm| 0,25m 1,5m 0,25m -
Vetva GP - Z 1/63 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 50 km/h 2 35+Asm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva Rl - Z 1/63 (od Dun. Luzn4) na D4 (smer Ivanka) i%fs 2 |35+Asm| 025m 15m | 025m | 0125m
Vetva RP - Z 1/63 (od Dun. Luzna) na D4 (smer Ketelec) | 35 km/h 1 55+Asm| 0,25m 1,5m 0,25m -
MUK PODUNAJSKE BISKUPICE
q ik /572 . - uprava nivelety podl'a
Vetva L8 - Z D4 (od Rovinky) na I11/572 (smer Most pri 60 km/h 5 35+Aim| 025m 15m 0.25m 0,125 m nadvﬁzu_]ﬁcwh.éa:st.i Projektove;j
BA) cestnej komunikécie
- konstrukéné riesenie
Vetva L12 - Z D4 (od Rovinky) na /572 (smer Vrakutia) | 30 km/h 1 55+A§m| 025m 15m | 025m - - Zjednotenie designu
- typ krizovatky
- - tvar vetiev
E’Zt;’a L4 - Z D4 (od lvanky) na [1/572 (smer Most pri 40 kmvh 2 [35+Asm| 025m 15m | 025m | 0,125m | - dopravné ricsenic
Vetva L10 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Vrakuna) 35 km/h 1 55+Asm| 0,25m 15m 0,25m -
Vetva L7 - Z 11/572 (od Vrakune) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+A$sm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m




[4)

. . o i . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox | P . | MozZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [l rajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK PODUNAJSKE BISKUPICE
- uprava nivelety podla
Vetva L3 - Z 11/572 (od Vrakune) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+A$m| 0,25m 1,5m 025m | 0125m | padvizujucich casti Projektovej
cestnej komunikécie
- i - konstrukéné riesenie
Vetva L9 - Z11/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 35 kmth 1 [55+Asm| 025m 15m | 0,25m . - zjednotenie designu
Rovinka) »
- typ krizovatky
. - tvar vetiev
}\/lztr\]/sal)_ll - Z 11/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 35 km/h 1 55+ Aim| 025m 15m 0.25m i - dopravné riesenie
MUK IVANKA ZAPAD
. - uprava nivelety podla nadviz.
Vetva JA-SE - Z D4 (od Rovinky) na 1/61 (smer Senec) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 025m | 0,125m | xasti Projektovej cestnej
komunikacie
Vetva ST-SE - Z D4 (od Rade) na 1/61 (smer Senec) 40 km/h 2 35+A§m| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - konStrukené riesenie
- Zjednotenie designu
. - typ krizovatky
Vetva SE-ST - Z 1/61 (od Senca) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 35+A$sm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
Vetva SE-JA - Z1/61 (od Senca) na D4 (smer Raca) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
MUK IVANKA SEVER
. - uprava nivelety podl'a
Vetva JA-TT - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 025m | 0,125m | padvizujucich Gasti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva JA-BA - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 35+Aim| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | - konStrukéné riesenie
- zjednotenie designu
Vetva ST-TT - Z D4 (od Race) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 0,25m 0,125 m
Vetva ST-BA - Z D4 (od Race) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 35+A$sm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m
Vetva TT-ST - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Raca) 60 km/h 2 35+Aim| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m
Vetva TT-JA - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+A$sm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m




€T

. . « &i . Vodiaci | Vodiaci
. Navrhova| Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek €. 1a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox P . | MoZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [ rajnica [e] | krajny | stredovy
[vi] [v2]
MUK IVANKA SEVER
. . - Uprava nivelety podl'a
Vetva BA-JA - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+ASm| 025m 15m 025m | 0,125m | hadvizujucich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva BA-ST - Z D1 (od BA) na D4 (smer Raca) 60 km/h 2 35+Aim| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - konstrukené rieSenie
- zjednotenie designu
MUK CIERNA VODA
Vetva ST-VA - Z D4 (od Ivanky) na 111/5021 (smer y - Uprava nivelety podl'a
Vajnory) ( V) ( 40 km/h 1 55+A8m| 025m 15m 0,25m - nadvizujucich asti Projektovej
Vetva CV-VA - Z D4 (od Ivanky) na 111/5021 cestne komunildcie
vetva CV-VA - Z D4 (od Ivanky) na (smer 40 km/h 1 |55+Aim| 025m 1,5m | 025m - - konstrukéné riesenie
Cierna voda) - zjednotenie designu
- - & - typ krizovatky
vewa r‘]? VA - Z D4 (od Race) na I11/5021 (smer s0kmh | 2 [35+Asm| 025m | 15m | 025m | 0125m | -ivara pocty vetiev
Jnory - - dopravné rieSenie
\!gtva VA-CV2 - Z D4 (od Race) na I11/5021 (smer 40 km/h 1 3.5+ Asm| 025m 15m 0,25 m )
Cierna voda)
Vetva VA-JA - Z111/5021 na D4 (smer Raca) 40 km/h 2 35+ASm | 0,256m 1,5m 0,25 m 0,125 m
Vetva VA-ST - Z 111/5021 na D4 (smer lvanka) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva VA-CE - pripojka na CEPIT 40 km/h 1 35+ASm | 0,256m 15m 0,25 m -
MUK RACA
. . - uprava nivelety podla
Vetva 6 - Z D4 (od Ivanky) na 11/502 (smer Pezinok) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 025m | 0,125m | hadvizujucich asti Projektovej
cestnej komunikécie
Vetva 3 - Z D4 (od Ivanky) na I1/502 (smer Raca) 40 km/h 2 35+Asm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - konstrukéné rieSenie
- Zjednotenie designu
- typ krizovatky
Vetva 5 - Z 11/502 (od Race) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 0,25m 0,125 m - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva 4 - Z 11/502 (od Pezinka) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+A$sm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m
Prelozka cesty 11/502 (polovi¢ny profil) - vetva 10 60 km/h 2 35+ASsm| 0,25m 15m 0,25m | 0,125m




v

. . « &i . Vodiaci | Vodiaci
) Navrhova| Pocet Sirka Spevnena N nena | prizok rizok
Usek &.3,4,a5R7 richlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica | SPEVRCAS| PIUSO R PO | Moynosti optimalizicie
[vn] pruhov | pruhu [a] [l rajnica [e] | krajny | stredovy
[vi] [v2]
MUK Prievoz
. - Giprava nivelety podl'a
R7 Dunajska Luzna - D1 Petrzalka (Vetva Al) 40 km/h 2 3,5m+As | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0.25m | hadvizujucich ¢asti Projektovej
cestnej komunikacie
R7 Dunajska Luzna — D1 Trnava (existujica vetva A2) - - - - - - - - konstrukéné riesenie
- Zjednotenie designu
- typ krizovatky
D1 Trnava - ul. Bajkalska (Vetva B1) 40 km/h 2 3,5m+ As§ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25 m - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
) - nutné riesit’ spolu s MUK
D1 Trnava — R7 Dunajska Luzna (Vetva B2) 40 km/h 2 3,5m+ A§ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m | Slovnaftska
ul. Bajkalska — D1 Petrzalka (existujuca vetva C1) - - - - - - -
ul. Bajkalska — D1 Trnava (Vetva C2a) 40 km/h 2 3,5m+ A | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
ul. Pristavna — D1 Trnava (Vetva C2b) 40 km/h 2 3,5m+ A8 | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
D1 Petrzalka — R7 Dunajska Luzna (Vetva D1) 40 km/h 2 3,5m+As$ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
D1 Petrzalka - ul. Bajkalska (Vetva D2) 40 km/h 2 3,5m+As$ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
D1 Trnava — ul. Pristavna (Vetva E) 30 km/h 1 5,5m+As$ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
ul. Bajkalska - ul. Pristavna (Vetva F) 30 km/h 1 5,5m+As$ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m
D1 Petrzalka — ul. Pristavna (Vetva G) 30 km/h 1 5,5m+As | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m




ST

. . « &i . Vodiaci | Vodiaci
. Navrhova| Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek €. 3,4,a 5 R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox P . | MoZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [ rajnica [e] | krajny | stredovy
[vi] [v2]
MUK Slovnaftska
- Uprava nivelety podla
VSLF 1 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75m 0,25m | 0,125m | nadvizujicich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
. - konstrukéné riesenie
VSLF 2 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 0,75m 025m | 0,125m | _ zjednotenie designu
- typ krizovatky
VSLF 3 Prievoz - Pristavna 40 km/h 2 [35+Asm| 025m 0,75m | 025m | 0125m | -arvetiev
- dopravné rieSenie
- nutné riesit’ spolu s MUK
VSLF 4 Pristavna - Ketelec 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75m 0,25m | 0,125m |Prievoz
MUK Ketelec
D4IB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 35+ASm | 0,256m 0,75 m 0,25 m 0,125m | _ ﬁpr..avaf Tli.vele}y p,(’dra. .
nadvézujucich Casti Projektove;j
) cestnej komunikacie
KKP Prievoz - Dunajska Luzna kolektor 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75 m 0,25 m 0,125 m | - konStrukené riesenie
- zjednotenie designu
D4BP smer Prievoz - Jarovce 60 km/h 2 3,5+A¥m| 0,25m 0,75m 0,25m | 0,125m | - typ kriZovatky
- tvar vetiev
- dopravné rieSenie
MUK Dunajska LuZna
. L . - uprava nivelety podl'a
BS Bratislava(R7) - Dunajska Streda (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 55+Asm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | padvizujucich Gasti Projektovej
cestnej komunikécie
BS Bratislava(R7) - Dunajské Streda (1/63) 0,198-0,360 | 60 km/h 2 35+A§m| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - konStrukené riesenie
- zjednotenie designu
. - typ krizovatky
DR Dunajska Streda (R7) - Samorin (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 55+ASm| 0,25m 15m 0,25m 0,125 m - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
DR Dunajska Streda (R7) - Samorin (1/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
SD Dunajska Luzna (1/63) - Dunajska Streda (R7) 40 km/h 1 55+ASm| 0,25m 15m 0,25m 0,125 m
RB Samorin (1/63) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+A$sm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m
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. . o i . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 3,4,a 5R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica K pe pruzox | P . | MozZnosti optimalizacie
[vn] pruhov | pruhu [a] [l rajnica [e] | krajny | stredovy
[vi] [v2]
MUK Samorin
. j - Uprava nivelety podl'a
YI Du’najska Streda (R7) - Kvetoslavov, 60/40 2 35+ASm | 0,256m 1,5m 0,25 m 0,125 m | nadvézujucich &asti Projektovej
Samorin(111/503) km/h ) S
cestnej komunikécie
. . - konstrukéné rieSenie
V2 Kvetoslavov, Samorin (I11/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+Asm| 0,25m 15m 025m | 0,125m | - zjednotenie designu
- typ krizovatky
V3 Samorin (111/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+Asm| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | -tvarvetiev
- dopravné rieSenie
V4 Dunajska Streda (R7) - Kvetoslavov (111/503) 50 km/h 1 55+A$m| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
V5 Bratislava (R7) - Kvetoslavov, Samorin (111/503) 50 km/h 2 35+ASm| 0,25m 15m 0,25m 0,125 m
2/R67;(V6toslavov, Samorin (I1I/503) - Dunajska Streda 40 km/h 1 55+ Asm| 025m 15m 025m | 0125m
V7 Kvetoslavov (111/503) - Dunajska Streda (R7) 40 km/h 1 55+A$m| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
V8 Bratislava (R7) - Samorin (I11/503) 50 km/h 1 55+A8sm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m

MUK Holice — vid® &ast’ 3.1

Taulka. 3 Mimoviroviiové krizovatky - MUK
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Minimalne poZiadavky - usmernenie pre navrh a realizaciu MUK Prievoz

Stcastou Projektu, ako aj Kone¢nej ponuky anaslednej realizacie Prac Koncesionarom, bude prestavba a rekonStrukcia existujicej mimouroviiovej
krizovatky MUK Prievoz v priestore napojenia rychlostnej cesty R7 na dial'nicu D1 a vyznamné miestne komunikacie (ulice Bajkalska a Pristavna).

Riedenie tejto mimouroviiovej krizovatky MUK Prievoz suvisi s rieSenim mimotiroviiovej krizovatky MUK Slovnaftska a napojenim ulice Pristavna
a Bajkalska na dial'nicu D1 a rychlostna cestu R7 a tak je potrebné tato lokalitu vnimat’ komplexne pocas pripravy projektovych dokumentacii, ako aj pocas
realizacie a pripravy jej organizacie.

Pre navrh rieenia MUK Prievoz je treba zohladnit' ako zavizni dokumenticiu pre uzemné rozhodnutie MUK Prievoz a DUR Samostatného useku R7-1
Prievoz — Ketelec na R7, ako aj dokumentaciu pre Stavebné povolenie Samostatného tseku R7-1 Prievoz — Ketelec na R7, ktoré boli Verejnym
obstaravatel'om poskytnuté Koncesionarovi v Existujucich poskytnutych udajoch.

Povinnostou Koncesionara bude, okrem iného, aj komplexné rie§enie obnovy existujucich mostnych objektov, ktoré su sucastou nového riesenia MUK
Prievoz, na ktoré sl napojené nové vetvy tohto krizenia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Sucastou Projektu (obsahom Kone¢nej ponuky a povinnost'ou
Koncesiondra) je demolacia a vystavba novych mostnych objektov, ktoré sii v objektovej skladbe zaviznej dokumentécie pre uzemné rozhodnutie MUK
Prievoz rieSené nasledovne :

Dokumentacia pre izemné rozhodnutie ,,Dial'nice D1 Bratislava, krizovatka Prievoz — rekonstrukcia“

e SO 211 — Oprava lavobreznej estakady — most MS-2
e SO 212 — Oprava mosta na vetve OK — D1

e SO 213 — Oprava l'avobreznej estakady — most SM-1
e SO 214 — Oprava mosta TR-1

e SO 215 - Oprava mosta RT-1

e SO 216 — Oprava mosta 1 na OK

e S0 217 — Oprava mosta 2 na OK

e SO 218 — Oprava mosta na vetve D1-OK

Pre vyssie uvedené mostné objekty bude nutné v ramci pripravy dokumentéacie pre realizaciu stavby Koncesionara, zaistit' kompletnti diagnostiku tychto
mostov vratane zikladovych konstrukcii. Na zaklade tejto diagnostiky a v stlade s rieSenim podla zaviznej dokumentécie pre uzemné rozhodnutie MUK
Prievoz Koncesionar posudi rozsah demolacii a moznosti zachovania tych konitrukénych prvkov, ktoré budi spinat’ poziadavku na mostné konstrukcie podla
EN 1990 na informativnu nadvrhovi zivotnost'.

Sucastou Konecnej ponuky Koncesionara a realizacie Koncesionara bude tiez SO 151 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., demontaz Zelezni¢ného
zvrsku a SO 152 Prelozka vleckovej kolaje firmy Peris,a.s., Zelezni¢ny spodok a zvrSok.



81

3.1

Minimalne poZiadavky na rieSenie Mimouroviovej kriZovatky Holice

Verejny obstaravatel’ v zmysle optimalizcie celkového rieSenia Projektu pozaduje nové dopravné rieSenie v lokalite mimotiroviiovej krizovatky Holice. Nové
rieSenie nebude navrhnuté ako mimouroviiové — vid’ schému na obrazku €. 1, Vv ktorej st vyznacené dve fazy realizacie dopravného rieSenia. Faza 1
predstavuje pozadované rieSenie zo strany Koncesionara po dobu Koncesnej lehoty a Faza 2 predstavuje buducu realizaciu mimotroviiového krizenia po
predizeni rychlostnej cesty R7 do Dunajskej Stredy Verejnym obstaravatelom ako iny projekt.

Poziadavky na nové dopravné rieSenie :

A. rozsah Prac realizovanych Koncesionarom :

teleso rychlostnej cesty R7 bude skratené priblizne o 800 m a ukoncené priblizne v 16,6 km staniCenia;
V priestore, povodne uréeného pre realizaciu SSUR Holice, bude realizovany zjazd a nijazd z a na rychlostnt cestu R7, obojsmerny, s nasledujucimi
parametrami : navrhové rychlost : 40 km/h, (tato poZiadavka bude preverena Koncesionarom z dévodu dodrzani trvalych zaberov podl'a DUR)
maximélne pripustna funkéna tGroveii C pre intenzity dopravy podl'a dopravno-inzinierskych podkladov z DUR pre MUK Holice;
Sirkové usporiadanie : jazdné pruhy 2x 5,5 m + AS,
spevnena krajnica ¢ = 2x0,25 m,
nespevnena krajnica 2x1,5 m,
vodiace prazky 0,25m
vratane stredového zvodidla v rozsahu prvého smerového obluka od konca R7 az po koniec priameho useku
pred krizovatkou tvaru T
uroviova krizovatka tvaru T v priestore podvodne navrhnuté okruznej krizovatky (obj. 103 vpravo) vratane pruhov pre odbocenie vlavo;
prepojenie medzi krizovatkou T a okruznou krizovatkou — obj. 104 na ceste 1/63 v parametroch vyssie uvedeného zjazdu/najazdu;
okruzna krizovatka obj. 104 na 1/63 (vratane docasnej prelozky cesty 1/63) doplnena o priame prepojenie (bypass) v smere Dunajska streda / R7;
prelozka cesty 06323 — objekt 125 Prelozka cesty I11/06323 v km 16.500 R7 vlavo, v povodnom rieseni podla DUR;
uroviiova krizovatka tvaru T na ceste I11/06324 ako napojenie prelozky cesty I11/06323 v priestore povodnej okruznej krizovatky (obj. 103 vlavo).
vietky vyssie uvedené objekty budi realizované tak, aby v budiicnosti bolo realizovatené povodné mimouroviiové riesenie MUK Holice v Gprave
podla schémy v obrazku ¢. 1.

B. rozsah Prac, ktoré nebudu Koncesionarom realizované po¢as Koncesnej lehoty :
Vo Faze 1 nebudu realizované objekty ¢. 103, 126, 212, napojenie poévodného SSUR Holice a koniec hlavnej trasy useku R7 v dizke priblizne 800 m.
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4. MOSTY

V tejto kapitole s stanovené poziadavky na rieSenie mostnych objektov Projektovej cestnej
komunikacie, vratane mostnych objektov v rezime Vyvolanych tprav.

Vsetky mostné objekty budt navrhnuté v stilade s EN 1990 ohl'adom informativnej navrhove;j
zivotnosti podla tab. 2.1 kategoérie 5 na sto (100) rokov.

4.1. Vieobecné pozZiadavky na mostné konstrukcie

V tabul’ke 4. st stanovené poziadavky platné pre vSetky mostné objekty vSeobecne, v prvej Casti
su uvedené parametre pozadované Verejnym obstaravatelom na navrhy rieSeni, v druhej Casti st
uvedené Casti, ktoré bude mozné optimalizovat’.

VSEOBECNE PODMIENKY PRE NAVRH MOSTOVY

Ppoalf adn(:;?lie Legislativa podla DUR Dizajn Konstrukcia
= navrhovat prvky v sulade s « Ziednotit
NA - EC, pokial’ nie je, .  SASANOUt L sirkové usporiadanie
i , e =dodrzat’ vysku architektonické rieSenie . o x .
pouzit' NA prilohu krajiny . , . R dané v tabulke €. 2 tejto
. ) . protihlukovych stien konstrukénych prvkov a . "
nam pribuznej a to geo- vvbavenia Prilohy ¢. 18 Zmluvy
klimatickymi podmienkami Y
- dodrzat’ poriadavky . néyrh podl'a: Vzorové
vietkych dotknutych Tlelzg;‘fc'lfé' 'X'CZSZ’
organizacii, ktoré poskytli | * dodrzat trvaly zdber Technicko_k“’mh t‘; ti\}zl;le
vyjadrenie alebo stanovisko odmienky (VL-
k danej stavbe P
4, TP, TKP)
* vyhnut sa bariérovému
efektu mostnej konstrukcie
(migracia biotopov) (EIA)
= zachovat’ nadviznost’
dopravnej skladby na moste
so Sirkovym usporiadanim
na vol'nej trase (STN)
MozZna ..
optimalizacia Techng;,’os%::,;ypostup Material Vybavenie Konstrukcia
navrhu
Koncesionarom . 4 5/ VY
Mphil\fsn;llzl;xzizlie\;zilji\%j = betén / ocel’ / *typ a konstrukcia = smerovo rozdelena /
montés spriahnuty zvodidiel nerozdelena
. . o . @ =umiestnenie verejného | = integrovana/semi/ na
monolit / prefabrikit vozovky osvetlenia loziskach / tubosider
= otvorend, uzavreta,
stenova opora
Poznamky (1) - plati aj pre tabulku 5 a tabul'ku 6

(2) - asfaltobetén / cementobeton

Tabulka 4 Vieobecné poZiadavky na mostné objekty
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Verejné abezpecnostné osvetlenie, definované v Existujucich poskytnutych udajoch, na
mostnych objektoch, ktoré nie st Vyvolanou upravou, tiez nie je Vyvolanou upravou, je sucastou
mosta, vratane napajacej sustavy a zostdva v sprave Koncesionara. Verejné a bezpecnostné osvetlenie,
definované v Existujucich poskytnutych tudajoch, na mostnych objektoch, ktoré st Vyvolanou
upravou, je tiez Vyvolanou Upravou, vratane napdjacej sustavy a budii odovzdané do spravy tretim
osobam.

Architektonické rieSenie mostnych objektov bude zjednotené v tvarovom a materialovom rieSeni
hlavnej nosnej konstrukcie, portalov, opornych murov, spevneni a tvarovani svahov a predovsetkym
vybaveni mostov s cielom =zaistit' jednotny designovy dojem kompaktného rieSenia na celej
Projektovej cestnej komunikacii. Tato poziadavka plati pre monolitické aj prefabrikované mostné
konstrukcie, vratane ekoduktov, ktoré su rieSené ako nadjazdy nad hlavnou trasou dialnice D4
a rychlostnej cesty R7, alebo sti€ast'ou mimouroviiovych krizovatiek.

Mosty ponad dial'nicou D4, nadjazdy a mosty mimouroviiovych krizovatiek (okrem ekoduktov),
buda realizované S Oporami svahovanymi smerom K telesu cesty v maximalnom sklone Sest'desiat
stuptiov (60°) s minimalnym odstupom péty svahu od vnttorného lica zvodidiel tri metre (3 m), okrem
mostnych objektov, u ktorych musi byt’ zaisteny d’alsi prejazdny profil (gabarit) pozdiZ hlavne;j trasy,
kde bude pita svahu na vonkajsej hrane tohto gabaritu. U mostov ponad rychlostnou cestou R7 budu
pripustné rieSenia s oporami zvislymi, vzdialenost’ tychto op6r bude vzdy minimalne dva metre (2 m)
od vnutorného lica zvodidiel, alebo pol metra (0,5 m) od vonkajsej strany pripadného doplnkového
gabaritu pozdiz hlavnej trasy.

Vsetky mostné objekty ponad hlavnou trasou Projektovej cestnej komunikacie, ponad dial’'nicou
D4 arychlostnou cestou R7, budu realizované s rozponmi Vv sulade s predchadzajucim odsekom
avsulade spovodnym Sirkovym usporiadanim podla izemného rozhodnutia (pripadne v stlade
s akceptovanou zmenou z DSP). To znamena, Zze mosty ponad redukovanymi ¢ast'ami hlavne;j trasy,
kde je pocas Koncesnej lehoty pozadované stvor-pruhové Sirkové usporiadane s odstavnymi pruhmi,
budi mosty realizované Vrozponoch umoznujucich realizaciu Sest-pruhového usporiadania
v budiicnosti, vratane doplnkovych gabaritov pozdiz hlavnej trasy.

Vsetky mostné objekty na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikacie, okrem mostnej estakady
cez Dunaj (objekty 204, 205, 200, 206 a207) aestakady Malé Palenisko (objekt 203), na
redukovanych castiach Projektovej cestnej komunikacie, budu realizované v Sirkach pre Sirkové
usporiadanie pozadované v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy, ale s kon$trukénym rieSenim (pripravenost'ou
vV ramci nosnej aj zakladovej konstrukcie), ktoré v buducnosti umozni realizovat’ rozsirenie tychto
mostov pre pdvodné usporiadanie podla tzemného rozhodnutia pre dany Samostatny usek.
Pripustnym rieSenim bude realizicia tychto mostov v §irke pre Sest-pruhové usporiadanie podla
uzemného rozhodnutia s tym, Ze toto rozsirenie mdze byt vyuzité pre bezpecnostné zalivy podl'a bodu
11 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy, vratane d’al$ich uprav pred, za a na moste pre dodrzanie pozadovanych
parametrov zalivu. V tychto pripadoch nebude platna poziadavka na umiestnenie zalivov na R7 mimo
mostnych objektov podl'a bodu 11 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

Pre navrhy Koncesionara budu akceptovateIné vsetky eurokody aktualne platné na tzemi
Slovenskej republiky stanovené Uradom pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo SR.

Pocas projektovej pripravy dokumentacie pre stavebné povolenie su pre vsetky mostné objekty
aplikované poziadavky STN 73 6201, resp. v sulade so suhlasom s technickym rieSenim odlisnym od
STN, vydanym MDVRR SR v priebehu projektovania, zarovenn v zmysle STN EN 1990 az 1998, pri
navrhu konstrukcie jednotlivych mostov sa vychadza z osved¢enych a dostupnych konstrukénych
systémov, berie sa na zretel’ efektivita ndkladov na zriadenie mostov, prevadzkové naklady a naklady
na buducu udrzbu, su preverované potreby budovania staleho zariadenia a mostné objekty su
navrhované aj pre zatazovaci model LM3 (Specialne vozidla), kategorizacné sucinitele st uvazované
v hodnote = 1.
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4.2. Mostna estakada cez Dunaj

V tabulke 5. st stanovené poziadavky na mostné objekty Mostnej estakady cez rieku Dunaj
SO 200, 204, 205, 206 a 207 nad ramec vSeobecnych poziadaviek, Specifické pre tento siibor mostov.
Poziadavky na Sirkové usporiadanie komunikacie na tejto estakade su stanovené schémou v obrazkoch
¢.3,4,5a6.

Pre navrhy Koncesionara, pre stanoveni gabaritov pod mostnymi objektmi bude zavidzna
referencna vyska hladiny vSetkych ramien Dunaja 132,2 m n.m.

MOSTNA ESTAKADA CEZ DUNAJ

Obiekt 204 205 200 206 207
* 10 m od pity |= max. pocet = vo veslarskej |= 10 m od péity
hradze pilierov v drahe hradze
* 10 m od Jaroveckom neumiestiovat’ | = 10 m od
brehovej iary |ramene v DUR | piliere do brehovej Ciary
priesakového - 5 pilierov vodnej hladiny | priesakového
kanala * maximalny * hydraulicky kanala
Pozadované pocet me(,iZi tvar . ) .
parametre Jaroveckym * maximalny neumiestiiova
ramenom a pocet medzi t' do
- veslarskou Jaroveckym Biskupického
Piliere drahou v DUR - | ramenom a ramena
7 pilierov veslarskou
drahou v DUR -
7 pilierov
© - = znizovat' pocet | ® znizovat' pocet | = znizovat pocet | ® znizovat pocet |* znizovat
< 1_”05'_“{ .| pilierov pilierov pilierov pilierov pocet pilierov
2 oPt;”‘;:’{”lch’“ = umiestnenie * umiestnenie * umiestnenie = umiestnenie | = umiestnenie
E Koncesiondr pilierov pilierov pilierov pilierov pilierov
Ug}. om
= hrana vykopu = plavebny * hrana * podchodna
min 2 m od péty gabaritnadaj | vykopumin2 |vyska min
hradze a pod hladinou m od paty 3-4m
brehovej Ciary 150 m hradze a .
priesakového horizontalne; brehovej ¢iary | minimalizov
kanala vertikalne 10 m | priesakového | at’ vyrub
. nad hladinou kanala stromov v
Specifi | Pozadované » minimalny zalesnenej
kacia parametre L, .
gabarit Sirky oblasti
200 m = opora v km
horizontalne a 4 5,5 ako v
m vertikalne DUR
nad veslarskou
drahou
s * minimalne * minimalne * minimalne * minimalne | * minimalne
3 MﬁZBOV Posadovand Sirkové Sirkové Sirkové Sirkové Sirkove
= | Konstr pozfran:ztree usporiadanie |usporiadanie | usporiadanie | usporiadanie | usporiadanie
5 | ukcia ;ldé obrazok ¢. \;déobrazok C. | vid. obrazok & |vid. obrazok | vid. obrazok
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3-6 ¢.3-6 ¢.3-6
» druh a skladba | = druh a skladba | = druh a skladba |= druh a » druh a
vozovky vozovky vozovky skladba vozovky | skladba
"smerovo Smerovo Smerovo smerovo VOZOka
rozdelend/nerozd | rozdelend/nerozd | rozdelend/nerozd | rozdelend/neroz | »smerovo
elend konstrukcia | elena konstrukcia | elena konsStrukcia | delena rozdelend/ner
*nivelety mosta snivelety mosta snivelety mosta konstrukcia ozdelena
Mosng | podla podla podla =nivelety mosta | konstrukcia
optimalizdcia | nadvizujiicich nadvézujucich nadvézujucich podla nivelety
navrhu usekov, znizenie | usekov, znizenie | usekov, znizenie | nadvdzujucich | mosta podla
Koncesiondr | [en v pripade len v pripade len v pripade usekov, znizenie | nadvdzujucic
om dodrzania dodrzania dodrzania len v pripade h usekov,
vSetkych VSetkych vSetkych dodrzania zniZenie len V
pozadovanych pozadovanych pozadovanych vSetkych pripade
gabaritov gabaritov gabaritov pozadovanych | dodrzania
gabaritov vSetkych
pozadovanych
gabaritov
= cyklisticky = cyklisticky = osvetlenie = cyklisticky | = cyklisticky
koridor $irky 3 | koridor §irky 3 | podPa DUR, v | koridor §irky 3 | koridor $irky
m umiestneny | m umiestneny | pripade m umiestneny |3 m
na mostovke od | na mostovke nerealizovania |na mostovke |umiestneny
objektu 205 po | = chodnik pre zavesného * chodnik pre | na mostovke
rampu pre pesich Sirky 3 | mosta, zvy$né | peSich Sirky 3 | = chodnik
cyklistov m umiestneny | prvky osvetlit | m umiestneny |pre peSich
Pos . | = chodnik pre | na mostovke ako v DUR na mostovke | irky 3 m
oZadované o 1, o, . ,
parametre | PeSich Sirky 3 = cyklisticky umiestneny
m umiestneny koridor §irky 3 na mostovke
Vybave na mostovke m umiestneny
nie na mostovke
= chodnik pre
pesich sirky 3
m umiestneny
na mostovke
Moind . verejnej . verejne: . verejne: . verejné . verejne_’
optimalizicia osvetlenie N osvetlenie o osvetlenie o osvetlenie N osvetlenie
navehu | " druhzvodidiel | =druh zvodidiel | =druh zvodidiel | = druh zvodidiel | = druh
Koncesionar zvodidiel
om
* v navrhu * v navrhu * v navrhu * v navrhu * v navrhu
uvazovat’ s uvazovat' s uvazovat' s uvazovat s uvazovat' s
realizaciou realizaciou realizaciou realizaciou realizaciou
vodovodného vodovodného vodovodného | vodovodného |vodovodnéh
potrubia DN potrubia DN potrubia DN potrubia DN | 0 potrubia
800 (prip. 2x | 800 (prip. 2x | 800 (prip. 2x | 800 (prip. 2 x | DN 800

. 5 _ | DN 600) DN 600) DN 600) DN 600) (prip. 2 x

Specifi | Pozadované , . , . , . , .

Kcia parametre V budtcnosti, V buducnosti, V buducnosti, v buduicnosti, | DN 600) .
treba navrhnit’ | treba navrhnit’ | treba navrhnat’ | treba navrhnit’ | v budicnosti
rieSenie s rieSenie s rieSenie s rieSenie s , treba
pripravenostou | pripravenostou |pripravenostou |pripravenosto |navrhnat

u rieSenie s
pripravenost’
ou
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Poz
nam
ka

- takisto platia v§eobecné poziadavky pre navrh mostnych objektov vid’ tab 4
- konstrukéné a materialové rieSenie rampy pre pesich a cyklistov na zaciatku a konci estakady podl'a
Koncesionara

Tabulka 5 Mostna estakdda cez Dunaj

Poziadavka na hydrodynamicky tvar pilierov mostnej estakady bude spresnenda po vypracovani
hydraulického modelu v sulade s poziadavkami Slovenského vodohospodarskeho podniku, S.p.
Poziadavka na hydrodynamicky tvar pilierov bude pozadovana u pilierov vSetkych mostnych objektov
estakady cez Dunaj, u ktorych sa da predpokladat’, Ze budi umiestnené vo vode v obdobi zaplav, teda
pri urovni hladiny Dunaja pri Q100.

Verejné a bezpecnostné osvetlenie na mostnej estakade nie je Vyvolanou upravou, je stcast'ou
mosta, vratane napajacej sustavy.

smer RACA NAVRH PODI’A DUR - DIAENICA D4 smer VIEDEN

L 28 28

3
Tee oy 7S M 37

I
PRI

NAVRHOVA RYCHLOST 120 km/h (smerovo nerozdelend konstrukcia)

Obrazok ¢. 2 — Pévodné Sirkové usporiadanie podla dokumentdcie pre vizemné rozhodnutie

POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE DIALNICA D4

smer RACA smer VIEDEN
17.50 17.50 =
) f 035 I’a 275 P 375 a7s P50, 'fx 1.56“’ P50, 375 375 Ll 275 -.5cb :35 q
050 [] 050 'I 025 ’| ’| 300 ’I ’I ’| % ‘l ’| 05p [1 050
CYKLO opP 2 Jp ZJP | JP P op PESI
25% : | 25%
’!, 3500 1|,
NAVRHOVA RYCHLOST 100 km/h (smerovo nerozdelens kon3trukcia)
Obrazok ¢. 3 — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie
POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE DIALNICA D4
smer RACA smer VIEDEN
17.50 17.50
g = . ‘n;s? L'Illp.sn,, 275 “‘025 37512’-‘1 375 957, ’|I/5c |sr$il 5y, 378 '2003 5 g - 275 . t 1:_535 = gt
il T 1 = 1 f s
CYKLO op 2t Jgp ZLJr | JP JP op PESI

l 2\ 25%
N e

JL’ max025m
pre ooleylé ziatis
35.00

NAVRHOVA RYCHLOST 100 km/h (smerovo rozdelena konstrukcia)

A
o -

Obrazok ¢. 4 — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie
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POZADOVANE PROVIZORNE USPORIADANIE DIAINICA D4
smer RACA smer VIEDEN

REE Y v 20 PEREC 300 7] 015
350

Jr 1

35.00

A
o -

RYCHLOSTNY LIMIT 80 km/h (smerovo nerozdelens kontrukcia)

Obrazok ¢. 5 — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie — pre provizorny stav na moste

POZADOVANE PROVIZORNE USPORIADANIE DIALNICA D4
smer RACA smer VIEDEN

20 P EEID

k
15l sy 350 350

JP O JPr

2%

£ro odokryté zadls
| 0
RYCHLOSTNY LIMIT 80 km/h (smerovo rozdelena kon3trukcia)

&

Obrazok ¢. 6 — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie — pre provizorny stav na moste

Stena proti vtakom na mostnej estakade bude rieSend v rozsahu podla DUR, bude osadena
v sulade s poziadavkami na prie¢ne usporiadanie a bude vybavena ntidzovymi tnikmi v rozstupoch
platnych pre protihlukové steny pozdiz dialnice.

Stena bude samonosnej konstrukcie, kotvenej do mostnej konstrukcie. Vyplne budi riesené
do vysky hornej urovne zvodidiel ako plné vyplne, zvy$na Cast’ bude rieSend ako prichladna
V minimalnom rozsahu priehl'adnosti 75% plochy vyplne. Ak bude vyplii rieSend ako celad
transparentna, bude opatrend bezpecnostnou grafikou eliminujucou ndhodné strety s vtakmi.

Na mostnej estakdde bude umiestnend jedna atypicka SOS hlaska v kazdom smere, priblizne
v polovici dizky mostnej estakady, ktora bude zakomponovana do konstrukcie steny proti vtakom pri
unikovom priechode.

4.3. Mostna estakada Malé Palenisko pri areali spolo¢nosti Slovnaft, a.s.

V Tabulke 6. st stanovené poziadavky na mostny objekt Mostnej estakddy Malé Palenisko SO
203 pri areali spolo¢nosti Slovnaft, a.s. nad ramec vSeobecnych poziadaviek, Specifické pre tento
mostny objekt. Poziadavky na Sirkové usporiadanie komunikacie na tejto estakade s stanovené
schémou v obrazku €. 7.

Verejné osvetlenie na mostnej estakade nie je Vyvolanou upravou, je sti¢astou mosta, vratane
napajacej ststavy.
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MOSTNA ESTAKADA MALE PALENISKO

Navrh/Objekt 203
= preklenutie Malého Dunaja, presné limity dané v grafickej casti
v Existujucich poskytnutych udajoch
Pozadované = neumiestiiovat’ do vodnej hladiny Malé¢ho Dunaja
parametre = reSpektovat’ existujuce objekty a inZinierske siete v maximalne;j
© :
£ | Piliere mle.re. . , Sl i "
& » minimalizovat’ prelozky inzinierskych sieti
s Mozna » umiestnenie pilierov a opor v ramci rozsahu tienia mosta
B optimalizdcia
=) )
N navrhu
Koncesiondarom
. , = pri navrhu uvazovat’ s buducou prelozkou Zelezni¢nej vlecky a
S gt a Pozadované . . . S o -
Specifikacia parametre jej gabaritom, s miestnou komunikaciou VI¢ie hrdlo a jej
rozhl'adovymi vzdialenost’ami
Pozadované * minimdlne §irkové usporiadanie vid'. obrazok ¢. 7
parametre
Mostovka/ Mozné = typ mostnej konstrukcie
Kon3trukcia optimalizacia | * druh a skladba vozovky
navrhu ssmerovo rozdelend/nerozdelend konstrukcia
s Koncesionarom
> . s s s .
g Pozadované = realizdcia verejného osvetlenia
2 parametre
s : Mozna = optimalizacia rieSenia verejného osvetlenia
= | Vybavenie L,
optimalizacia
navrhu
Koncesiondrom
. ) = zdvihanie nivelety je dovolené max. + 0,5 m
o Pozadované . . .. . w1 ,
Specifikacia parametre = zniZovanie povolené pri dodrzani vsetkych potrebnych
gabaritov
Poznamka - rovnako platia v§eobecné poZiadavky pre navrh mostnych objektov vid’ tab. 4

Tabulka 6 Mostna estakada Malé Palenisko pri Slovnafte

POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE RYCHLOSTNA CESTA R7

100 km/h (smerovo rozdelend konstrukcia)

smer BRATISLAVA | smer KETELEC
1475 \ A 1 L 1475 ’I[
L 350 v 350 08 1% 3;:0 T L0% 350 L 350 L 350 i 250 ”,50’!, 075
1 1 [l 1 1 1 1 1= 11
|
JP JP
P
- m | I JP JP
L% opP
| o -,
NAVRHOVA RYCHLOST 5

Obrazok ¢. T — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie
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4.4.

Ekodukty

Minimélne technické poziadavky na ekodukty

Na nadchode maju byt v prevaznej miere vysadené krikovité dreviny s maximalnym vzrastom
do 5 m na zaklade odporucania ekoldga, odporuca sa vysadba pri okrajoch ekoduktov z dovodu
ochrany zveri pred oslilovanim prechadzajucimi vozidlami;

Vegetacna vrstva na moste nebude mat’ prepojenie na hladinu podzemnej vody, vegetacia musi
hospodarit’ len so zrazkovou vodou;

Miniméalna hrubka presypania na ekodukte je 0,75 m (v suchych oblastiach sa podl'a zlozenia
jednotlivych vrstiev moze tato hrabka zvysit’ az na 1,5 m);

Presné zloZenie nasypu je Specifikované v TP 04/2013,;

Rozhodujticim parametrom na uréenie dizky ekoduktu je $irka premostovanej komunikacie, jej
gabarit a terén v okoli mosta;

Sirka migra¢nej cesty smerom od stredu k oporam sa bude rozsirovat’ tak, aby bolo napojenie na
okolie ¢o najviac plynulé. Toto rozsirenie sa navrhne podla lokalnych terénnych podmienok a
podl’a vegetacnych tprav v ndbehovej Casti na ekodukt;

Navrh rieSenia ekoduktov musia byt’ v stilade s kategériami ekoduktov stanovenych v DUR;
Kategorizacia ekoduktov je definovana v TP 04/2013

Dizajnové prevedenie vsetkych ekoduktov na Projektovej cestnej komunikacii bude zjednotené,
najma riesenie portalov, preferované rieSenie bude rieSenie s profilom organickych tvarov;
Minimalny odstup krajnych nosnych konstrukeii mosta bude vo vzdialenosti 2,5 m od vnutorného
lica krajnych zvodidiel. maximalny sklon nasypov bude max. 20 % (odporacany sklon je 14%)

27



5. DIAENICNA TECHNOLOGIA

Principidlna schéma ITS - D4/R7

Centrum riadenia dopravy - ul.Domkarska

Systémy centra riadenia dopravy I

Mylnygstem Rolicla RACK KONCESIONARA
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Dial’ni¢na technologia

Zakladné funkcie a Specifikacia

Mozna
optima
lizacia

Vychodiskové dokumenty
definujuce poziadavky na
infrastruktiru

technologického vybavenia
pozemnych komunikacii

Inteligentné dopravné systémy a TP 10/2008
dopravné technologické zariadenia
Zariadenia, infrastruktura a systémy TP 09/2008

NiZSej popisané funkcie je moiné
kumulovas’ do zariadeni so zlicenou
funkcénost'ou.

Datova komunikacia

Vsetka komunikacia s koncovymi zariadeniami bude
prebichat’ pomocou IP protokolu.

Pozadované rieSenie - v trase polozenia optického
kéabla ISD po lavej strane krajnice dial'nice sa ulozia
HDPE rury do kablovej ryhy. V spolocnej trase sa
ulozi 12 HDPE rur, z toho 2ks pre ISD a 10ks
poziadavka MDVRR SR - v ztiZzenych usekoch bude
trasa vedena v pdvodnej trase mimo priestor
pripadného rozsirenia vozovky.

R7 — rychlostna cesta podl'a poziadaviek NDS — v celej
trase polozenia OK (optika) budtl pre ISRC polozené
dve HDPE rury pre ISRC, tri HDPE rury ako
poziadavka NDS a.s.
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_10_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_09_2008.pdf

Kazdych 500 m musia byt’ k dispozicii minimalne dve
chranicky s priemerom 150 mm uloZené priecne pod
dial'nicu alebo rychlostnu cestu.

Komunikécia medzi syst¢émami Koncesionara a CRD
bude prebichat’ v redlnom Case

Systém meteorologickych zariadeni

Monitorovaci systém poskytuje stale aktualne
informacie o stave povrchu vozovky v miestach, kde st
inStalované jeho meracie stanice. Pozostava zo siete
vonkajsich
meracich stanic, ktoré odovzdavaji namerané hodnoty
do OSK.
K vonkajsej meracej stanici budu pripojené tieto
snimace:
* snimac teploty vzduchu,
= snimac teploty a relativnej vlhkosti vzduchu, pre
stanovenie rosného bodu alebo bodu namrazy
vypoctom
®» snimac¢ zrazok (dazd’, sneh),
= objemovy snimac¢ zrazok, vykurovany,
= anemometer, vykurovany (smer a rychlost’ vetra)
= dve sondy vo vozovke (vlhkost’, teplota),

Prenos dat je zaistovany komunika¢nou trasou
variantne prostrednictvom linkového modemu.

Automatické s¢itacie zariadenia
a vazenie hmotnosti vozidiel za
pohybu

Automatické sc¢itacie zariadenia

Rozmiestnenie

Rozmiestnenie automatickych séitacich zariadeni bude
brat’ do uvahy tieto kritéria:

@) umiestnenie na priamom useku dial’nice D4
alebo rychlostnej cesty R7 medzi krizujicimi sa
usekmi (minimalne 300 m od krizovatky);

(b) dobra kvalita vozovky niekol’ko sto metrov
pred a za miestom zberu udajov;

(c) dobra dostupnost’ autom vratane priestoru na
parkovanie v blizkosti zariadenia na meranie za uc¢elom
udrzby;

(d) elektricka pripojka k dispozicii k miestu
zariadenia;

(e) neumiestiiovat’ pri miestach, kde ¢asto
zastavuju ¢i parkuju vozidla;
(f umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa

zabranilo aerodynamickym vplyvom.

Presnost’

Automatické s¢itacie zariadenie bude pre dopravu
pohybujticu sa rychlostou od 20 do 200 km/hod
zabezpecovat’ minimalne:

nepretrzité pocitanie celkového mnozstva vozidiel za
hodinu v kazdom smere s presnostou plus/minus 4%
za kazdych dvadsat’styri (24) hodin s 95% intervalom
spolahlivosti bez chyb v zaznamenavani

VazZenie hmotnosti vozidiel za

pohybu

Dynamické vazenie vozidiel (WIM) je pozadované na
oboch stranach odpocivadiel Rovinka aj na
odpocivadle Blatna na Ostrove ako predselektivny
systém tUradného vazenia a zaroven z dovodu zberu
Statistickych dat.
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Umiestnenie

Kazdé miesto vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu
bude zbierat’ Statistické udaje z oboch smerov cesty.
Miesta budu spinat’ §pecifikaciu obsiahnuti v COST
323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report
Appendix 1 — European WIM Specification Version
3.0 dated August 1999 (Hmotnost’ vozidiel v doprave”
Priloha 1 Zéverecnej spravy — Europska $pecifikacia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (d’alej ako
Specifikdcia COST323).

Umiestnenie zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do tivahy tieto
kritéria popisané v &asti 5 Specifikacie COST 323:
(a) umiestnenie na priamom Useku dial’nice D4
alebo rychlostnej cesty R7 medzi krizujucimi sa
usekmi (minimalne 300 m od krizovatky);

(b) dobra kvalita vozovky niekol’ko sto metrov
pred a za miestom zberu udajov;

(c) dobra dostupnost’ autom vratane priestoru na
parkovanie v blizkosti zariadenia na meranie za u¢elom
udrzby;

(d) elektricka pripojka k dispozicii k miestu
zariadenia;

(e) neumiestiiovat’ pri miestach, kde ¢asto
zastavuju ¢i parkuju vozidla;
(f umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa

zabranilo aerodynamickym vplyvom.

Presnost’ Systém bude spihat’ presnost’ triedy B (10) tak, ako je
S$pecifikované v ¢l. 4.5 Specifikacie COST 323.
Klasifikacia Pri WIM scitacoch dopravy pre tcely predselekcie

bude pouzita klasifikacia EUR13. Vsetky scitace vsak
musia spiiat’ poziadavky definované v TP 10/2008
Inteligentné dopravné systémy a dopravné
technologické zariadenia

VazZenie hmotnosti vozidiel
stacionarne

Lokalita D4 — Odpocivadlo Rovinka

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie stacionarnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chrani¢ky pre napajanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte

Lokalita R7— Odpoc¢ivadlo Blatna na
Ostrove

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie stacionarnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chranicky pre napajanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte.

Systém kamerového dohPadu,
zobrazenie dat, video detek¢né
systémy

Hlavné casti kamerového systému:
- kamery

- prenosova cesta

- zobrazovacie jednotky

Uchovavanie zaznamov

- Podmienky uchovavania obrazu vyplyvaju
z legislativy Zakona o ochrane osobnych udajov

- Digitalny zaznam vsetkych kamier s uchovavanim
zaznamu za poslednych max. sedem (7) dni (min. 72
hod), ¢asova synchronizacia

- Zaznam v minimalne kvalite danej TP 10/2008
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V ramci Projektu je uvaZované s
nasledujicimi kamerovymi
systémami / typmi kamier:

A) Systém prehlPadového
kamerového dohPadu
- S detekciou udalosti

Funkcia: poskytnut’ prehl’ad o stave na Projektovej
cestnej komunikacii - 100% pokrytie dizky ciest s
detailom rozliSenia a overenia dostupnosti komunikacii
Koncesionara.

Zaroven systém bude automaticky detegovat
nasledujuce stavy:

- Stojace vozidlo

- Zviera / ¢lovek na komunikécii

- Jazda v protismere

- Pomala jazda

- Otacanie

- Cuvanie

- Vznik dopravnej nehody

Tieto stavy buda automaticky vyhodnotené ako alarm a
automaticky zobrazené na alarmovom monitore.

Kamery budu:

Parametre minimalne na irovni stanovenej v
TP10/2008

- CCTV farebné kamery (farebné CCD) vratane infra
LED presvieteni

- statické alebo s oto¢nym stativom

- motor zoom

- vyhrievané

- ovladané z centralneho pultu a centralneho riadiaceho
systému

- pokryvat’ 100% plochy Projektovej cestnej
komunikacie, vratane vSetkych parkovisk (100%
pokrytie + prehl'adové smerovatel'né kamery s
dostatoénym zoomom pre identifikaciu moznej trestne;j
¢innosti

- na kazdej krizovatke dial'nice alebo rychlostnej cesty
— na zabezpecenie pokrytia krizovatky budu pouzité
pohyblivé kamery (panorama, pootocenie,
priblizovanie) kamery

- na kazdom konci kazdého objektu, ktory je dlhsi ako
300 m

- bud mat’ vysoku citlivost’ aj pri znizenych
svetelnych podmienkach, dostato¢ne velkym optickym
priblizovanim a optickou stabilizaciou obrazu pre
eliminaciu otrasov sposobenych prechadzajucimi
vozidlami

- Kamery vo vonkaj$om prostredi pozdiz komunikacie
bez moznosti pristupu budu vybavené funkciou pre
vzdialené Cistenie predného skla kamery

- Kamery budi mat’ moznost’ pohl’adu nad horizont,
robustné prevedenie, ktoré zabezpeci funkcnost’
kamery aj pri vetru az do rychlosti 145 km/h

Prenosova cesta:

- podl'a TP 9/2008

B) Videodetekéné kamerové
systémy 5
- detekcia ECV

Funkcie: detekcia evidenénych ¢isiel vozidiel ako
stcast’ d’alsich systémov ako systém dynamického
vazenia, smerovanie dopravy (scitacov
dopravy/analyzatorov dopravného prudu,...)

Video detekéné systémy:

- systém spracovania obrazu bude schopny
identifikacie evidencnych Cisiel vozidiel,

- Na vjazde a vyjazde na parkovisko budu osadené
systémy na detekciu evidencnych ¢isiel vozidiel

- presnost’ ¢itania min.95%
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Podporna infrastruktira vratane
technologickych uzlov

vSeobecné poziadavky

- mechanickd odolnost’ a pevnost’

- robustna konstrukcia

- vysoka elektricka a mechanicka ochrana
- vode odolné

- prachu odolné

- pracovna teplota -40 az 80°C

Technologické uzly

- postavené na zaklade PLC alebo priemyselnych
pocitacov

- zabezpecCuju komunikaciu medzi CRD a
technologiami

- technologicka siet’ typu industrial ethernet na zaklade
optického spojenia

- spojenie medzi TCP/IP a ostatnymi Standardami (RS-
485, RS-232, MODBUS, PROFIBUS, LOW-WORKS,
atd’.)

- prevodny bod medzi metalickymi a optickymi
kablami

- spracovanie signalu z kamier (frekvenény multiplex,
riadenie kamier s oto¢nym stativom, prevod z
elektrického na opticky signal)

- auto-diagnostika nastavenia systému

Radice navestného rezu

- systém na kontrolu, riadenie a kontrolu niektorych
technologii (premenné dopravné znacky, s¢ita¢
dopravy, atd’.)

- kontrolovanie technologii

Rozvadzace

- zaistia napéjanie systémov bez autonémneho
napéajania

- v pripade poziadavky na redundantné napajanie nie je
povolené ukonéenie napajacich kablov v jednom
spolo¢nom rozvadzaci

Budutce rozsirenie

V miestach ukoncenia Projektovej cestnej komunikacie
a v miestach planovanych vyhladovych krizovatiek
budu zriadené Sachty a kablovody pre pripadné
zapojenie do systému ITS

Strediska riadenia dopravy,
operatorské pracoviska;

Centrum riadenia dopravy - CRD

Toto pracovisko bude zodpovedné za
riadenie/koordinaciu cestnej premavky— ak si to
vyzaduje rieSenie dopravnej situacie presmerovania
dopravy medzi z alebo na Projektovu cestna
komunikaciu.

Detailny protokol spoluprace s Koncesionarom bude
spresneny v ramci Manudlu uzivania stavby.

Do CRD Koncesionar zaisti distribuciu dat z
minimalne nasledujtcich systémov:

- meteostanice

- s¢itace/analyzatory prudu

- dynamické vazenie

- premenné dopravne znacky

- vybrané kamery - vSetky kamery na portaloch,
parkoviskach a vybrané po trasach (cca 25 - 30 kamier)
s moznost'ou vol'by obrazu
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Koncesionar privedie pozadované data vo formate
popisanom v "Technickych predpisoch" do prislusného
»Racku* v CRD. Ostatnu integraciu do systémov
riadenia si zaisti prevadzkovatel’ CRD.

Operacné stredisko Koncesionara

Koncesionar si vybuduje vlastné operacné stredisko /
dohl'adové centrum minimalne v rozsahu opisanom
Vv tejto Prilohe €. 18 Zmluvy, ktoré musi umoziovat
sledovanie a riadenie prevadzky a vsetkych
prevadzkovych stavov, ich vizualizaciu SCADA
systémom, umozni prislu$nu reakciu na tieto stavy a
dohl'ad Verejného obstaravatela. Jednotlivé
nadefinované prevadzkové stavy/okamzité stavy musia
byt’ schvélené zlozkami Policajného zboru SR.
Koncesionar zaisti komunikaéné prepojenie s CRD.
OSK bude dostupné do dvadsat’ (20) km zo sidla
Verejného obstaravatel’a na tzemi SR.

Vybavenie miestnosti pre Verejného obstaravatel'a
a Nezavisly dozor je stanovené v Casti 8. tejto Prilohy
18 Zmluvy.

OSK bude schopné integrovat’ min. 20 kamier z
nadvézujucich komunikacii D1/ D2. Koncesionar
zaisti komunika¢nu linku z CRD a integraciu kamier
do svojej technologie, vratane pripadného siet'ového
prvku pre prenos dat z CRD.

Zobrazenie dat v OSK zostavaju
Vv sprave Koncesionara

podl'a poziadaviek na dispecing:

- LCD monitory
Pocet monitorov dispecera 3 - 5 (min. 27 "monitory)

- Vel'koplo§né zobrazenie
Pocet zobrazovacich modulov - 20x 46 modul
Rozlisenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov

- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost VO

- tri (3) pracoviska
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

- Predpokladané vel'koploSné zobrazenie:
Pocet zobrazovacich modulov — 20x 46 modul
RozliSenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov
- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost’
Nezavislého dozoru

- dve (2) pracoviska
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

Telefony nidzového volania;

SOS hlasky st pozadované - odporacané umiestnenie
pre dial'ni¢ntt komunikaciu D4 je po kazdych cca 1,5
km +/- 10%

Pre rychlostnu cestu R7 nie s SOS hlasky
pozadované.

Hlasky budt napojené do OSK.
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Stucasti systému:

- kablové pripojenie

- kompatibilita s PLC (programovatel'ny logicky
automat — programmable logic controller)

- vratane komunikacnej a silovej Casti

- umozihuju fonické spojenie s pracoviskom
pohotovostnej sluzby v OSK

- komunikacia sa predpoklada pomocou TC/IP
technologie VoIP

Analyzatory dopravnych pridov;

Systém pre liniové riadenie dopravy bude vybaveny:
* riadiacimi rezmi - portaly pre liniové riadenie
dopravy (obmedzenia rychlosti, zdkaz predbichania
nakladnych automobilov, a pod)

* detekénymi rezmi - sledovanie dopravnych
charakteristik

+ informacnymi portalmi (textové tabule)

Frekvencia rezov bude vychadzat’ z projektu liniového
riadenia dopravy.

Zaroven v kazdom medzi krizovatkovom useku bude
zriadeny rez s portalom, s pripravou pre kamery pre
identifikaciu digitalnych dial'ni¢nych znamok vratane
individualneho systému klasifikacie vozidiel — tato
technologiu, je mozno integrovat’ s detekénymi rezmi.

Takisto bude osadeny portal vratane systému
dynamického vazenia pred parkoviskom vhodnym pre
uradné vazenie ako predselekény systém.

Portaly na zuzenych usekoch budu osadené podl'a
povodnej Sirky komunikacie.

Zakladna charakteristika:

- komplexny monitorovaci systém

- Siroké spektrum sledovanych parametrov
- rozpoznavanie ECV

- dial’kové ovladanie a pristup k datam

Sthrn komponentov a funkcii:

- Meranie okamzitej rychlosti dopravného prudu

- Klasifikacia vozidiel podla ich tvaru, dizky, sirky a
vysky zistené 3D skenovanim dopravného pradu

- Detekcia nebezpeénych tovarov

- Rozpoznavanie registraénych znaciek vozidiel s
moznostou ich triedenia podl'a 'ubovolnych
parametrov

- Okamzité dynamické vazenie vSetkych vozidiel s
meranim hmotnosti na napravu (zli¢enie so systémom
automatického scitania)

- Prenos dat do dohl'adového a vyhodnocovacieho
centra

- Vizualizacie nameranych dat a parametrov v prostredi
dohl'adového centra

Vyhodnocovacie jednotky, databazové servery a
komunika¢né zariadenia su ulozené v samostatnej
skrini.
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Laserovy skener triedy

3D Skener v kombinacii s kamerovym systém bude
sluzit’ na meranie $irky a vysky vozidiel v rdmci
kontroly nadmernych a nadrozmernych doprév.
Klasifikécia vozidiel EUR13 je postacujuca S tym, ze
3D skener v kombinécii s kamerovym systémom (resp.
aj samostatne ak to technoldgia umozni) musi vediet
selektovat’ nadmerné a nadrozmerné dopravy s
vyhotovenim fotografie s &itatelrnym ECV a &asovou
znamkou. 3D skener ma sluzit’ ako priprava vyuzitia
objektivnej zodpovednosti pri poruseni Nariadenia
vlady 349/2009 o najvécsich pripustnych rozmeroch
vozidiel a jazdnych stuprav

napdjanie 230V, 50 Hz

Premenné dopravné znacky,
informacné a vystrazné navestidla;

- Sucasny pouzivany komunikaény protokol NDS -
Siemens (nutné zaistit’ kompatibilitu systémov )

- zobrazované znacky, symboly a texty - rozmery
podl’a platnych noriem (EN 12966, EN 12899) +
TP10/2008

- rozsvietenie jednotlivych symbolov je ovladané z
riadiaceho systému a verifikované operatorom

- moznost’ autonémne;j prevadzky

- moznost’ blikania niektorych symbolov

- vysoka spol'ahlivost’ - pouzitie vysoko svietiacich
LED

- detekcia chybnej LED

- detekcia chybného modulu riadenia

- detekcia straty komunikacie s nadriadenym
riadiacom systémom

- automaticka ¢innost’ v pripade zistenia chyby

- krytie IP65

- prevadzkova teplota -20°C az 60°C

- napajanie 230V/50Hz

ZPI - TROJRIADKOVA  -vjika

SPOSOB OSADENIA: NA RAMOVOM PORTALY pisma
360
; mm
TECHNICKE PARAMETRE:
~TRIEDA FARBY -uhol

2000

c2
—JAS SVETELNEHO BODU L3(*)
—POMER JASOV R3

Li 5500 J

vyzarovania sa pozaduje B2.
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PDZ - LED -vyika pisma 240

SPOSOB OSADENIA: mm

NA RAMOVOM PORTALY N .
-uhol vyzarovania
sa pozaduje B2

TECHNICKE PARAMETRE:
—PLNOFAREBNA
~TRIEDA FARBY
—JAS SVETELNEHO BODU LS()
—POMER JAS v

2000

1400

PDZ(T) - LED uhol vyzarovania sa

SPOSOB OSADENIA: pozaduje B2
NA STOZIARI 5,5m

24X 2°c

1500

w (°C
1900

TECHNICKE PARAMETRE:
—FARBY: BIELA, CERVENA
—TRIEDA FARBY c2
~JAS SVETELNEHO BODU |_3(~
—POMER JASOV

Zariadenia mytnych brin a
cestnych laserovych rychlomerov
resp. radarov;

Nakladné automobily - GPS-GSM
technologia

- Na jednej mytnej brane na D4 (v useku Ketelec —
Ivanka zapad) a na jednej R7 (v Giseku Prievoz —
Ketelec) bude urobena predpriprava na instalaciu
mytneho systému (privedenie kablov - napajanie +
datovy kabel/opticky kabel), ktory bude napojeny na
existujici mytny systém.

- Instalacia a prevadzkovanie samotného systému myta
nie je v rozsahu prac a sluzieb Koncesionara

Osobné automobily - digitalne
dial'ni¢né znamky

V kazdom useku medzi MUK bude zriadeny rez s
portalom s pripravou pre kamery pre identifikaciu
digitalnych dial'ni¢nych znamok vratane
individudlneho systému klasifikacie vozidiel.
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Data nesluzia pre potreby ISD, z tohto dovodu nie su
integrované ani vizualizované v LD. Pre kazdy jazdny
pruh budu pouzité samostatné kamery. Rozvadzac by
mal byt’ spolo¢ny pre vSetky monitorované pruhy v
jednom mieste. Kamery, IR reflektory a detektory
vozidiel budi umiestnené na konzolach na portalovych
konstrukcidch. Kéblové trasy budu vedené v kablovych
zlaboch. Napéjanie rozvadzaca elektrickou energiou
bude vedené kablom CYKY z najblizsieho
existujuceho rozvadzaca RN. Jednofazovy privod musi
byt’ chraneny isticom a prepat'ovou ochranou typu 1 a
2 v RN. Optické kablové vedenie bude realizované
vypichom OK v najbliz$ej optickej spojke a ukonéené
v rozvadzaci systému. Na komunikaciu su pouzité 2
vladkna hlavného SM OK.

Poziadavky na stavebno-technické riesenie:

Portalové konstrukcie musia byt vybavené nosnymi
konstrukciami umoziujucimi osadenie detektora
vozidiel a kamier pre snimanie detailu ECV nad
stredom prislusného jazdného pruhu, av§ak pod
dopravnymi znackami prip. inymi ¢ast'ami portalu.
Kamery ani konzoly nesmi1 zasahovat’ do prejazdného
profilu cestnej komunikacie. Nosna konstrukcia musi
umoznovat’ uchytenie vozidlového detektora vo vyske
5,2 — 5,8 m nad povrchom vozovky v takej vzdialenosti
od konstrukcie, aby sa v zornom poli detektora (kolmo
na vozovku) nenachadzala ziadna pevna prekazka (Cast’
portal. konstrukcie, DZ, a pod).

V pripade potreby musi byt’ portalova konstrukcia
vybavena systémom ochrany pred bleskom tak aby sa
vSetky komponenty systému nachadzali v chranenom
priestore.

Portalova konstrukcia musi byt uzemnena, Rz<5Q.
Rozvadza¢ méze byt uchyteny na stojke portalu alebo
idealne osadeny na betdnovom zaklade v blizkosti
portalu. Kablové trasy musia byt’ uzavreté, integrované
vo vnutri alebo na portalovej konstrukcii a betonovom
zaklade. V miestach ohybov a osadenia kamier na
portaly musi byt mozny pristup do kablového zl'abu.
Kabel z rozvadzaca RN, rovnako aj vypich OK z opt.
spojky musia byt vedené v chrani¢kach az do
rozvadzaca.

Jednofazovy privod musi byt’ chraneny isticom a
prepatovou ochranou typu 1 a 2.

Rychlomer

- Najeden vybrany portal (navestny rez) dial'nicnej
technologie bude urobena predpriprava (privedenie
kablov) na instalaciu cestného radarového rychlomeru
—radaru.

Elektronické zabezpecovacie
systémy v dialni¢nych objektoch

Minimalne poziadavky na nasadenie
EZS (Koncesionar zvazi z
prevadzkovych hladisk pripadné
rozsirenie systému):

Otvorenie dveri vSetkych rozvadzacov a
technologickych uzlov a trafostanic

Neopravnené vstupy do pripadnych komor mostov -
napr. PIR ¢idla

Nepriamo tiez sledovat’ stratu napajania rozvadzacov,
poruchu predpitovych ochran.

Monitoring izola¢ného stavu NN kéablov
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K | Automatické postrekovanie - pozadované pre Useky so zvySenym rizikom vzniku ZRUSE
rozmrazovacieho prostriedku vozoviek ndmrazy NIE
na urcenych mostnych objektoch SYSTE

MU
Zostava systému: - Systém véasného varovania pred poladovicou
vyhodnoti stav prevadzkovych ploch
- Cerpacie stanice s nadrzami na rozmrazovaci
prostriedok
- Nerezové odstredivé Gerpadlo s max. tlakom 16 bar
- Manostat pre kontrolu tlaku
- Monitoring stavu v nadrziach - plavak a
ultrazvukové snimace
- Elektro rozvadzac
- Rozvody, ventilové skrine a postrekové hlavy
- Riadiaci, monitorovaci a vyhodnocovaci softvér
Riadiaci systém zahtna:
- Riadenie magnetickych ventilov vo ventilovych
jednotkach
- Monitoring hydraulického okruhu (kontrola
Cerpadiel, tlaku, prietoku)
- Sledovanie elektrického okruhu (skraty, preruSenie
vedenia)
- Automatické dopliiovanie nadrzi na rozmrazovaci
prostriedok
- Manualne spustanie postrekovych programov alebo
na zaklade poplasného hlasenia meteo stanice
Tabulka 8 PoZiadavky na Dialnicnu technologiu
Zoznam usekov medzi MUK osadenych portalmi pre analyzu dopravného prudu
Usek Portal Vybavenie Portal
Klasifikacia vozidiel a
OCRkameranad |meranie rychlosti Dynamické vazenie| Znacka s vystraznymi
D4 kazdym jazdnym |9y |aserové skenery vozidiel blikajucimi svetlami pre | Myto TIR
pruhom alebo obdobné WIM upozornenie na nadvdhu
rieSenie
1 |Jarovce —Rusovce ANO ANO ANO
2 Rusovce —Ketelec ANO ANO ANO
3 |Ketelec—Rovinka ANO ANO ANO ANO
4 Rovinka — Podunajské Biskupice ANO ANO ANO ANO ANO
5 Podunajské Biskupice — Ivanka zapad ANO ANO ANO
6 Ilvanka zapad —Ivanka sever
7 Ivanka sever — Cierna Voda
8 |CiernaVoda—Rata ANO ANO ANO
Usek Portal Vybavenie Portal
Klasifikacia vozidiel a
OCR kameranad |meranie rychlosti Dynamické vazenie| Znacka s vystraznymi
R7 kazdym jazdnym | 2x laserové skenery vozidiel blikajucimi svetlami pre [ Myto TIR
pruhom alebo obdobné WIM upozornenie na nadvahu
rieSenie
1 Prievoz —Slovnaftska
2 Slovnaftskd —Ketelec ANO ANO ANO ANO
3 Ketelec —Dunajska Luznd ANO ANO ANO
4 Dunajska Luzna —Samorin ANO ANO ANO
5 Samorin —Holice ANO ANO ANO ANO ANO

38




Uvedenie do prevadzky:

Technologia liniového riadenia dopravy (analyzatory dopravného pridu, s¢itace, PDZ, WIM) bude

uvedena do prevadzky najskor s uvedenim do prevadzky celého Useku &. 1.

Technologia kamerového dohl'adu sa bude uvadzat’ do prevadzky s jednotlivymi sprevadzkovanymi
Samostatnymi usekmi. Do doby vybudovania OSK sa predpoklada zriadenie docCasného pracoviska
a docasnych komunikaénych spojeni tak, aby bol umozneny dohlad nad otvorenymi tsekmi aj zo
strany Verejného obstaravatel'a / Nezévislého dozoru. Provizérne operacné stredisko bude dostupné do
Styridsiatich kilometrov (40 km) zo sidla Verejného obstaravatel'a na uzemi SR a systém dohladu

bude pristupny aj cez webové rozhranie zo sidla Verejného obstaravatela.

6. ODVODNENIE

Zakladné
poZiadavky na
rieSenie

Informacie

Odvodnenie

Platné zékony,
normy a technické
podmienky

TP 13/2005 -TECHNICKE PODMIENKY -
PROJEKTOVANIE ODVODNOVACICH ZARIADENI NA
CESTNYCH KOMUNIKACIACH

TP 11/2012 - TECHNICKE PODMIENKY - ODVODNENIE
MOSTOV NA POZEMNYCH KOMUNIKACIACH

Dostupné pozemky

ktoré st uvedené v Existujucich poskytnutych udajoch

Poziadavky EIA ktoré su uvedené v Existujtcich poskytnutych udajoch
Dokumentacia a ktoré si uvedené v Existujucich poskytnutych udajoch
stanoviska k DUR

Dalsie poZiadavky: | Dimenzovanie odvodnenia pre zizené iseky bude vykonané

pre pdvodny stav (potrubia dimenzované pre Sest-pruh).

Riesenie odvodnenia bude minimalizovat’ dopady na jeho
pripadné Gpravy pri rozSirovani na predpokladany pocet
jazdnych pruhov.

Tabulka 9 Odvodnenie Projektovej cestnej komunikdcie

Pre Samostatné useky Projektovej cestnej komunikécie, ktoré st predmetom optimalizacie
v zmysle redukcie z Sest-pruhového Sirkového usporiadania na S$tvor-pruhové, budu systémy
odvodnenia rieSené v polohe akonfiguracii umoZiujucej budice rozSirenie na Sestpruhové

usporiadanie predmetnych usekov.
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7. ODPOCIVADLA

Verejny obstaravatel’ pre ndvrhy rieSeni vV Kone¢nej ponuke Koncesionara pozaduje dodrzat
umiestnenie, rozsah a vybavenie Odpocivadiel na D4 Rovinka ana R7 Blatna na Ostrove podla
povodného navrhu v dokumentacii pre izemné rozhodnutie, tzn. nie je mozné redukovat Ziadnu
z funkénych zon v zmysle pripadného umiestnenia inych objektov pre iné ucely. Verejny obstaravatel
nepripusta rieSenie s prevadzkovym prepojenim pravostrannych a lavostrannych odpocivadiel
mostnym objektom, alebo podjazdom pod dial'nicou ale rychlostnou cestou. Kazdé Odpocivadlo bude
vybavené podl'a niz§ie uvedenych poziadaviek.

Pocas projektovej pripravy Projektu st navrhované Odpocivadlo Rovinka typu Al a Odpocivadlo
Blatnd na Ostrove typu A. Odpocivadlo Rovinka je potrebné realizovat’ a prevaddzkovat pocas
Koncesnej lehoty Koncesionarom ako Typ Al, Odpocivadlo Blatnd na Ostrove ako typ B
s priestorovou rezervou pre typ A podla DUR. Priestorové usporiadanie Odpo¢ivadla Blatna na
Ostrove typu B bude rieSené tak, aby priestorova rezerva pre typ A bola ponechana v rozsahu
povodnych pozemkov podl'a DUR.

V ramci Koneé¢nej ponuky Koncesionara je potrebné zahrnit’ do investi¢nych navrhov (investi¢né
néklady, prevadzkové ndklady a ndklady Zivotného cyklu) iba objekty, ktoré su riesené v DUR, v
niz$ie $pecifikovanych parametroch. Objekty Eerpacich stanic pohonnych hmot (d’alej len CS PHM),
ktoré sa predpokladd, ze budu realizované a prevadzkované v rezime ndjomného objektu (tretou
stranou na zaklade zmluvného vztahu s Koncesionarom) Verejny obstaravatel’ pozaduje uviest do
prevadzky sucasne s PredCasnym uzivanim prislusného Samostatného tiseku. Zvysné objekty, ktoré su
aj v DUR riesené iba ako priestorova rezerva pre ne, budu rieSené tiez iba ako priestorova rezerva pre
pripadnych najomcov, vratane privedeni pripajacich bodov vSetkych inzinierskych sieti pre tieto
objekty. Tieto objekty (CS PHM, motely, motoresty, restauracie - rychle ob&erstvenie) nebudi
zahrnuté v investi¢nych nakladoch v Kone¢nej ponuke, iba ich napojenie na inzinierske siete.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby parkovanie v priestoroch Odpocivadiel nebolo spoplatnené,
pripista spoplatnenie sluzieb poskytovanych v hygienickom zazemi v strazenej zoéne pre vodi¢ov na
Odpocivadlach Rovinka. Poziadavka na nespoplatnené sluzby neplati pre sluzby poskytované
v objektoch Cerpacich stanic pohonnych hmdt, motorestov, motelov a restauracii.

7.1 Minimalne pozadované vybavenie Odpocivadlo typ Al (Rovinka) :

Vybavenie podl'a bodov 7.1.1 — 7.1.4 bude realizované pre kazdé Odpocivadlo, pravostranné aj
lavostranné.

7.1.1 parkovacie plochy:

- parkovacie plochy pre OA -115, z toho 6 pre imobilnych

- parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a CS PHM -10

- parkovacie plochy pre OA navstevnikov motorestu -10 + 1 handicap

- parkovacie plochy pre A -18

- parkovacie plochy pre NA - 36

- parkovacie plochy pre NA 153 (bezpeCnostna kat 1) s vymedzenym strazenym
parkovanim bez. kat. 4, so samostatnou CS PHM pre NA aso samostatnymi
hygienickymi a stravovacimi sluzbami pre vodi¢ov NA

- parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zone - 4

- parkovacie plochy pre karavany - 10

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a navstevnikov motorestu su zaratané v ploche
pre OA — 115 miest. Parkoviska pre CS PHM nie st navrhované.
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7.1.2 ostatné objekty: - Oddychova zona pre aktivny oddych (zariadenia pre deti, dospelych,
psov)
- Oddychova zona pre pasivny oddych (lavicky, stoly, zastresené
lavice so stolmi)
- Hygienické sluzby — verejné toalety
- priestor pre vazenie ndkladnych vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorova rezerva pre vaznicu ndkladnych vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.1.3 objekty pro doplitanie pohonnych hmot :
- CS PHM, vratane CNG a LPG s rychlym obgerstvenim (nonstop) —
bude uvedené do prevadzky siicasne s prislusnym usekom,
- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochach,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované typy elektromobilov,
minimalne 5 parkovacich miest, vratane oznacéenia a pristreSkov;

7.1.4 priestorova rezerva: - motorest
- motel

7.2 Mini. pozadované vybavenie Odpocivadlo typ B (Blatna na Ostrove — vyhl’adovo typ A) :

Vybavenie podla bodov 7.2.1 — 7.2.4 budi realizované pre kazdé Odpocivadlo, pravostranné aj
lavostranné.

7.2.1 parkovacie plochy: - parkovacie plochy pre OA -30 + 5 pre imobilnych (vyhlad 45+7)
- parkovacie plochy pre OA pri CS PHM - 5 + 1 pre imobilnych
- vyhl'ad - parkovacie plochy pre OA navstevnikov motorestu -15 + 2
handicap
- parkovacie plochy pre A — 8 (vyhl'ad 15)
- parkovacie plochy pre NA — 30 bezpe¢nostna kat 1 (vyhl'ad 50)
- parkovacie plochy pre karavany — 2 (vyhlad 5)

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a navstevnikov motorestu su
zardtané v ploche pre OA.

7.2.2 ostatné objekty: - Oddychova zoéna pre aktivny oddych (zariadenia pre deti, dospelych,
psov)
- Oddychova zéna pre pasivny oddych (lavicky, stoly, zastreSené
lavice so stolmi)
- Hygienické sluzby — verejné toalety
- priestor pre vazenie nakladnych vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorova rezerva pre vaznicu nakladnych vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.2.3 objekty pro dopliianie pohonnych hmét:
- CS PHM, vratane CNG a LPG s rychlym obéerstvenim (nonstop) —
bude uvedené do prevadzky siicasne s prislusnym usekom,
- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochéch,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované typy elektromobilov,
minimalne 3 parkovacie miesta, vratane oznac¢enia a pristreSkov;

7.2.4 priestorova rezerva: - motorest

Poznamka:
Objekty podla bodu 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3 a 7.2.4 nebudu zahrnuté v investicnych nakladoch v Konecenej ponuke
Koncesionara, iba ich napojenie na inzinierske siete.
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8. STREDISKO SPRAVY A UDRZBY

S ohl'adom na poziadavku na optimalizaciu rieSenia zakoncenia rychlostnej cesty R7 v Holiciach
nad’alej nebude mozné SSUR Holice realizovat. Realizacia vystavby vlastného strediska (stredisk) pre
potreby Koncesionara v inych lokalitach je plne v kompetencii Koncesionara. Zaistenie pozemkov pre
stredisko (strediskd) bude zodpovednostou Koncesionara, tieto pozemky budi povazované za
Dodatoéné pozemkKy. Zaistenie Projektovej dokumentacie pre SSU Koncesionara, ako aj vynaloZenie
stvisiacich nakladov a zaistenie potrebnych povoleni, bude zodpovednostou Koncesionara. Stredisko
nesmie byt umiestnené na tkor inych funkénych casti Projektovej cestnej komunikacie, napriklad
Odpocivadiel.

Pokial’ navrhne Koncesionar umiestnenie SSU na pozemkoch, ktoré vlastni Verejny obstaravatel’,
budi Koncesiondrovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokial’ Verejny obstardvatel
tieto pozemky nevlastni, budua posudzované ako Dodato¢né pozemky.

Rozsah vybavenia strediska (stredisk) bude v kompetencii Koncesionara, ale tento rozsah musi
zabezpeCovat’ pozadované sluzby a prevadzku dialnice D4 arychlostnej cesty R7. V priestore
Strediska spravy audrzby Koncesionara Verejny obstaravatel nepozaduje realizovat' priestory
a objekty pre Hasi¢sky a zachranny zbor SR ani Policajny zbor SR.

V priestoroch SSU bude umiestnené Operacné stredisko Koncesionara (OSK) realizované podla
kapitoly 5 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

OSK bude umiestnené v Stredisku spravy audrzby Koncesionara. V pripade, Ze bude
Koncesionar realizovat’ viac SSU, bude OSK umiestnené v tom SSU Koncesionara, v ktorom bude
umiestnené sidlo Veduceho oddelenia cestnej udrzby.

8.1 Poziadavky na priestory Verejného obstaravatel’a v OSK

Pre potreby zaist'ovania dohl'adu Verejného obstaravatela nad plnenim povinnosti Koncesionara bude
v OSK zriadena miestnost o velkosti min. 40 m® (min. 6,5 X 6,2 m). Dispeting Verejného
obstaravatela bude nezavisle klimatizovany priestor s dennym osvetlenim a moznostou prirodzeného
vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s priamym napojenim (cez spolo¢nt chodbu) na
opera¢ny dispecing Koncesionara, S pristupom na spolo¢né toalety a dennt miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstaravatel'a nebude mozné priamo napojit na spolotné zazemie, bude
doplnena osobitna denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x
WC).

Pracovisko bude riesené tak, aby bolo mozné realizovat’ velkoplo$ni obrazovkovil stenu v zhodnych
parametroch ako pre dispecing Koncesionara (zobrazovacia stena, poCty panelov, softwarové
vybavenie, a pod). Miestnost’ bude vybavena tromi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny
pocita¢ s monitorom 29°" + 1x kancelarsky stol 180x70 cm + 2x kancelarske kreslo + uzamykatelny
kontejner - na kazdé pracovisko), Satiiovou a odkladacou skrinou (2x120x60x220 cm), rokovaci stol
pre 6 osob (200x90 cm) vratane kancelarskych kresiel. V miestnosti bude tiez osadené samostatné
externé datové ulozisko pre potreby Verejného obstaravatela na zalohovanie dat o kapacite 3TB
S moznostou navySenia kapacity, vratane zaznamového uloziska pre zalohovanie zaznamov
z dohl'adového kamerového systému po dobu min. 72 hodin s moznost'ou prenosu dat na prenosné
média, napojené na internt datovu siet’ miestnosti.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Verejného obstaravatela budii vybavené elektronickym zabezpeCovacim systémom
(EZS) aelektronickou kontrolou vstupu (EKV), datovym a telefonnym pripojenim (min. 10
pripajacich bodov na miestnost’ v rozvodoch v podlahovych kanaloch), vzduchotechnikou (VZT)
a vykurované.
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8.2 Poziadavky na priestory Nezavislého dozoru

Pre potreby vykonavania ¢innosti Nezavislého dozoru bude v OSK zriadena miestnost’ o vel’kosti min.
40 m* (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezavislého dozoru bude nezavisle klimatizovany priestor
s dennym osvetlenim a moznostou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK,
S priamym napojenim (cez spolocnu chodbu) na opera¢ny dispe¢ing Koncesionara, S pristupom na
spolo¢né toalety a dennu miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Nezavislého dozoru nebude mozné priamo napojit’ na spoloéné zazemie, bude doplnena
osobitna denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC).

Miestnost’ bude vybavena dvomi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny poc¢ita¢ s monitorom
29" + 1x kancelarsky stol 180x70 cm + 1x kancelarske kreslo + uzamykateI'ny kontejner - na kazdé
pracovisko), Satiiovou a odkladacou skrifiou (2x120x60x220 cm) , rokovaci stol pre 8 osdb (220x90
cm) vratane kancelarskych kresiel.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Nezavislého dozoru budi vybavené elektronickym zabezpecovacim systémom (EZS)
a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), datovym a telefonnym pripojenim (min. 10 pripajacich
bodov na miestnost)), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované.

9. PROTIHLUKOVE OPATRENIA

Verejny obstaravatel pozaduje Vramci realizdcie Projektu Koncesionarom dodrzat' rozsah
protihlukovych opatreni v stilade s dokumentaciou pre tizemné rozhodnutie a podl'a finalnych navrhov
rieSeni Koncesionara podl'a novych hlukovych posudeni tychto konkrétnych rieSeni pre dopravné
intenzity poskytnuté Koncesionarovi Verejnym obstaravatel'om v Existujicich poskytnutych tdajoch
pre jednotlivé Samostatné useky.

Pouzitie §pecialnych ,,tichych* povrchov na cestnych objektoch je pripustné.

Pre rieseni protihlukovych stien je pozadované zjednotenie materialového a designového rieSenia
na vSetkych Samostatnych usekoch Projektovej cestnej komunikacie, alternativne pouzitie jednotného
designu pre vSetky useky dial’nice D4 a jednotného designu pre vSetky useky rychlostnej cesty R7.

Realizacia protihlukovych stien na usekoch Fazy 1 (redukovanych ¢astiach) bude umoziiovat
roz§irenie tychto Gsekov v buducnosti (po ukonéeni Koncesnej lehoty), umiestnenie protihlukovych
stien do polohy v stilade s budiicim Sirkovym usporiadanim bude pripustné, funkénost’ tohto rieSenia
pre redukované aj buduce rozsirené usporiadanie vSak musi byt dokladované odbornym posudenim
pre obidva stavy.

Realizacia protihlukovych stien na Projektovej cestnej komunikacii bude v stlade s trvalymi
zabermi podl'a rozsahu Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov podla zaberov
z dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie. RieSenia, ktoré¢ budi vyzadovat' pozemky nad ramec
Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov buda povazované ako Dodato¢né pozemky a ich
zabezpecenie bude povinnost'ou Koncesionara.
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10. OPATRENIA PRI LETISKU M.R. STEFANIKA

V stvislosti so zmenou legislativy Slovenskej republiky avzhladom knovym poznatkom
plyntcich z aktualizacie IGHP, nad’alej nebude sucastou Projektu objekt SO234 — Tesniaca vaina na
D4 v km 20,325 — 20,925. Niveleta dial'nice D4 a nadvdzujtcich ¢asti a umiestnenie vybaveni budd
Vv tomto Useku upravené.

Stucastou Projektu aj Kone¢nej ponuky bude objekt ¢. 284 Tieniaca stena v km 16,800 — 21,390
D4 vlavo. Objekt tieniacej steny je vyvolanou investiciou na eliminaciu vplyvu dopravy na dial'nici
D4 na letisko M. R. Stefanika predovsetkym z pohl'adu radaru TAR, ktory je situovany v areali letiska
na lavej strane dialnice D4 v km cca 19,980.

Tieniaca stena ma za Ulohu Uplne zatienit' priestor pohybujucich sa vozidiel do vysky 4,2 m
nad vozovkou vo vSetkych jazdnych pruhoch dialnice tak, aby vozidla pohybujiuce sa po dialnici
neboli radarom detekované ako pohyblivé — klamlivé ciele.

Zakladné charakteristiky pre objekt tieniacej steny boli stanovené na pracovnom rokovani, ktoré
sa konalo dna 20.4.2015 v Bratislave v sidle prevadzkovatel’a radaru Letovych prevadzkovych sluzieb
SR, §.p. Na rokovani bolo dohodnuté stani¢enie objektu pozdiz D4, pozadovana vyska, materialové
rieSenie je nasledujuce:

- Stanicenie : km 16,800 D4 vl'avo - km 0,383 vetvy ,,BA-JA* v kriZzovatke "Ivanka - zapad"

- Celkova dizka steny 4546 m

- Celkova plocha steny 23894 m’

- Vyska steny od4,5mdo6,5m
- Pocet unikovych vychodov 18

Zakladné charakteristiky pre objekt tieniacej steny stanovené na pracovnom rokovani, ktoré sa
konalo dna 20.4.2015 v Bratislave v sidle prevadzkovatel'a radaru Letovych prevadzkovych sluzieb
SR, §.p., su nasledovné :

- tieniaca stena bude Standardnej konstrukcie, obdobne ako protihlukové steny. Nosnou ¢astou
steny bude Zelezobetonovy panel, ktory bude ukotveny do ocelovych stipov kotvenych
do zelezobetonovych pilot, resp. do pasového zakladu;

- tieniaca stena bude stvisla bez prerusenia. ZacCiatok bude za mostom ponad Maly Dunaj
(staniCenie urcit’ najblizSie k mostu tak, aby neovplyvnila technicky navrh mosta) a koniec v km
0,350 krizovatkovej vetvy Bratislava - Jarovce krizovatky Ivanka zapad;

- poloha tieniacej steny v prieénom reze bude symetricka vzhl'adom na os dial'nice, t.j. nie je nutné
jej zalamovanie v pddorysnej polohe;

- pohladova ¢ast’ v smere od radaru TAR bude opatrend panelmi pohlcujicimi radiové viny. Panely
budi pozostavat' z jednotlivych segmentov s rozmermi cca 0,6 x 0,6 m a pokryju celu plochu
nosného panelu, pripadne aj nosné stipy. Jednotlivé segmenty buda premenlivej hrubky v
rozmedzi cca 12-15 c¢m, &im sa spolu s ich réznym natoéenim zabezpegi rozptyl radarovych vin.
Presny tvar segmentov bude Spresneny v d’alSom stupni PD;

- povrch segmentov ako aj povrch nosného ZB panelu bude vribkovany, pre vytvorenie
tzv. ,frekventnej pasce”, tj. z dovodu vytvorenia fazového posunu radarovych vin. Hibka
jednotlivych vrabkov bude cca 2,5 cm a Sirka 6 cm. Ich presné rozmery budi spresnené
pre jednotliveé Giseky tieniacej steny v d’alSom stupni PD;

- ako material pohlcujucich segmentov bude pouzity material s primesou uhlika, ktory je vhodnym
materidlom na tlmenie radarovych vin. Do tvahy pripada $kvarobeton, pripadne iny material
S podobnymi vlastnostami. Pouzity material musi byt stabilny a podl'a moznosti beziudrzbovy.

Z hladiska hlukového postidenia je vSak potrebné, aby zo strany od dialnice bola stena pohltiva, tym
sa zamedzi odrazu hluku z dopravy smerom do zastavby Most pri Bratislave a Ivanky pri Dunaji.

Pozadované parametre protihlukovej steny z hlukovej $tidie — minimalna hodnota stupna zvukovej
nepriezvucnosti Rw = 33 dB. Stredny cinitel' zvukovej pohltivosti min. as = 0,6 tak, aby bola
dodrzana aj vysSie uvedena nepriezvucnost’.
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Rozmery tieniacej steny (celkova dizka steny =4 546 m) :

Stanicenie zaciatku (km) stan. konca (km) Vyskavm Dizka vm
- 16,8 17,588 4,5 797
- 17,588 18,408 55 812
- 18,408 19,524 6,0 1100
- 19,524 19,654 55 130
- 19,654 20,819 4,5 1177
- 20,819 20,928 5,0 110
- 20,928 20,984 55 56
- 20,984 21,021 6,5 37
- 21,021 1,399 SO101-03 kolektor l'avy 6,5 208
- 1,399 SO101-03 kolektor 'avy 0,433 SO107 vetva BA-JA 6,5 74
0,433 SO107 vetva BA-JA 0,383 SO107 vetva BA-JA 6,5 45

Navrhovany objekt &. 680 Svetelna priblizovacia sustava Letiska M. R. Stefanika v km 20,900 D4
v dokumentacii pre stavebné povolenie nebude siicastou Projektu ani Koneé¢nej ponuky.

11. SOS HLASKY A BEZPECNOSTNE ZALIVY

V sutvislosti s novou poziadavkou Policajného zboru Slovenskej Republiky, podla listu PPZ-
ODP2-44-187 2015 zo dna 11.8.2015, ktory je poskytnuty ako priloha v Existujucich poskytnutych
udajoch, Verejny obstardvatel’ pozaduje realizciu bezpecnostnych zalivov na R7 a bezpe€nostnych
zalivov s SOS hlaskami na D4 s nasledujucimi minimalnymi parametrami :

Pre dial'nicu D4 :

e obojstranné bezpecnostné zalivy vo vzajomnej vzdialenosti max. 2,5 km, kombinované
s umiestnenim SOS hlasok v rozmeroch podl'a obrazku ¢. §;
e umiestnenie SOS hlasok v maximalnych rozstupoch 1,5 km +/- 10% V rozmeroch podla

obrazku €. 9,
e vzijomné rozstupy bezpecnostnych zalivov a SOS hlasok budi podla schémy na obr. €.
10
Pre rychlostnu cestu R7 :

e obojstranné bezpe€nostné zalivy Vrozmeroch podla obrazku ¢. 11 vo vzajomnej
vzdialenosti max. 2,5 km podla schémy na obr. ¢. 12;

Limitnymi obmedzeniami pre navrhy Koncesionara, teda maximalny rozsah zalivov su
poziadavky Policajného zboru SR a hranica trvalych zéberov podla DUR. V Samostatnych tisekoch
Projektovej cestnej komunikécie, ktoré nie st optimalizované ohl'adom priecneho usporiadania, buda
bezpe€nostné zalivy umiestnené s ohl'adom na minimalizaciu potreby novych pozemkov pre ich
realizaciu. Tieto pozemky budi povazované za Dodato¢né pozemky.
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Obrazok ¢. 8 — Pozadované priestorove usporiadanie pre bezpecnostny zaliv s SOS hlaskou na D4
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Obrazok ¢. 9 — Pozadované priestorove usporiadanie pre SOS hlasku na D4
Dialnica D4 - schema umiestnenia SOS hlasek a bezpe¢nostnych zélivov
ZALIV ZALIV ZALIV
SOSH SOSH SOSH SOSH SOSH SOSH SOSH
o5& & L4 lf &l 4
ZU MO MUK MO obp MO MUK
+ ‘ 4 . . + . . .
| max. 1,5 km max. 1,5 km | max. 1,5km max. 1,5 km | max. 1,5 km max. 1,5 km | max. 1,5km max. 1,5 km 1
5 max. 2,5 km E max. 2,5 km K max. 2,5 km ® max. 2,5 km k4
ZU - Zagiatok Uscku MUK - Mimotiroviiovd krizovatka MO - Mostny objekt ~ ODP - Odpo&ivadle SOS H - SOS hliska ( telefén nidzového volania )

Obrazok ¢. 10 — Pozadované vzajomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpecnostnych zalivov a SOS hlasok na D4
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Obrazok ¢. 11 — Pozadované priestorové usporiadanie pre bezpecnostny zaliv na R7

Obrazok ¢. 12 — Pozadované vzajomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpecnostnych zalivov na R7

Umiestnenie bezpecnostnych zalivov na Rychlostnej ceste R7 bude rieSené tak, aby Zziaden
bezpecnostny zaliv nebol umiestneny na mostnom objekte, V priestore mimotroviovej krizovatky,

Rychlostna cesta R7 - sch iestnenia bezpe¢nostnych zalivov
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iR { l 4
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ZU - Zaiatok Uscku MUK - Mimotiroviiovi kriZovatka MO - Mostny objekt ~ ODP - Odpodivadlo




alebo v urovni Odpocivadla Blatna na Ostrove. Prvy, alebo posledny bezpe¢nostny zaliv, podl'a smeru
jazdy, bude umiestneny v tiseku medzi mimouroviiovou krizovatkou Ketelec a mostnou estakadou pri
areali Slovnaft, a.s., teda objektom ¢&. 203 tohto Useku. Umiestnenie dopravné znacky IP9 bude min.
10 m pred okrajom zalivu a predzvestna dopravnd znaCka IP9 s dodatkovou E3a tabulkou bude
osadena vo vzdialenosti 300 m pred zalivom.

Umiestnenie SOS hlasok na dialnici D4 bude rieSené podl'a poziadaviek v platnych TP. Hlasky
budti osadzované mimo priestorov mimouroviiovych krizovatiek, mimo mostnych objektov, okrem
mostnej estakady cez Dunaj, na ktorej bude osadend minimalne jedna SOS hlaska v kazdom smere.
Oznacenie hlasok bude riesené prislusSnym dopravnym znacenim, na kilometrovnikoch (znackach
IS18b) bude vyznaceny smer k najblizsej SOS hlaske.

Umiestnenie bezpec¢nostnych zalivov s SOS hlaskami na Dial'nici D4 bude rieSené tak, aby ziaden
bezpecnostny zaliv nebol umiestneny na mostnom objekte, alebo v trovni Odpocivadla Rovinka.
Umiestnenie dopravnej znacky IP9 bude min. 10 — 20 m pred okrajom zalivu tak, aby bola hlasky
vzdy viditeI'na zo vzdialenosti 150 m a predzvestna dopravna znacka IP9 s dodatkovou E3a tabulkou
bude osadend vo vzdialenosti 300 m pred zalivom.

12. PRISTUPOVA KOMUNIKACIA K AREALU CEPIT

Sucast'ou realizacie Projektu, ani Kone¢nej ponuky, nebudi stavebné a inZinierske objekty suvisiace
s pristupovou komunikéciou do vyhladového arealu spolo¢nosti CEPIT INFRASTRUKTURA, s.r.0.
(CEPIT). Rozsah tychto objektov je znazorneny v schéme na obrazku ¢. 13. Koncesionarom nebudu
realizované nasledujice objekty z objektovej skladby D4 :

112-01 Miestna komunikacia v km 1,600 - 2,300 D4

112-02 Miestna komunikacia v km 2,300 - 2,400 D4

112-03 Miestna komunikacia v km 2,400 - 2,600 D4

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorskym potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Racianskym potokom
522 Uprava melioracii v k.G. Vajnory

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4

634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 2,300-2600 D4

&
&

CEPIT

Obrazok ¢. 13 — Rozsah objektov pristupové komunikacie k aredli CEPIT
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Obrazok ¢. 14 — Rozsah okruznej krizovatky realizovany Koncesiondarom

Na obrazku ¢. 14 je znazorneny rozsah Prac, ktoré budu stCastou realizacie a prevadzky
Koncesionarom. Koncesionar vybuduje a bude prevadzkovat okruznu krizovatku objekt ¢. 111
v rozsahu podla DUR, s kompletne realizovanymi a prevadzkovanymi vetvami ST-VA a CV-VA D4
a tiastoéne realizovanym najazdom/vyjazdom VA-CE k vyhladovému arealu CEPIT v dizke po 0,06
km stani¢enia komunikacie obj. ¢. 112-01 podl'a schémy na obrazku ¢. 14. Takto pripraveny najazd
bude ukonceny betonovymi zvodidlami. Povinnostou Koncesionara bude tiez realizovat
a prevadzkovat’ verejné osvetlenie pre tento najazd, v Kone¢nej ponuke Koncesionara bude zahrnuta
Cast’ verejného osvetlenia, povodne v objektu 634-01, do objektu 631 vratane pripojky. Povodny zjazd
z vetvy VA-CE Kk trafostanici TS11 bude provizérne rieSeny z okruznej kriZzovatky. Objekt 204-02
bude realizovany v povodnom rozsahu Koncesionarom.

13. POZIADAVKY NA SKLADBY VOZOVKY

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby vsetky skladby Projektovej cestnej komunikacie, boli navrhnuté,
posudené a realizované pre predpokladanu intenzitu dopravy podla podrobnej analyzy dopravnych
vztahov dotknutého uzemia, ktora bola Koncesionarovi poskytnutd Verejnym obstaravatelom
v Existujucich poskytnutych udajoch, pre modelové scenare so zakazom vjazdu tranzitnej cestnej
nakladnej dopravy pre vSetky Casovo rozdelené vyhl'adové dopravné stavy.

Postdenie vozoviek v Kone¢nej ponuke Koncesionara musi byt vykonané na obdobie Styridsiatich
(40) rokov od zaciatku Koncesnej lehoty pre predpokladant intenzitu dopravy podla prislusného
modelového scendra tak, aby zostatkova Zivotnost vozovky pre vsetky vrstvy a podlozie bola
vyhovujliica a zdrovenn mala v danom obdobi rezervu min. desat percent (10 %) pre hodnotu
poskodenia. Pre tieto posudenia vozoviek a podlozi musi byt pouZzitd minimalna hodnota modulu
pruznosti podlozia Edef2= min. 90 MPa.
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Priloha €. 1 k Prilohe ¢. 18

Objektova skladba Projektu

Tato priloha obsahuje kompletni objektova skladbu Projektu, zoznam cestnych, mostnych
a inzinierskych objektov, prevadzkovych suborov, ktoré sh, pripadne nie st stcastou Konecnej
ponuky Koncesionara a realizovanych Prac Koncesionarom podl'a ustanoveni Zmluvy a jej Priloh.

Objekty uvedené v tabulke €. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 prilohy 1 Prilohy ¢.18 Zmluvy st objekty
podla dokumentécie pre tizemné rozhodnutie, ktoré su taktiez rieSené¢ v dokumentacii pre stavebné
povolenie aktoré su sucastou Konecnej ponuky Koncesionara anasledne tiez realizované
Koncesionarom ako Prace.

Objekty uvedené v tabulke €. 2, 12 a 16 prilohy 1 Prilohy €.18 Zmluvy — zrusené objekty, st objekty
podl'a dokumentacie pre izemné rozhodnutie, ktoré st v dokumentacii pre stavebné povolenie zrusené
a ktoré nie st sucastou Kone¢nej ponuky Koncesionara anie si Koncesionarom realizované ako
Préce.

Objekty uvedené v tabulke ¢. 3, 7 a 13 prilohy 1 Prilohy ¢.18 Zmluvy — nové objekty, su objekty
rieSené v dokumentacii pre stavebné povolenie ako nové objekty voc¢i dokumentacii pre tizemné
rozhodnutie aktoré st sucastou Koneénej ponuky Koncesionara anasledne tiez realizované
Koncesionarom ako Prace.

Objekty uvedené v tabul’ke ¢. 4 a 6 prilohy 1 Prilohy ¢.18 Zmluvy — mimo Projektu, su objekty rieSené
v dokumentacii pre stavebné povolenie ako nové objekty voci dokumentacii pre izemné rozhodnutie,
ale ktoré nebudu sucastou Konecnej ponuky Koncesionara a nebudi realizované Koncesionarom ako
Prace.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial’ je potrebné pre ucely splnenia Minimalnych poziadaviek
Verejného obstardvatela podl'a tejto Prilohy €. 18 nerealizovat’ alebo zmenit’ objekt (objekty) uvedeny
v tabul’kéch ¢. 1 — 16 tejto Prilohy ¢. 1 k Prilohe ¢. 18 Zmluvy, potom sa takyto objekt (objekty)
(i) nebude realizovat’ alebo (ii) sa bude menit’ v stilade s Navrhom Koncesionara, ktory musi byt

v stlade s touto Prilohou €. 18 Zmluvy.
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TAB. 1 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER

Cislo objektu | Popis objektu
DEMOLACIE
001 Demolacia zahradného doméeka v km 10,760 D4
002 Demolacia mosta v km 21,600 D4 nad Strskym kandlom, ev.&. 61-006
PRIPRAVA UZEMIA
011 Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4
012 Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4
REKULTIVACIE
020 Spétna rekultivacia do¢asnych zaberov v k.i. Ruzinov
021 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0 Jarovce
022 SPéitné _rekultivécia docasnych zaberov, tsek km 4,068 - 6,500 v k.0. Podunajské
Biskupice
023 S;_)éitné _rekultivécia docasnych zaberov, tsek km 6,500 - 11,000 v k.. Podunajské
Biskupice
024 SI_)éitné _rekultivécia docasnych zaberov, tsek km 11,000 - 15,144 v k.. Podunajské
Biskupice
025 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.i. Most pri Bratislave
026 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Farna
027 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Ivanka pri Dunaji
028 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Vajnory
029 SPétné _rekultivécia docasnych zaberov LPF, tisek km 4,068 - 6,500 v k.0. Podunajské
Biskupice
030 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.u. Most pri Bratislave
031 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.G. Farna
032 Spétna rekultivacia do¢asnych zaberov LPF v k.0. Jarovce
041 Rekultivacia opustené¢ho tseku vetvy v krizovatke "Jarovce"
042 Rekultivacia opusteného useku privadzaca k c. 111/1020 v km 0,650 D4
043 Rekultivacia opusteného tseku cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
044 Rekultivacia opusteného tseku cesty 1/63 v krizovatke "Rovinka"
045 Rekultivacia opusteného useku ¢.I1/572 a c.I11/1030 v km 15,500 D4
046 Rekultivacia opusteného aseku polnej cesty k mohyle M.R.Stefanika v km 20,240 D4
VEGETACNE UPRAVY
051 Vegetacné Gpravy dial'nice D4, tisek km 0,000 - 6,500
052 Vegetacné Gpravy dial'nice D4, usek km 6,500 - 11,000
053 Vegetacné Upravy dial'nice D4, tisek km 11,000 - 22,590
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054 Vegetacné Gpravy polnej cesty v km 6,220 D4
055 Vegetac¢né Gpravy na pristupovej ceste k horarni Topol'ové v km 7,963 D4
056 Navadzacia zelent v km 9,000 D4
057 Vegetacné upravy na ceste 1/63 v krizovatke "Rovinka"
058 Vegetacné Upravy na prelozke Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4
059 Vegetacné tpravy na ceste [I/572 vkm 15,512 D4
060 Vegetaéné tpravy na polnej ceste k mohyle M.R.Stefanika v km 20,240 D4
KOMPENZACNE OPATRENIA
o71 Kompenzacné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Rusovce
072 Kompenza&né opatrenie 2, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
073 Kompenza&né opatrenie 3, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
074 Kompenzaéné opatrenie 4, zatravnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice
075 Kompenzacné opatrenie 5, zatravnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo
076 Kompenzaéné opatrenie 6, sprietoénenie Biskupického ramena
o77 Kompenzaéné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
CESTNE OBJEKTY
101-01 Dial’nica D4, asek km 0,000 - 6,500
101-02 Dial'nica D4, tisek km 6,500 - 11,000
101-03 Dial'nica D4, tisek km 11,000 - 22,590
102 Krizovatka "Jarovce"
103 Krizovatka "Rusovce"
104-01 Krizovatka "Ketelec", vetvy PS, SP
104-02 Krizovatka "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI
105-01 Krizovatka "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI
105-02 Krizovatka "Rovinka" vetvy IR, IG, RI
107 Krizovatka "Ivanka-zapad"
108 Krizovatka "Ivanka-sever"
121 Prelozka cesty 1/2 v km 2,396 D4 v krizovatke "Rusovce"
122 Prelozka cesty 1/63 v km 10,856 D4 v krizovatke "Rovinka"
123 Prelozka cesty 1/61 v km 21,600 D4 v krizovatke "Ivanka-zapad"
131 Uprava cesty 111/1020 v km 1,512 D4
132 Cyklisticka cesticka v km 2,640 D4 z mosta na hradzu
133 Cyklisticka cesticka v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hradzu
134 Uprava polnej cesty v km 5,313 D4
135 Prelozka pol'nej cesty v km 6,220 D4
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136 Uprava uéelovej komunikacie v km 2,575 D4

140 Pol'na cesta v km 7,500 D4 vpravo

141 Miestna komunikacia v km 7,900 D4 vl'avo

142 Pristupova cesta k horarni Topol'ové v km 7,963 D4
143 Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 10,210 D4

144-01 Pristupova cesta k Strabagu v km 10,856 D4

144-02 Uprava Hydinarskej ulice v km 10,856 D4

145 Prelozka Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4
146 Prelozka cesty 111/1030 v krizovatke "Most pri Bratislave"
147 Prelozka cesty 11/572 v km 15,512 D4
148 Chodnik pri ceste 11/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave
149 Prelozka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4
150 Prelozka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vlavo v km 16,725 D4
151 Pol'na cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo
152 Prelozka pol'nej cesty k mohyle M.R.Stefanika v km 20,240 D4
153 Prelozka pol'nej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vlavo
154 Obchadzka na Vinohradnickej ulici v km 12,689 D4
155 Obchadzka na ceste I1/572 v km 15,512 D4
156 Obchadzka na ceste I11/1030 v km 15,311 - 15,594 D4
157 Uprava ciest I. triedy (po ukonéeni vystavby)
158 Uprava ciest II. a I1I. triedy (po ukon&eni vystavby)
159 Uprava miestnych a ti¢elovych komunikacii (po ukonéeni vystavby)
160 Pol'na cesta vkm 22,213 D4
MOSTY
200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj
201 Most na D4 v km 0,075 nad dial'nicou D2 v krizovatke "Jarovce"
202 Most na D4 v km 1,512 nad cestou 111/1020
203 Most na D4 v km 2,069 nad tratou ZSR Bratislava - Rusovce v zkm 115,461
203-01 Most na vetve RUS MUK "Rusovce" nad tratou ZSR Bratislava - Rusovce v zkm
115,502
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad prelozkou cesty 1/2 v kriZovatke "Rusovce"

204-01 Most na vetve RU4 MUK "Rusovce* nad prelozkou cesty 1/2

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovskym ramenom
206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickym ramenom
207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507
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208

Most na pol'nej ceste nad dial'nicou D4 v km 6,220

209 Most na vetve RU1 MUK "Rusovce* nad prelozkou cesty 1/2
210-01 Rampa pre pesich v km 2,618 D4
210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4
211-01 Rampa pre pesich v km 5,500 D4
211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4
212 Most pre pesich a cyklistov nad 'avostrannym priesakovym kanalom rieky Dunaj
213 Most pre pesich a cyklistov nad pravostrannym priesakovym kandlom rieky Dunaj
220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v kriZzovatke "Ketelec"
221 Most na pristupovej ceste k horarni Topol'ové v km 7,963 nad dial'nicou D4
222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hradzou
223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu
224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu
225 Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu
226 Most na ceste 1/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu
227 Most na ceste 1/63 v km 10,855 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Rovinka"
228 Most na D4 v km 12,207 nad tratou ZSR Bratislava - Dunajské Streda v zkm 12,778
229 Most nad dial'nicou D4 v km 12,689 na Vinohradnickej ulici
230 Most na D4 v km 14,060 pre zver
231 Most nad dial'nicou D4 v km 15,512 na c.11/572
232 Most na D4 v km 16,700 nad Malym Dunajom
233 Most na pol'nej ceste v km 20,186 nad dialnicou D4
235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vl'avo nad c.I/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.I/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad ¢.I/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
236 Most na ceste I/61 v km 21,600 D4 nad Strskym kanalom
237-01 Most na D4 - kolektore v km 22,250 vlavo nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v 7km
65,935
237-02 Most na D4 v km 22,250 nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v zkm 65,963
937.03 Mos_t na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - TT" v km 22,250 vpravo nad tratou ZSR
Bratislava - Galanta v zkm 65,989
238 Most na vetve "BA-Jarovce" v km 22,250 nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v 7km
65,911
239 Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" v krizovatke
"Ivanka - sever"
240 Most na vetve ,,TT-Jarovce™ v km 0,217 D4 nad vetvou ,,BA — Stupava“a D4 v

krizovatke ,,Ivanka - sever*
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Most na vetve "TT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA-Stupava" a "Stupava-

241 TT" v krizovatke "Ivanka - sever"
242 Most na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA-Stupava" a D4 v
krizovatke "Ivanka - sever"
MURY
251 Oporny mur na D4 v km 11,775 — 12,190 vl'avo
252 Oporny mur v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v krizovatke "Ivanka-

sever"

PROTIHLUKOVE OPATRENIA

261 Protihlukova stena v km 0,010 — 0,295 D4 vpravo
262 Protihlukova stena v km 0,417 — 2,025 D4 vpravo
263 Protihlukova stena v km 0,000 — 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v krizovatke "Jarovce"
264-01 Zébrany proti vtakom v km 2,609 — 5,516 D4 vl'avo
264-02 Zabrany proti vtakom v km 2,609 — 5,516 D4 vpravo
265 Protihlukova stena v km 9,500 — 10,565 D4 vpravo
266 Protihlukova stena v km 0,000 — 0,270 vetvy "PR" vpravo, v krizovatke "Rovinka"
267 Protihlukova stena v km 10,660 — 10,760 D4 vpravo
268 Protihlukova stena v km 10,745 — 10,848 D4 na kolektore vpravo
269-01 Protihlukova stena v km 10,871 — 11,000 D4 na kolektore vpravo
269-02 Protihlukova stena v km 11,000 — 11,050 D4 na kolektore vpravo
270 Protihlukova stena v km 0,575 — 0,780 cesty 1/63 vl'avo
271 Protihlukova stena v km 0,032 — 0,349 vetvy "RI" vpravo, v krizovatke "Rovinka"
272 Protihlukova stena v km 11,133 — 11,339 D4 vpravo
273 Protihlukova stena v km 11,306 — 11,975 D4 vpravo
274 Protihlukova stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo
275 Protihlukova stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo
276 Protihlukova stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v krizovatke "Ivanka -
zapad"
277 Protihlukova stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v krizovatke "Ivanka -
zapad"
278 Protihlukova stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v krizovatke "Ivanka -
zéapad"
79 Protilllllukové stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v krizovatke "Ivanka -
sever
281 Protilllllukové stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v krizovatke "Ivanka -
sever
282 Protihlukova stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke "Ivanka -

sever"
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Protihlukova stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v krizovatke "Ivanka -

283 sever"
284 Tieniaca stena v km 16,800 D4 vl'avo - km 0,383 vetvy ,,BA-JA*“ v krizovatke "Ivanka
- zépad"
286 Faséadne upravy v Jarovciach, v km 0,200 - 1,700 D4 vpravo
287 Faséadne upravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo
OPLOTENIA
301-01 Oplotenie dialnice D4, asek km 0,000 - 6,500
301-02 Oplotenie dialnice D4, usek km 6,500 - 11,000
301-03 Oplotenie dial'nice D4, usek km 11,000 - 22,590
302 Oplotenie arealu v km 4,800 D4
304 Oplotenie pol'nohospodarskeho arealu v krizovatke ciest 11/572 a 111/1030
VELKE ODPOCIVADLO ROVINKA VIAVO
310-01 Sadovnicke upravy, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo
310-11 Komunikécie a spevnené plochy, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-12 Komunikacie a spevnené plochy PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-31 Drobna architektura, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-32 Véha - stavebna Cast’, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-33 Objekt hygienického vybavenia a obCerstvenia PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-35 Oplotenie PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-36 Vybavenie PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-53 Splaskova kanalizacia, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, poziarna nadrz, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-56 Vodovodna pripojka pre odpocivadla
310-57 Rozvod uzitkovej vody po odpocivadle, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-61 Vonkajsie osvetlenie, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-63 Vonkajsie silnoprudové rozvody, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo
310-64 Vonkajsie silnoprudové rozvody PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-65 Kioskova trafostanica TS5, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo
310-71 Kamerova systém na odpocivadle, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo
310-72 Informacny systém PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo
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310-73

Kamerova systém PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo

VELKE ODPOCIVADLO ROVINKA VPRAVO

320-01 Sadovnicke upravy, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-11 Komunikacie a spevnené plochy, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-12 Komunikécie a spevnené plochy PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-31 Drobna architektira, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-32 Véha - stavebna cast’, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-33 Objekt hygienického vybavenia a obCerstvenia PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-35 Oplotenie PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-36 Vybavenie PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-53 Splaskova kanalizéacia, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, poziarna nadrz, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-56 Rozvod uzitkovej vody po odpocivadle, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-57 Pripojka splaskovej kanalizacie, preerpavacia stanica splaskovych vod
320-61 Vonkajsie osvetlenie, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-63 Vonkajsie silnoprudové rozvody, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-64 Vonkajsie silnoprudové rozvody PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-65 Kioskova trafostanica TS6, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-71 Kamerova systém na odpocivadle, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo
320-72 Kamerova systém PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-73 Informacny systém PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

KANALIZACIE, VODOVODY A ZAVLAHY

501-01 Kanalizacia dial'nice D4, km 0,000 — 5,500
501-02 Odvodnenie dial’nice D4, km 2,300 — 6,500
501-03 Odvodnenie dial'nice D4, km 6,500 — 11,000
501-04 Odvodnenie dial’nice D4, tsek km 11,000 - 22,590
501-10 Kanalizacia vetiev krizovatky "Jarovce"
501-11 Kanalizacia vetiev krizovatky "Rusovce"
502 Prelozka vytla¢nej kanalizacie dialnice DN 600 v km 0,000 — 0,750 D4
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503

Prelozka vytlacnej kanalizacie DN 600 v km 1,430 D4

504 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN 200 v km 1,430 D4
505 Prelozka kanalizacie DN 800 v km 2,110 D4
506 Vytlaéna kanalizécia dial'nice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475
507 Prelozka vytla¢ného kanaliza¢ného potrubia DN 600 v km 18,760 D4
508 Prelozka vytlacného kanalizaéného potrubia DN 400 v km 21,575 D4
509 Ochrana vytlaéného kanaliza¢ného potrubia DN 600 popod ¢ 1/61 v krizovatke "Ivanka
- zépad"
510 Prelozka vytlacného kanalizaéného potrubia DN 125 popod ¢ 1/61 v krizovatke "Ivanka
- zépad"
511 Vytlaéné kanalizaéné potrubie v km 21,575 — 22,550 D4
520 Prelozka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4
521 Prelozka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4
522 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN80O v km 7,994 D4
523 Prelozka vodovodu DN200 v krizovatke "Rovinka"
524 Prelozka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4
527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4
540 Prelozka zavlahovych potrubi v km 12,453 - 16,096 D4
541 Prelozka zavlahovych potrubi ,,Zavlaha pozemkov pod Bratislavou® v km 16,500 —
20,230 D4
551-01 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebna Gast’
553-01 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, stavebna Gast’
554-01 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebna Gast’

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VVN

601 Prelozka vzdusného vedenia VVN 110 kV 1.¢. 8898 v km 2,440 D4
602 Prelozka vzdus$ného vedenia VVN 2x110 kV 1.¢. 8204, 8899 v km 12,861 D4
603 Prelozka vzdusného vedenia VVN 110 kV 1. ¢. 8774 v km 12,894 D4

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

610 Prelozka kabelového vedenia VN 22 kV 1.¢. 464 v km 0,140 D4

611 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 161 v km 1,700 D4

612 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 144 v km 2,400 D4

613 Prelozka pripojky VN 22 kV z 1.&. 144 pre jestv. TS 0028 COV v km 2,350 D4
614 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 5,950 D4

615 Prelozka vzdus$ného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4

616 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22 kV v km 9,850 — 10,173 D4

617 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4

57




618

Prelozka vzdusného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4

619 Prelozka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4
620 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 437 vkm 12,814 - 12,962 D4
621 Prelozka vzdusného vedenia VN 2x22 kV 1.¢. 437, 221 v km 12,942 D4
622 Prelozka vzdusného vedenia VN 2x22 kV 1.¢. 435,414 vkm 12,955 D4
623 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 436 vkm 15,316 D4
624 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV 1.€. 436 v km 0,346 cesty 11/572
625 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV 1.¢. 436 v km 0,680 cesty 1I/572
626 Prelozka NN kébla pre zavlazovaé v km 0,650 prelozky cesty 11/572 - KU
627 Prelozka kabelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty 11/572
628 Pripojka NN pre VO chodnika cesty 11/572 v obci Most pri Bratislave
629 Prelozka kablového vedenia hydromelioracii v km 16,645 D4
630 Prelozka vzdusného vedenia 2xVN 22kV 1. ¢. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4
632 Prelozka NN kablovej pripojky pre bilboard v km 0,134 prelozky cesty 1/63
640-01 Kébelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v krizovatke "Jarovce" az TS4 v krizovatke
"Ketelec"
640-02 Kébellové vedenie VN 22 kV pre TS4 v krizovatke "Ketelec" az TS7 v krizovatke
"Rovinka"
641 Rozvody NN pre VO krizovatky "Jarovce"
642 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO krizovatky "Rusovce"
643 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
644 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre vystrazné osvetlenie mosta cez Dunaj
645 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnu signalizaciu na rieke Dunaj
646 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komorok mosta cez Dunaj
647 Kioskova trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v krizovatke "Jarovce"
648 Kioskova trafostanica TS2 pre CS1 v km 0,500 D4
649 Kioskova trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v kriZzovatke "Rusovce"
651 Pripojka NN pre VO v km 6,500 D4
652 Pripojka NN pre VO v km 6,750 D4
653 Pripojka NN pre VO rychlostnej komunikacie R7 v km 6,500 D4
654 Pripojka NN pre CS ORL2 v km 0,700 R7
655 Pripojka NN pre VO v km 6,705 D4
656 Pripojka NN pre VO v km 6,925 D4
657 Pripojka NN pre CS v km 22,550 D4
658 Kioskova trafostanica TS7 v km 10,750 D4
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659 Pripojka VN 22 kV z 1. €. 436 pre TS8 v km 15,450 D4
660 Kioskova trafostanica TS8 v km 15,450 D4
661 Pripojka VN 22 kV z 1. €. 1106 pre TS9 v km 21,575 D4
662 Kioskova trafostanica TS9 v km 21,575 D4
663 Pripojka NN pre CS v km 21,575 D4
664 Pripojka NN pre VO v km 0,050 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
665 Pripojka NN pre VO v km 0,150 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
666 Pripojka NN pre VO v km 22,450 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
667 Pripojka NN pre VO v km 10,700 D4 v krizovatke "Rovinka"
668 Pripojka NN pre VO v km 10,975 D4 v krizovatke "Rovinka"
669 Pripojka NN pre VO v km 0,250 cesty /63 v krizovatke "Rovinka"
670 Verejné osvetlenie v krizovatke "Jarovce"
671 Verejné osvetlenie v krizovatke "Rusovce"
672 Verejné osvetlenie cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
673 Vystrazné osvetlenie na ochranu vtakov na moste cez Dunaj
674 Verejné osvetlenie v krizovatke "Ketelec"
675 Verejné osvetlenie v krizovatke "Rovinka"
676 Verejné osvetlenie cesty 1/63 v krizovatke "Rovinka"
677 Verejné osvetlenie chodnika pri ceste 11/572 v obci Most pri Bratislave
678 Verejné osvetlenie v krizovatke "Ivanka - sever"
679 Kioskova trafostanica TS10 v km 0,180 D4
680 Svetelna priblizovacia sustava Letiska M.R.Stefanika v km 20,900 D4
VEDENIA ZSR
681 Docasna uprava trakéného vedenia zkm 115,461 (km 2,069 D4)
682 Definitivna uprava trakéného vedenia zkm 115,461 (km 2,069 D4)
683 Docasna tprava trakéného vedenia zkm 65,881-66,314 ( km 22,227 D4)
684 Definitivna tprava trakéného vedenia Zkm 65,881- 66,314 ( km 22,227 D4)
691 Uprava vedeni ZSR OZT zkm 115,461 (km 2,069 D4)
692 Uprava vedenia NN ZSR v km 1,489 D4
693 Prelozka 6 kV ZSR v km 22,238 D4
694 Prelozka DK ZSR v km 22,180 D4
695 Prelozka OK ZSR v km 22,227 D4
696 Prelozka UA ZSR a TK ZSR v km 22,238 D4
PLYNOVODY
701 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4
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702 Prelozka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty 1/63, v krizovatke "Rovinka"
703 Oghrana produkt.ovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c.1/63, v
krizovatke "Rovinka"
704 Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.1/63 v
krizovatke "Rovinka"
705-01 Prelozka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4
705-02 Prelozka VTL plynovej pripojky DN150 do regulacnej stanice v km 12,133 D4
706 Prelozka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4
707 Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4
708 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4
709 Prelozka katodickej ochrany VTL plynovodu DN 300 v km 1,150 - 1,250 prelozky

cesty 1/61 vlavo

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4

752 Prelozka kablov ISD v krizovatke "Jarovce"

753 Prelozka optickych kablov TURK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4

754 Prelozka optickych kablov a zariadeni TRANSPETROL v km 2,436 D4

755 Prelozka DOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4

756 Prelozka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4

757 Prelozka optického kabla a zariadeni SITEL v km 2,436 D4

758 Prelozka MOK kébla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

759 Prelozka DK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

760 Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4

761 Prelozka vzdusného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4

762 Ochrana DK kabla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4

763 Ochrana optického kabla a zariadeni TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4

764 Prelozka optického kabla a zariadeni SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 10,600 -
10,800 D4

765 Prelozka optickych kablov a zariadeni SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000 D4

766 Prelozka optického kabla SITEL v km 12,145 D4

767 Prelozka DK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4

768 Prelozka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4

769 Prelozka optického kabla PROGRES pri c. II/572 v km 15,499 D4

770 Prelozka MTS SLOVAK TELEKOM pri prelozke c. 11/572 v km 15,508 D4

771 Prelozka PDOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 0,160 - 0,383 prelozky c. 11/572
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772 Prelozka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4
773 Prelozka OK SWAN Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4
774 Prelozka chranicky BVS Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4
775 Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4
776 Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4
777 Prelozka oznamovacich vedeni LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4
778 Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou 1/61 pozdiz Strskeho kanala
779 Prelozka OK TURK TELEKOM Bratislava na ceste /61 v km 1,160 - 1,250
781 Prelozka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4
782 Prelozka optického kabla a zariadeni BENESTRA v km 2,436 D4
783 Prelozka optického kabla a zariadeni v km 2,436 D4
INFORMACNY SYSTEM

791-01 Informacny systém D4, tisek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebna cast’

792-01 Informacny systém D4, tisek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebna cast’

793-01 Informacny systém D4, tisek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebna Cast’

794-01 Informacny systém na jestvujucej D2 v krizovatke "Jarovce" — stavebna cast’

795-01 Informaény systém na jestvujucej D1 v krizovatke "lvanka - sever" — stavebna Cast’

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE NA STAVENISKO

801 Pristupova komunikacia k mostu nad prelozkou cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
802 Pristupova komunikacia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 2,723 D4
803 Pristupova komunikacia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 3,085 — 3,350 D4
804 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4
805 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4
806 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4
807 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4
808 Pristupova komunikacia k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 D4
810 Pristupova komunikécia ku krizovatke ,,Ivanka — sever*
PREVADZKOVE SUBORY

310-75 Parkovaci systém PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo

310-76 Vaha - technologicka ¢ast’, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-77 Cerpacia stanica poziarnej vody, odpo¢ivadlo Rovinka vlavo
310-78 Cerpacia stanica zitkovej vody, odpoéivadlo Rovinka vlavo
310-79 Precerpavacia stanica splaskovych vod, odpocivadlo Rovinka vlavo

320-75 Parkovaci systém PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-76 Vaha - technologicka ¢ast’, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo
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320-77 Cerpacia stanica poziarnej vody, odpo¢ivadlo Rovinka vpravo

320-78 Cerpacia stanica tZitkovej vody, odpoéivadlo Rovinka vpravo

320-79 PreCerpavacia stanica splaskovych véd, odpocivadlo Rovinka vpravo

551-02 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologické Gast’

552-02 Uprava Gerpacej stanice v krizovatke "Jarovee", technologicka Gast

553-02 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, technologicka ¢ast’

554-02 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, technologicka ¢ast’

791-02 Informacny systém D4 usek km 0,000 - 6,500 D4 - technologicka cast’

792-02 Informacny systém D4, Gsek km 6,500 - 11,000 D4 - technologicka cast’

793-02 Informacny systém D4, tsek km 11,000 - 22,561 D4 - technologicka cast’

794-02 Informacny systém na jestvujucej D2 v krizovatke "Jarovce" - technologicka Cast’
795-02 Informacny systém na jestvujucej D1 v krizovatke "Ivanka - sever" - technologicka

Cast’

TAB. 2 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - ZRUSENE

OBJEKTY
Cislo objektu | Popis objektu
234 Tesniaca vana na D4 v km 20,325 - 20,925
280 Protilllllukové stena v km 0,063 - 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke "Ivanka -
sever
525 Uprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4
526 Prelozka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4
542 Prelozka zavlahovych potrubi ,,Zavlaha pozemkov Vajnory III* v km 22,175 D4
631 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV 1.¢. 1106 v km 0,387 D4
657 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4
780 Prelozka radiomajaka NDB L id D v km 20,900 D4

TAB. 3 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - NOVE OBJEKTY

Cislo objektu | Popis objektu

284 Tieniaca stena v km 16,800 — 21,390 D4 vlavo
527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4

554-01 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebna Cast’

554-02 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, technologicka &ast’
632 Prelozka NN kablovej pripojky pre bilboard v km 0,134 prelozky cesty 1/63
657 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4
782 Prelozka optického kabla a zariadeni BENESTRA v km 2,436 D4
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783

Prelozka optického kabla a zariadeni v km 2,436 D4

TAB. 4 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - MIMO PROJEKTU

Cislo objektu

Popis objektu

680

Svetelna priblizovacia sustava Letiska M.R.Stefanika v km 20,900 D4

TAB. 5 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA
Cislo objektu | Popis objektu
PRIPRAVA UZEMIA
010 Uprava ploch pre zariadenie staveniska
REKULTIVACIE
020 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Ivanka pri Dunaji
021 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Vajnory
022 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.0. Svéty Jur
023 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.u. Svity Jur
024 Rekultivacia opustené¢ho useku ¢.I1I/1082 v km 1,300 D4
VEGETACNE UPRAVY
031 Vegetacné tpravy dialnice D4
032-01 Vegetacné Gpravy pri ekodukte v km 1,950 D4
032-02 Vegetacné Gpravy pri ekodukte nad MK v km 1,950 D4
033 Vegetatné Gipravy na ceste I11/1082 v km 1,340 D4 v krizovatke "Cierna voda"
034 Vegetacné Gpravy na ceste I1/502 v k.4. Vajnory
035 Vegetacné tpravy na ceste [1/502 v k.. Svity jur
CESTNE OBJEKTY
101 Dialnica D4, usek km 0,000 - 4,400
102 Krizovatka "Cierna voda"
103 Krizovatka "Raca"
111 Prelozka cesty I11/1082 v km 1,363 D4 v krizovatke "Cierna voda"
113 Prelozka miestnej komunikacie v km 3,810 D4 do NPR Sir
114 Prelozka pol'nej cesty v km 0,590 D4
115-01 Prelozka cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.u. Svity Jur
115-02 Prelozka cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.u. Vajnory
116-01 Prelozka pol'nej cesty v km 4,400 D4 v k.. Svéty Jur
116-02 Prelozka pol'nej cesty v km 4,400 D4 v k.u. Vajnory
151 Obchadzka na ceste 111/1082 v krizovatke "Cierna voda"
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152

Obchadzka na ceste 11/502 v krizovatke "Raca"

153 Uprava ciest I1. a I1I. triedy (po ukon&eni vystavby)
MOSTY
201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorskym potokom
202 Most na ¢.I11/1082 v km 1,363 nad dial'nicou D4
203 Most na c.I1I/1082 v km 1,573 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Cierna voda"
204-01 Ekodukt v km 1,948 D4
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4
205 Most na D4 v km 2,560 nad Rac¢ianskym potokom
206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikaciou do NPR Sar
207 Most na D4 v km 4,160 nad tratou ZSR Bratislava - Zilina v zkm 10,760
208 Most na vetve "BS" v krizovatke "Raca® nad prelozkou cesty 11/502
209 Most na vetve "SB" v krizovatke "Raca® nad prelozkou cesty 11/502

PROTIHLUKOVE OPATRENIA

261 Protihlukova stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo
262 Protihlukova stena km 0,400 - 1,650 D4 vlavo
263 Protihlukova stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo
264 Protihlukova stena km 2,000 - 2,950 D4 vlavo
265 Protihlukova stena na vetve "VA-ST" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
266 Protihlukova stena na vetve "ST-VA" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
267 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vlavo v krizovatke "Cierna voda"
268 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
269 Protihlukova stena na vetve "CV-VA" vlavo v krizovatke "Cierna Voda"
270 Protihlukova stena na vetve "VA-CV2" vpravo v krizovatke "Cierna Voda"
281 Fasadne tpravy vo Vajnoroch v km 1,200 - 1,600 D4 vl'avo
OPLOTENIA
301 Oplotenie dial'nice D4
302 Oplotenie vinohradov v krizovatke "Raca"
303-01 Oplotenie cesty 11/502 v krizovatke "Raca" v k.. Svity Jur
303-02 Oplotenie cesty 11/502 v krizovatke "Raca" v k.4. Vajnory
UPRAVA VODNYCH TOKOV
320 Uprava bezmenného potoka v krizovatke "Rac¢a"
321 Uprava potoka Javornik v krizovatke "Ra¢a"

KANALIZACIE, VODOVOD, ZAVLAHY A MELIORACIE
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501 Odvodnenie dial'nice D4

502 Prelozka tlakovej kanalizacie DN250

510 Uprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4

511 Prelozka vodovodného potrubia DN 500

520 Zrusenie zavlahovych potrubi Hydromelioracii v km 0,000-2,540 D4
521 ZruSenie zavlahovych potrubi PD Vajnory v km 0,000-1,300 D4

523 Uprava melioracii v k.i. Svity Jur

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

601 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV 1.¢. 8708, 8710 v km 4,020 D4
611 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 210, 1106 v km 1,200 D4
612 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 210, 263 v km 3,450 D4
613 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 3,830 D4

614 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 139 v km 4,046 D4

615 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV 1.¢. 1015 v km 4,060 D4

616 Kablové vedenie VN 22kV z TS10, krizovatka D1-D4 - TS12 Raca
617 Napojenie VO D4 v km 0,000-1,140

620 Pripojka NN pre ISD v km 0,350 D4

621 Pripojka NN pre VO dialnice D4 v krizovatke "Cierna voda"

622 Pripojka NN pre VO c. I11/1082 v krizovatke "Cierna voda"

623 Pripojka NN pre ekodukt v km 1,950 D4

624 Pripojka NN pre ISD v km 4,240 D4

625 Pripojka NN pre VO dial'nice D4 v krizovatke "Raca"

626-01 Pripojka NN pre VO cesty 11/502 v krizovatke Raca v ku Svéty Jur

626-02 Pripojka NN pre VO cesty 11/502 v krizovatke Raca v ku Vajnory

627 Kioskové trafostanica TS11 v krizovatke "Cierna Voda"

628 Kioskova trafostanica TS12 v krizovatke "Raca"

630 Verejné osvetlenie D4 v kriZzovatke "Ivanka-sever" v km 0,000 - 1,140
631 Verejné osvetlenie D4 v krizovatke "Cierna voda"

632 Verejné osvetlenie na c.I1I /1082 v krizovatke "Cierna Voda"

633 Verejné osvetlenie ekoduktu v km 1,950 D4

635 Verejné osvetlenie D4 v krizovatke "Raca"

636-01 Verejné osvetlenie cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.. Svity Jur

636-02 Verejné osvetlenie cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.. Vajnory

637-01 Pripojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4

637-02 Pripojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 2,300-2,600 D4
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VEDENIA ZSR

651 Uprava trakéného vedenia v zkm 10,760 (km 4,136 D4)
661 Prelozka DK ZSR v km 4,105 D4

PLYNOVODY
701 Uprava VTL plynovodu DN 200 v km 3,811 D4

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
752 Prelozka MOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
753 Prelozka DK kéblov SLOVAK TELEKOM v krizovatke "Cierna Voda"
754 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4
755 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4
756 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
757 Prelozka vzdusného tf. vedenia SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
758 Ochrana DOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4
760 Prelozka DOK kéblov ORANGE v krizovatke "Raca"
INFORMACNY SYSTEM
791-01 Informacny systém D4 - stavebna cast’
792-01 Informacny systém na jestvujucej c.11/502 v krizovatke "Raca" — stavebna cast’

PREVADZKOVE SUBORY

791-02

Informacny systém D4 - technologicka cast’

792-02

Informacny systém na jestvujucej c.11/502 v krizovatke "Raca" - technologicka cast’

TAB. 6 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA - MIMO PROJEKTU

Cislo objektu | Popis objektu
112-01 Miestna komunikécia v km 1,600 - 2,300 D4
112-02 Miestna komunikécia v km 2,300 - 2,400 D4
112-03 Miestna komunikécia v km 2,400 - 2,600 D4
210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorskym potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Rac¢ianskym potokom
522 Uprava melioracii v k.u. Vajnory
634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4
634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 2,300-2600 D4

TAB. 7 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA - NOVE OBJEKTY

Cislo objektu

Popis objektu
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551-01 Cerpacia stanica v km 1,740 D4, stavebna Gast’
551-02 Cerpacia stanica v km 1,740 D4, technologické Gast’
552-01 Cerpacia stanica v km 3,127 D4, stavebna Gast’
552-02 Cerpacia stanica v km 3,127 D4, technologické Gast’
638 Pripojka NN pre CS v km 1,740 D4
639 Pripojka NN pre CS v km 3,127 D4
TAB. 8 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU D4 I11/572 Most pri Bratislave
Cislo objektu Popis objektu
PRIPRAVA UZEMIA
012 Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 1,300 c.11/572
REKULTIVACIE
022 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.i. Most pri Bratislave
VEGETACNE UPRAVY
052-01 Vegetacné tpravy c.I1/572, usek km 0,000 - 0,824
052-02 Vegetacné tpravy c.I1/572, usek km 0,824 - 2,623
053 Vegetacné Gpravy krizovatky "Podunajské Biskupice"
CESTNE OBJEKTY
102-01 Cesta I1/572, usek km 0,000 - 0,824
102-02 Cesta I1/572, usek km 0,824 - 2,623
103 Kolektory na D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"
104 Krizovatka "Podunajské Biskupice"
123 Krizovatka "Most pri Bratislave"
131 Pol'na cesta v km 1,384 ¢.I1/572
153 Obchadzka na ceste 11/572 v krizovatke "Most pri Bratislave"
154 Uprava cesty 11/572 (po ukon&eni vystavby)
MOSTY
201-02 Most na ceste 11/572 v km 0,000 nad D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"
Most na ceste 11/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 v kriZzovatke "Podunajské
201-03 Biskupice"
202 Most na ceste 11/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu
203 Most na ceste 11/572 v km 1,384 nad pol'nou cestou
OPLOTENIA
301 Oplotenie dial'nice D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"

67




KANALIZACIE A VODOVODY

511 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN1000 v krizovatke "Podunajské Biskupice"
512 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN1000 v km 0,716 ¢.11/572
513 Prelozka vodovodu DN150 v kriZzovatke "Most pri Bratislave"
Prelozka zavlahového vodovodu DN150 (vetva DS8) v krizovatke "Podunajské
524 Biskupice™
525 Prelozka zavlahového vodovodu DN150 (vetva D7) v km 1,093-1,211 c.11/572
526 Prelozka zavlahového vodovodu DN350 (vetva D) v km 1,195 ¢.II/572
527 Prelozka a ochrana zavlahového vodovodu DN350 (vetva D4) v km 1,689 c¢.11/572
528 Prelozka zavlahového vodovodu DN250 (vetva D4-2) v km 2,055 c.11/572
OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO
612 Prelozka vzdus$ného vedenia VN 22 kV 1. ¢. 414 v km 2,543 c.I1/572
622 Pripojka NN pre VO krizovatky ,,Podunajské Biskupice*
632 Verejné osvetlenie v krizovatke ,,Podunajské Biskupice*
PLYNOVODY
701 Prelozka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 1,174 c.11/572
Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v krizovatke "Most pri
702 Bratislave”
OZNAMOVACIE VEDENIA
755 Ochrana OK kablov TRANSPETROL v km 1,400 c.11/752
756 Ochrana kabla LPS v km 1,790 ¢.11/752
757 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v kriZzovatke ,,Most pri Bratislave®
758 Ochrana kabla DK Slovnaft v krizovatke ,,Most pri Bratislave*
TAB. 9 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU D4 I11/572 Galvaniho
Cislo objektu Popis objektu
PRIPRAVA UZEMIA
011 Uprava ploch pre zariadenie staveniska pri ceste I11/1030
REKULTIVACIE
021 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.i. Podunajské Biskupice

VEGETACNE UPRAVY

051 Vegetacné Gpravy c.II/572, Gsek km 0,000 - 2,202
CESTNE OBJEKTY
101 Cesta I1/572, usek km 0,000 - 2,202
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121 Krizovatka "Vrakuna"
151 Obchadzka na ceste 1I/572 v krizovatke "Vrakuna"
152 Obchadzka na ceste I11/1030 v krizovatke "Odeska"

KANALIZACIE A VODOVODY

521 Prelozka zavlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 c.11/572
522 Prelozka zavlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 c.I1/572
523 Prelozka zavlahového vodovodu DN350 (vetva E) v krizovatke "Podunajské Biskupice"

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

611 Prelozka vzdus$ného vedenia VN 22 kV 1. ¢. 436 v km 1,087 c.I1/572
621 Pripojka NN pre VO krizovatky ,,Odeska‘
631 Verejné osvetlenie v krizovatke ,,Odeska“

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Vrakuna“
752 Prelozka DK a OK kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 ¢.11/572
753 Ochrana kabla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 ¢.I1/572
754 Prelozka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c¢.II/572
TAB. 10 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 MUK PRIEVOZ
Cislo objektu Popis objektu
Demolicie, priprava uzemia, rekultivacie, vegeta¢né uipravy
001-00 Demolacia reklamnych zariadeni, 1. etapa
011-00 Uprava ploch pre zariadenie staveniska, I. etapa
021-00 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.u. Nivy, 1. etapa
031-00 Rekultivacia opustenych tsekov ciest, 1. etapa
041-00 Vegetatné upravy MUK Prievoz, 1. etapa
Cestné objekty
101-01 Vetva Al krizovatky Prievoz
101-02 Vetva B1 krizovatky Prievoz
101-03 Vetva D2 krizovatky Prievoz
101-04 Vetva F krizovatky Prievoz
103-00 Prelozka chodnika pre pesich pri vetve Bl
104-00 Prelozka cyklistickej cesticky pri vetve D2
105-00 Prelozka pol'nej cesty pri vetve D2

Zelezni¢né vletky
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151-00

Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., demontaz Zelezni¢ného zvrsku

152-00

Prelozka vleckovej kolaje firmy Peris,a.s., Zelezni¢ny spodok a zvrSok

153-00

Zelezni¢ny priechod na prelozke vle¢ky pre cyklotrasu

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na vetve Al krizovatky Prievoz

203-00 Uprava zemnych telies krajnych opor existujicich mostov
211-00 Oprava l'avobreznej estakady — most MS-2

212-00 Oprava mosta na vetve OK — D1

221-00 Zapadoslovenska distribuéna, a.s., iprava kablovodu

Oporné mury

231-00 Oporny mur na vetve Al v km 0,300 vpravo
232-00 Oporny mur na vetve Al vkm 0,500 vlavo
Protihlukové steny
281-00 Fasadne upravy v k.a. Nivy
Oplotenia
301-00 Oplotenie krizovatky Prievoz, 1. etapa
303-00 Prelozka oplotenia arealu firmy Doprastav
Hortucovody
401-00 Prelozka horticovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,040 — 0,280 vetvy Al
Kanalizacie a vodovody
501-00 Odvodnenie MUK Prievoz, I. etapa
503-00 Rekongtrukcia kanalizacie v MUK Prievoz, 1. etapa
505-00 Prelozka tlakovej kanalizacie HDPE, DN 160 v MUK Prievoz
506-00 Uprava kanalizacie na Bajkalskej ulici
512-00 Prelozka vodovodu 2 x DN1000 v MUK Prievoz
Silnoprudové vedenia, VVN, VN, NN, VO
601-00 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢.8887/8888 MUK Prievoz
610-00 Prelozka kablového vedenia VN linky ¢.319
611-00 Ochrana kablového vedenia VN linky ¢.1061
620-00 Verejné osvetlenie — vetva Al
621-00 Uprava verejného osvetlenia — vetva B1
622-00 Uprava verejného osvetlenia — vetva D2
623-00 Verejné osvetlenie — do¢asna komunikacia (vetva F)
624-00 Uprava verejného osvetlenia — Bajkalska ulica
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625-00 Pripojka NN pre VO, I.etapa

Plynovody

701-00 Prelozka STL plynovodu DN 300 v MUK Prievoz

Slaboprudové a optické vedenia

751-00 Prelozka kablov UPC

752-00 Prelozka kablov ENERGOTEL

753-00 Prelozka kablov SWAN

754-00 Prelozka kablov BAT

755-00 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM

756-00 Prelozka optickych kéblov ZSR

790-01 Informacny systém dial'nice D1 - stavebna cast’, I.etapa

TAB. 11 - OBJEKTOVA SKLLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC

Cislo objektu Popis objektu

Demolicie, rekultivacie, vegetaéné tipravy, priprava izemia

021-00 Spétna rekultivacia docasnych zaberov

022-00 Rekultivacie opustenych tsekov ciest

031-00 Vegetacné Gpravy rychlostnej cesty R7

032-00 Vegetacné tpravy MZK Pristavna - Slovnaftska

033-00 Vegetacné Upravy pri viacic¢elovom moste v km 5.450 R7

050-00 Priprava izemia a zariadenie staveniska

060-02 Demolacia prevadzkovej budovy v km 0.360 R7 vlavo

060-03 Demolacia drevenej budovy v km 0.400 R7 vl'avo

060-04 Demolacia zahradnej chatky v km 0.540 R7

060-05 Demolacia zahradnej chatky v km 0.550 R7 vpravo

060-06 Demolacia zakladu zahradnej chatky v km 0.555 R7

060-07 Demolacia zahradnej chatky v km 0.560 R7 vpravo

060-08 Demoléacia zahradnej chatky v km 0.565 R7

060-09 Demolacia zdhradnej budy v km 0.570 R7 vpravo

060-10 Demoléacia zahradnej chatky v km 0.575 R7

060-11 Demolacia zahradnej chatky v km 0.580 R7 vpravo

060-12 Demolacia zahradnej chatky v km 0.590 R7 vpravo

060-13 Demolacia zahradnej chatky v km 0.595 R7

060-14 Demolacia plechovej budy v km 0.600 R7 vpravo

060-15 Demolacia zahradnej chatky v km 0.608 R7
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060-16

Demolacia zahradnej chatky a drevenej budy v km 0.610 R7 vpravo

060-17 Demolacia zahradnej chatky v km 0.615 R7 vpravo
060-18 Demolacia zahradnej chatky v km 0.620 R7
060-19 Demolacia zahradnej chatky v km 0.625 R7 vpravo
060-20 Demolacia zahradnej chatky v km 0.630 R7
060-21 Demolacia zahradnej chatky v km 0.640 R7 vpravo
060-22 Demolécia zdhradneho domu v km 0.645 R7
060-23 Demolacia plechovej budy v km 0.650 R7 vpravo
060-24 Demolacia zahradnej chatky v km 0.655 R7 vpravo
060-25 Demolécia zéhradneho domu v km 0.660 R7
060-26 Demolacia zahradnej chatky v km0.665 R7 vpravo
060-27 Demolacia zahradnej chatky v km 0.670 R7 vpravo
060-28 Demolacia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vlavo
060-29 Demolacia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vpravo
060-30 Demolacia plechovej budy v km 0.685 R7 vpravo
060-31 Demolacia zahradnej chatky v km 0.690 R7 vpravo
060-32 Demolacia zahradnej chatky v km 0.700 R7 vpravo
060-33 Demolacia zahradnej chatky v km 0.705 R7 vpravo
060-34 Demolacia zahradnej chatky v km 0.710 R7 vl'avo
060-35 Demolacia zahradnej chatky v km 0.715 R7 vpravo
060-36 Demolacia zahradnej chatky v km 0.725 R7 vpravo
060-37 Demolacia zahradnej chatky v km 0.728 R7 vpravo
060-38 Demolacia zahradnej chatky v km 0.740 R7 vpravo
060-39 Demolacia zahradnej chatky v km 0.747 R7 vpravo
060-40 Demoléacia zahradnej chatky v km 0.755 R7
060-41 Demolacia zahradnej chatky v km 0.768 R7
060-42 Demolacia zahradnej chtaky v km 0.775 R7
060-43 Demolacia zahradnej chatky v km 0.800 R7
060-44 Demolacia betonovej plochy v km 0.820 R7 vpravo
060-45 Demoléacia zahradnej chatky v km 0.825 R7
060-46 Demoléacia zahradnej chatky v km 0.830 R7
060-47 Demolacia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vlavo
060-48 Demolacia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vpravo
060-49 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vlavo
060-50 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vpravo
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060-51

Demolacia zahradnej chatky v km 0.850 R7 vlavo

060-52 Demolacia zahradnej chatky v km 0.858 R7 vpravo
060-53 Demolacia betonovej plochy v km 0.865 R7 vpravo
060-54 Demolacia garaze v km 0.875 R7

060-55 Demolacia rodinného domu s hotelom v km 0.890 R7 vl'avo
060-56 Demoléacia rodinného domu v km 0.900 R7 vl'avo

060-57 Demolacia plechovej budy v km 0.905 R7 vpravo

060-58 Demolacia zahradnej chatky v km 0.935 R7

060-59 Demolacia rodinného domu v km 0.928 R7 vpravo
060-60 Demolacia zahradnej chatky v km 1.275 R7

060-61 Demolacia zahradnej chatky v km 1.300 R7

060-62 Demolacia garaze v km 1.310 R7

060-63 Demolacia zahradnej chatky v km 1.325 R7

060-64 Demolacia nedokonéeného rodinného domu v km 1.320 R7
060-65 Demolacia zahradnej chatky so sklenikom v km 1.333 R7
060-66 Demolacia rodinného domu v km 1.350 R7

060-67 Demolacia zahradnej chatky v km 2.870 R7 vpravo
060-68 Demolacia zahradnej chatky v km 2.875 R7 vl'avo
060-69 Demolacia zahradnej chatky v km 2.890 R7 vl'avo
060-70 Demolacia zahradnej chatky v km 2.920 R7 vpravo
060-71 Demolacia zahradnej chatky v km 2.935 R7

060-72 Demolacia zahradnej chatky v km 2.955 R7 vpravo
060-73 Demolacia zahradnej chatky v km 2.965 R7 vlavo
060-74 Demolacia zahradnej chatky v km 2.970 R7 vlavo
060-75 Demoléacia zahradnej chatky v km 2.980 R7

060-76 Demolacia zahradnej chatky v km 2.982 R7

060-77 Demolacia nedokonéeného rodinného domu v km 2.985 R7 vpravo
060-78 Demolacia zahradnej chatky v km 2.992 R7

060-79 Demolacia zahradnej chatky v km 2.995 R7

060-80 Demoléacia zahradnej chatky v km 3.010 R7

060-81 Demoléacia zahradnej chatky v km 3.020 R7

060-82 Demolacia zahradného domu v km 3.045 R7 vpravo
060-83 Demolacia zahradnej chatky v km 3.060 R7 vpravo
060-84 Demolacia zahradnej chatky v km 3.090 R7

060-85 Demolacia zahradnej chatky v km 3.110 R7
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060-86 Demolacia zahradnej chatky v km 3.115 R7 vlavo

080-00 Odstranenie vle¢ky Slovnaftu, a.s. vkm 4.180 R7

Cestné objekty

101-00 Rychlostna cesta R7

102-00 Mimotrovnova krizovatka Slovnaftska

103-00 | Vetvy R7 MUK Ketelec D4

104-00 Miestna zberna komunikacia Pristavna - Slovnaftska

105-00 Prelozka vetvy MUK Prievoz Bajkalska - Pristavna

106-00 Prelozka vetvy MUK Prievoz Pristavna - OK Pristavny most

107-00 Miestna obsluzna komunikécia pre objekt ZSR Panonia

108-00 Miestna obsluzna komunikacia - pristav

109-00 Obratisko na Slovnaftskej ulici

110-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Slovnaftskej ulice

111-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Komarnanskej ulice
112-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Lac¢nej ulice
113-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Malé Palenisko

114-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie v km 1.610 - 2.480 R7

115-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie v km 4.270 - 4.510 R7

116-00 Pol'na cesta v km 5.450 R7

117-00 Prelozka pol'nej cesty v km 6.050 R7

118-00 Prelozka cyklistického chodnika v km 0.260 - 0.380 Pristavna — Slovnaftska

119-00 Prelozka cyklistického chodnika v km 0.280 - 0.750 Pristavna - Slovnaftska

801-00 Obchadzka na Slovnaftskej ulici

802-00 Obchadzka na miestnej komunikacii pre Pristav

803-00 Obchadzka na miestnej komunikacii v km 4.300 R7

813-00 Uprava krytu vozoviek na existujicich miestnych komunikéciach

Zeleznicné vlecky

151-01 Vlecka SPaP, a.s., uprava zZelezni¢ného spodku vlecky v zkm 1,561 - 1,637

151-02 Vlecka SPaP, a.s., uprava zZelezni¢ného zvrsku vlecky v zkm 1,561 - 1,637

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 0.759 R7

202-00 Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 0.863 R7

203-00 Estakada Malé Palenisko na R7 v km 1.500 R7

204-00 Most na R7 nad produktovodom v km 1.997 R7

205-00 Most na R7 nad privodnym kanalom v km 3.125 R7
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206-00

Most na R7 nad miestnou komunikaciou v km 3.325 R7

207-00 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7

208-00 Potrubny most nad R7 v km 3.938 R7

209-00 Most nad R7 na miestnej komunikacii v km 4.382 R7

210-00 Viacucelovy most nad R7 v km 5.450 R7

211-00 Most nad R7 na pol'nej ceste v km 6.058 R7

212-01 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.295 MK
212-02 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.314 MK
213-00 Most na vlecke SPaP, a.s. v Zkm 1,585 nad miestnou komunikéciou v km 0,556 MK
214-00 Most na miestnej komunikacii nad produktovodom v km 0.370 MK

215-00 Most na miestnej komunikacii nad horticovodom v km 0.770 MK

221-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7

222-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. vkm 3.950 R7

Oporné mury

231-00

Oporny mur v km 0.900-1.090 R7 vpravo

Protihlukové a ochranné steny

251-00 Protihlukova stena v km 0.065 - 2.100 R7 vlavo

252-00 Protihlukova stena v km 0,920 - 2.900 R7 vpravo

253-00 Protihlukova stena v km 4,000 - 6,050 R7 vpravo

254-00 Protihlukova stena v km 0,030- 0,259 vetvy SLF4 vpravo

255-00 Protihlukova stena v km 0.280 - 0.375 Slovnaftskej ulici vpravo

261-00 Ochranna stena v km 2.100 - 5.420 R7 vl'avo

262-00 Protipohl'adova stena na miestnej komunikacii vpravo v km 4.382 R7
Oplotenia

301-00 Oplotenie rychlostnej cesty R7

302-00 Prelozka oplotenia Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7

303-00 Néahradné oplotenie sikromnych pozemkov

Hortcovody a produktovody

401-00 Prelozka horucovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7
403-00 Prelozka parného rozvodu 1xDN300 v km 4,000-4,100 R7
404-00 Qdstranenie horticovodného rozvodu 1xDN250 v km 0,300-0,400 R7

Kanalizacie a

vodovody

501-00

Kanalizacia rychlostnej cesty v km 1.600-6.300 R7
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521-00

Prelozka vytla¢ného kanalizaéného potrubia DN800 v km 1.900-3.048 R7

522-00 Prelozka kanaliza¢ného zberaca DN1800/1140 v km 1.717-3.116 R7
523-00 Ochrana vytlacného potrubia DN150 v km 2.100 R7
551-00 Prelozka vodovodu DN100 Pristavna — Nové Palenisko v km 0.210 R7
552-00 Uprava vodovodu DN100 Pristav
553-00 Prelozka odbocky vodovodu DN100 Bajkalska ulica v km 0.000-0.210 R7
554-00 Prelozka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7
555-00 Prelozka vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 R7
556-00 Prelozka vodovodu DN110 Malé Pélenisko
557-00 Prelozka vodovodu DN200 VI¢ie hrdlo v km 1,626 R7
558-00 Uprava vodovodu DN800 Istrochem Reality a.s. v km 1.500 a v km 1.950 R7
559-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
560-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
561-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
562-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
563-00 Prelozka vodovodu DN150 v km 3.785 R7
564-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.940 R7
565-00 Prelozka vodovodu DN200 v km 3.940 R7
566-00 Prelozka vodovodu DN150 v km 3.940 R7
567-00 Prelozka vodovodu DN100 v km 3.940 R7
Silnoprudové vedenia, VVN, VN, NN, VO
601-00 Prel. vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢.8887/8888 v km 0.300 - 1.100 R7
602-00 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢&. 8826/8827 v km 4,970 R7
611-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.£.1061 v km 0,180 MZK Pristavna - Slovnaftska
612-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.6.319 v OK - Slovnaftska ul.
613-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.£.319 pre TS13 CSPH Lukoil
614-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.€.319 pre TS10 Slovsport
615-00 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 1.¢.319 v km 1,400-4,050 R7
616-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.¢.226 v km 1,600-4,050 R7
617-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.£.226 v km 2,220 R7 pre TS 07
618-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z1.€.226 v km 2,720 R7 pre TS 20, TS 15
619-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.£.226 v km 3,830 R7 pre TS 16
620-00 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 1.¢.226 v km 0,350 C1 MOK
621-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.¢.319 v km 4,350 R7
622-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.6.710 v km 4,350 R7

76




623-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.£.710 v km 4,750 - 4,990 R7

624-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.6226 v km 4,950 R7

625-00 Prelozka kablového vedenia 2x6 kV Slovnaft, a.s. vkm 3,120 R7

626-00 Prelozka kablového vedenia 6 kV Istrochem Reality, a.s. vkm 3,120 R7

627-00 Pripojka VN z 1.€. 319 pre TS ISD v km 1,080 R7

628-00 Kioskova trafostanica pre ISD v km 1,080 R7

631-00 Prelozka kablového vedenia NN pre CSPH Jurki

632-00 Prelozka kablového vedenia NN v km 0,860 R7

633-00 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 0,860 R7

634-00 Uprava vzdusného vedenia NN v km 1,300 R7

635-00 Pripojka NN pre VO R7 v km 1,000 R7

636-00 Pripojka NN pre VO Slovnaftska — Pristavna v km 0,860 R7

637-00 Pripojka NN pre CDS v krizovatkach Pristav a SPaP, a.s.

638-00 Pripojka NN pre CDS riadenych priechodov na MZK

639-00 Pripojka NN pre kamerovy dohl'ad krizovatiek na MZK

641-00 Prelozka VO v km 0,200 - 0,400 R7

642-00 Verejné osvetlenie R7 km 0,400 - 1,925 R7

643-00 Verejné osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7

644-00 Verejné osvetlenie Pristavna — Slovnaftska

645-00 Verejné osvetlenie Slovnaftska

646-00 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie k objektu ZSR Panonia

647-00 Prelozka VO Komarnanskej ulice

648-00 Osvetlenie podjazdu v km 0,890 R7

649-00 Osvetlenie cyklotrasy

650-00 Prelozka VO vetvy Bajkalska — Pristavna

651-00 Prelozka VO vetvy Pristavna - OK Pristavny most

652-00 Demontaz VO zruSenej vetvy Pristavna - Slovnaftska

653-00 Prelozka VO Slovnaftu, a.s. v km 4.140 - 4.365 R7

Vlec¢kové kable

671-00 Vlecka SPaP, a.s., uprava trakéného vedenia

672-00 Vlecka SPaP, a.s., ochrana kablov OZT ZSR

673-00 Vlec¢ka SPaP, a.s., ochrana optickych kablov ZSR

Plynovody

701-00 Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 - 4.480 R7
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702-00

Prelozka STL plynovodu v OK Slovnaftska

Slaboprudové a optické vedenia
751-00 Prelozka a ochrana kdblov a zariadeni Slovak Telekom, a.s.
752-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SITEL, s.r.o.
753-00 Prelozka a ochrana kéblov a zariadeni Orange Slovensko, a.s.
754-00 Prelozka a ochrana kéblov a zariadeni Energotel, a.s.
755-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SWAN, a.s.
756-00 PreloZka a ochrana kablov a zariadeni SPP - distribtcia, a.s.
757-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni RAINSIDE, s.r.o.
758-00 Prelozka a ochrana kdblov a zariadeni TRANSPETROL, a.s.
759-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, §.p.
760-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni Zapadoslovenska energetika, a.s. - slaboprad
761-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
762-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni OLO a.s. - Zavod spal'oviia odpadu
763-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SLOVNAFT, a.s.
764-00 Prelozka a ochrana monitorovacieho a zabezpe¢ovacieho systému SLOVNAFT, a.s.
765-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni Bratislavska teplarenska, a.s.
790-01 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - stavebna cast’

Prevadzkové stibory

790-02 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - technologicka cast’

791-00 Cestna dopravna signalizacia v krizovatke pri SPaP, a.s.

792-00 Cestna dopravna signalizacia v krizovatke Pristav

794-00 CDS riadeny priechod v km 0,270 MZK 2. tsek - vyjazd Komarinanska
795-00 CDS riadeny priechod v km 0,172 MZK 3. tsek - zastavka MHD Luc¢na
796-00 Koordinaéné, komunika¢né a optické kable CDS

797-00 Kamerovy dohl'ad krizovatick na MZK

798-00 Demontaz CDS ¢. 204 Slovnaftska - Komarnanska

799-00 Vlecka Slovnaft, a.s., iprava zabezpeCovacicho zariadenia

TAB. 12 - OBJ. SKLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - ZRUSENE OBJEKTY

Cislo objektu Popis objektu
060-01 Demolacia CSPH Jurki v km 0.150 MK Pristavna
793-00 Cestna dopravna signalizacia v krizovatke na vetve pod Pristavnym mostom
TAB. 13 - OBJ. SKLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - NOVE OBJEKTY
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Cislo objektu Popis objektu
120-00 Ucelova komunikécia pre CSPH Jurki
216 Most na prelozke vetvy MUK Prievoz Pristavna — OK Pristavny most
223 Kolektor v km 6,030 na R7 pre potrubie BVS DN 800
232 Oporny mur na prelozke vetvy MUK Prievoz Pristavna — OK Pristavny most
524-00 Prelozka kanalizacie DN 800 v km 1.400 R7
568-00 Uprava vodovodov Slovnaft v km 3.625 R7
766-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SEPS, a.s.
TAB. 14 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 KETELEC - DUNAJSKA LUZNA
Cislo objektu Popis objektu
Rekultivacie
21 Spétna rekultivacia do¢asnych zaberov
Vegetacné upravy
31 Vegetacné Upravy rychlostnej cesty R7
32 Vegetacné upravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7
33 Vegetacné Upravy na ceste 1/63 v km 7,950 R7
Cestné objekty
101 Rychlostna cesta R7
102 Krizovatka "Dunajska Luzna"
103 Prelozka cesty 1/63 v km 7,950 R7 v krizovatke "Dunajska Luzna"
111 Pristupova cesta k horarni Topol'ové v km 1,236 R7
112 Pol'na cesta vkm 1,780 R7
113 Pol'na cesta vkm 3,311 R7
114 Prelozka pol'nej cesty v km 4,707 R7
115 Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 5,170 R7
151 Obchadzka na ceste 1/63 a pristup na pozemky v km 7,900 R7
152 Uprava cesty 1/63 (po ukonéeni vystavby)
153 Uprava ciest III. triedy (po ukon&eni vystavby)
Mosty
201-01 Most na R7 v km 0,000 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Ketelec"
201-02 Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Ketelec"
202 Most na pristupovej ceste k horarni Topol'ové v km 1,236 R7
203 Ekodukt v km 1,799 R7
204 Ekodukt v km 3,333 R7
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205 Most na pol'nej ceste v km 4,707 R7

206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hradzou

207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou 111/0635

208 Most na R7 v km 6,800 nad migracnym t'ahom zveri

209 Most na ceste 1/63 v km 7,950 R7 v krizovatke "Dunajska Luzna"
Mury

221-01 Oporny mur v km 0,100 cesty 1/63 vl'avo

221-02 Oporny mur v km 0,100 cesty 1/63 vpravo

Protihlukové opatrenia

251 Protihlukova stena v km 5,000 — 6,300 R7 vlavo
252 Protihlukova stena v km 5,210 — 6,025 R7 vpravo
261 Zabrany proti vtakom

Oplotenia
301 Oplotenie rychlostnej cesty R7
302 Oplotenie byvalej skladky odpadu v km 7,825 R7
303 Oplotenie arealu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste /63

Kanalizacie a vodovody

501 Kanalizacia rychlostnej cesty R7 a ORL

502 Prelozka vytlac¢nej kanalizacie DN200 v km 5,542 R7

503 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN450 v km 5,544 R7

510 Prelozka vodovodu DN800 v km 1,528 R7

511 Prelozka vodovodu DN1200 v km 7,990 R7

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. 1/63

513 Prelozka vodovodu DN 300 pri obchadzkovej ceste na ¢.1/63

Objekty elektrickych vedeni VN, NN a VO

601 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 0,100 R7
602 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 2,462 R7
603 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 3,173 R7
604 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 4,620 R7
605 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 6,449 R7
610 Pripojka VN pre VO v km -0,100 R7

611 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4

614 Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7

615 Stoziarova trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7

616 Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7
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617 Stoziarova trafostanica pre VO v km 8,200 R7

620 Pripojka NN pre VO v km 0,175 R7

622 Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7

623 Pripojka NN pre VO v km 8,200 v krizovatke "Dunajska Luzna"

640 Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v krizovatke ,,Ketelec*

641 Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v krizovatke "Dunajska Luzna"
Plynovody

701 Prelozka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7

Oznamovacie vedenia

751 Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 1,197 R7

752 Stranova prekladka a ochrana kablov PROGRES v km 5,545 R7
753 Ochrana kablov SLOVAK TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7
754 Prelozka kablov ORANGE v km 7,750 R7

755 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

Informacny systém rychlostnej cesty

791-01 Informacny systém R7 - stavebna Cast’

Prevadzkové subory

791-02 Informacny systém R7 - technologicka cast’

TAB. 15 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 DUNAJSKA LUZNA - HOLICE

Cislo objektu Popis objektu
Demolacie, rekultivacie, vegeta¢né tipravy, priprava uzemia
21 Spétna rekultivacia docasnych zaberov
22 Rekultivacie opustenych usekov ciest II. a III. triedy
23 Rekultivacie polnych ciest v KU Kvetoslavov
25 Rekultivacie polnych ciest v KU Trnavka
26 Rekultivacie polnych ciest v KU Kostolna Gala
31 Vegetacné Upravy rychlostnej cesty R7
32 Vegetacné Gpravy pri moste SO 201 v km 0.816 R7
33 Vegetacné Gpravy pri ekodukte v km 8.950 R7
50 Priprava izemia a zariadenie staveniska
Cestné objekty
101 Rychlostna cesta R7
102 Krizovatka Samorin
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103 Krizovatka Holice

104 Okruzna krizovatka na ceste 1/63 pri obci Holice

110 Prelozka cesty I1/503 v krizovatke Samorin

120 Prelozka cesty I11/0638 v krizovatke Samorin

121 Prelozka cesty 111/06311 v km 7.499 R7

122 Prelozka cesty I11/06313 v km 10.908 R7

123 Prelozka cesty I11/06317 v km 12.099 R7

124 Prelozka cesty I11/06316 v km 13.154 R7

125 Prelozka cesty 111/06323 v km 16.500 R7 vl'avo

126 Prelozka cesty 111/06324 v krizovatke Holice

127 Rameno okruznej krizovatky na ceste 111/06319

130 Prelozka pol'nej cesty v km 3.265 R7

131 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke Samorin

132 Prelozka pol'nej cesty v km 5.793 R7

133 Prelozka pol'nej cesty v km 8.950 R7

134 Prelozka pol'nej cesty v km 9.049 R7 vpravo

135 Prelozka pol'nej cesty v km 15.235 R7

136 Cyklisticky chodnik v km 4.108 R7

151 Pristupova cesta na pozemky v km 1.972 - 3.251 R7 vpravo

152 Pristupova cesta na pozemky v km 3.257 - 3.837 R7 vpravo

153 Pristupova cesta na pozemky v km 4.376 - 4.574 R7 vpravo

154 Pristupova cesta na pozemky v km 5.796 - 6.881 R7 vl'avo

155 Pristupova cesta na pozemky v km 8.095 - 8.939 R7 vpravo

156 Pristupova cesta na pozemky v km 9.000 R7 vlavo

157 Pristupova cesta na pozemky v km 10.546 - 11.137 R7 vlavo

158 Pristupova cesta na pozemky v km 12.114 R7 vlavo

159 Pristupova cesta na pozemky v km 13.147 R7 vlavo

160 Pristupova cesta na pozemky v km 15.255 R7 vlavo

161 Pristupova cesta na pozemky v km 15.255 R7 vpravo

162 Pristupova cesta na pozemky v km 16.500 R7 vpravo

163 Pristupova cesta na pozemky v km 16.600 R7 vl'avo

164 Pristupova cesta na pozemky v km 16.790 R7 vlavo

165 Pristupova cesta na pozemky v km 17.007 R7 vl'avo
Cestné objekty doc¢asné a po ukonceni vystavby

180 Uprava cesty 1/63 po ukon&eni vystavby
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181 Uprava ciest II. a III. triedy po ukonéeny vystavby

182 Obchadzka v krizovatke Samorin

183 Obchadzka pri prelozke cesty 111/06311 v km 7,481 R7

184 Obchadzka pri budovani okruznej krizovatky na /63 v km 16.7 R7
Mostné objekty

201 Most na R7 nad biokoridorom v km 0.813 R7

202 Most nad R7 na prelozke polnej cesty v km 3.265 R7

203 Most na R7 nad cyklistickym chodnikom v km 4.108 R7

204 Most nad R7 na prelozke cesty 11/503 v km 4.684 R7 v krizovatke Samorin

205 Most nad R7 na prelozke pol'nej cesty v km 5.793 R7

206 Most nad R7 na prelozke cesty 111/06311 v km 7.499 R7

207 Ekodukt nad R7 v km 8.950 R7

208 Most nad R7 na prelozke cesty I11/06313 v km 10.908 R7

209 Most nad R7 na prelozke cesty [11/06317 v km 12.099 R7

210 Most nad R7 na prelozke cesty 111/06316 v km 13.154 R7

211 Most nad R7 na prelozke pol'nej cesty v km 15.235 R7

212 Most nad R7 na prelozke cesty 111/06324 v km 16.776 v krizovatke Holice

Protihlukové steny

251 Protihlukova stena v km 2.855 R7 - 0.180 vetvy 5 vpravo

252 Protihlukova stena v km 3.185 - 4.565 R7 vlavo

253 Protihlukova stena v km 0.070 vetvy 6 - 6.000 R7 vpravo

254 Protihlukova stena v km 7.555 - 9.210 R7 vlavo

255 Protihlukova stena v km 9.655 - 11.250 R7 vpravo

256 Protihlukova stena v km 11.000 - 13.100 R7 vl'avo

257 Protihlukova stena v km 12.150 - 13.880 R7 vpravo

258 Protihlukova stena v km 15.270 - 16.630 R7 vlavo

259 Protihlukova stena v km 16.085 - 16,883 R7 vpravo

260 Protihlukova stena v km 16.915 - 17,026 R7 vpravo
Oplotenia

301 Oplotenie rychlostnej cesty R7

302 Prelozka oplotenia v krizovatke Samorin

303 Prelozka oplotenia v okruznej krizovatke na ceste 1/63

Velké obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove v km 14.250 vpravo

401-01

Spevnené plochy

401-03

Rozvody NN na odpocivadle
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401-04 Vonkajsie osvetlenie odpocivadla
401-05 Dazdova kanalizacia
401-06 Splaskova kanalizacia
401-07 Vodovod pitnej vody
401-08 Sadovnicke tpravy
401-09 Drobna architekttira
401-11 Poziarny vodovod
401-12 Telefonna pripojka
Vel’ké obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove v km 14.250 vl’avo
402-01 Spevnené plochy
402-02 Pripojka VN pre TS odpocivadla
402-03 Rozvody NN na odpocivadle
402-04 Vonkajsie osvetlenie odpocivadla
402-05 Dazd’ova kanalizacia
402-06 Splaskova kanalizacia
402-07 Vodovod pitnej vody
402-08 Sadovnicke upravy
402-09 Drobna architektira
402-10 Trafostanica na odpocivadle
402-11 Poziarny vodovod
402-12 Telefonna pripojka
Kanalizacie
501 Kanalizacia rychlostnej cesty R7
502 Prelozka vytlaénej kanalizacie DN200 v krizovatke Samorin
503 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN200 v km 5.819 R7
504 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN150 v km 7.454 R7
505 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN150 v km 12.128 R7
506 Prelozka vytla¢nej kanalizacie DN150 v km 16,499 R7
Vodovody a zavlahy
510 Ochrana zavlahového potrubia v km 0.214 R7
511 Prelozka zavlahového potrubia v km 0.837 R7
512 Prelozka zavlahového potrubia v km 1.247 R7
513 Prelozka zavlahového potrubia v km 1.820 R7
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514 Prelozka zavlahového potrubia v km 3.290 R7

515 Prelozka zavlahového potrubia v km 3.866 R7

516 Prelozka zavlahového potrubia v km 4.400 R7

517 Prelozka zavlahového potrubia v km 5.040 - 5.762 R7
518 Prelozka vodovodného potrubia DN200 v krizovatke Samorin
519 Prelozka vodovodného potrubia DN200 v km 5.822 R7
520 Prelozka zavlahového potrubia v km 11.023 R7

521 Prelozka zavlahového potrubia v km 11.631 R7

522 Prelozka zavlahového potrubia v km 12.241 R7

523 Prelozka zavlahového potrubia v km 12.860 R7

524 Prelozka zavlahového potrubia v km 13.433 R7

525 Prelozka zavlahového potrubia v km 14.018 R7

526 Prelozka zavlahového potrubia v km 14.832-14.988 R7
527 Prelozka zavlahového potrubia v km 15.426 R7

528 Prelozka zavlahového potrubia v km 15.957 R7

529 Prelozka vodovodu DN 100 v km 16.500 R7

530 Prelozka zavlahového potrubia v km 16.511 R7

531 Prelozka zavlahového potrubia DN 200 v km 16.900 R7
532 Prelozka zavlahového potrubia v km 17.312 R7

Silnoprudové vedenia

601 Prelozka podzemného vedenia VN v km 0.892 R7
602 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 1.057 R7
603 Pripojka VN22 kV pre IRSC v km 3,500 R7

604 Stoziarova trafostanica pre IRSC v km 3,500 R7
605 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 3.845 R7
606 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 7.406 R7
607 Pripojka VN22 kV pre IRSC v km 7,444 R7

608 Stoziarova trafostanica pre IRSC v km 7,444 R7
609 Ochrana podzemného vedenia VN v km 12.090 R7
610 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 12.293 R7
611 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 12.436 R7
612 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 16.050 R7
620 Ochrana kablov NN pre zavlahy v km 3,486 a 4.376 R7
621 Pripojka NN pre ISRC v km 3,500 R7

622 Pripojka NN pre ISRC v km 7,444 R7
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623 Pripojka NN pre ISRC v km 14.195 R7
624 Pripojka NN pre mytnu branu v km 16.250 R7

625.1 Prelozka vzdusného vedenia VO v km 16.482 R7

625.2 Prelozka miestneho rozhlasu v km 16.482 R7
626 Verejné osvetlenie okruznych krizovatiek K1 a K2
627 Verejné osvetlenie okruznej krizovatky na ceste 1/63
628 Pripojka NN pre VO priechodu pre chodcov
629 Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste 11/503
630 Prelozka vzdu$ného vedenia NN v km 10.800 R7

Plynovody

701 Prelozka VTL plynovodu DN 300 a DN 150 v krizovatke Samorin
702 Ochrana VTL plynovodného potrubia v km 9.192 R7
703 Ochrana (prelozka) VTL plynovodného potrubia vkm 13.176 R7

Slaboprudové a optické vedenia

751 Prelozka OOK Stvrtok na Ostrove - Samorin v km 3.275 R7
752 Prelozka kabla MTS - Slovak Telekom v km 4.825 R7

753 Prelozka vojenského kabla v km 4.825 R7

754 Prelozka (OCHRANA) vojenského kabla v km 4.825 R7
755 Prelozka kabla MTS-Blatna na Ostrove-ST v km 12.095 R7
756 Ochrana OK Orange v km 14.556 R7

757 Prelozka kabla MTS-Holice na Ostrove-ST v km 16.474 R7
758 Prelozka OK-ST v krizovatke na 1/63 v km 16.731 R7

759 Prelozka DK-ST v km 16.764 R7

760 Prelozka MK-ST v krizovatke na I/63 v km 16.770 R7

761 Prelozka OK Orange V krizovatke na I/63 v km 16.770 R7

Informacny systém RC

790-01 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - stavebna cast’

Prevadzkové subory

450-31.11 Operatorské pracovisko

450-31.12 | Vstup do arealu

450-33.11 Tlakova stanica uzitkovej vody

450-34.11 CSPH - Strojné cast’

450-34.12 CSPH - Prevadzkovy rozvod silnopradu

450-35.11 Sklad dreva, hutného materialu a plynov, gardZzovanie mechanizmov
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450-36.11

Garazovanie vozidiel

450-38.11 | Skladovanie odpadov
450-40.11 | Skladovanie soli
450-41.11 | Umyvanie vozidiel + COV
450-41.12 | Udrzba vozidiel a mechanizmov
450-41.13 | Dielenské zazemie
450-41.14 | Kompresorova stanica a rozvod stlaceného vzduchu
450-41.15 | Prevadzkové rozvody silnopridu
450-41.16 | Nahradny zdroj pradu
450-41.17 Hlavny rozvadza¢ NN
450-42.11 | Skladovanie znaciek a plynov
450-52.11 Cerpacia stanica splagkovych vod
790-02 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - technologicka cast’

TAB. 16 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 DUNAJSKA LUZNA - HOLICE -

ZRUSENE OBJEKTY

Cislo objektu

Popis objektu

SSUR Holice — nebude realizované

450-01 Terénne upravy

450-02 Sadovnicke upravy

450-10 Komunikéacie a spevnené plochy
450-31 Prevadzkova budova

450-32 Garaze pre OV

450-33 Nadrz a studia poziarnej a uzitkovej vody
450-34  [CSPH

450-35 Pristresky

450-36 Garaze |

450-37 Garaze 11

450-38 Odpady

450-39 Srotovisko

450-40 Sklad soli

450-41 | Udrzoviia vozidiel a mechanizmov
450-42 Sklad znaciek

450-43 Sklad inertného posypového materialu
450-44 Oplotenie
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450-51 Vonkajsia kanalizacia dazd’'ova a ORL

450-52 Vonkajsia kanalizacia splaskova

450-53 Kanaliza¢na pripojka

450-54 Vnttro arealovy vodovod pitny

450-55 Vnutro arealovy rozvod poziarnej a uzitkovej vody

450-56 Vodovodna pripojka

450-61 Vonkajsie silnoprudové rozvody

450-62 Vonkajsie osvetlenie

450-63 Trafostanica

450-64 Pripojka VN 22 kV

450-65 Vonkajsie slaboprudové rozvody

450-67 Zabezpecovaci systém

450-68 Vonkajsie rozvody EPS

450-69 NN pripojka pre SSUR

450-70 Telefonna pripojka

450-71 STL Vnutro arealovy rozvod plynu

450-72 STL Plynovodna pripojka pre SSUR

450-73 Regula¢né, odberné a meracie zariadenie
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Priloha €. 2 k Prilohe ¢. 18

Zmeny DUR / DSP

Tato priloha obsahuje prehl'ad zmien, ktoré boli identifikované spracovavatelmi dokumentacii
pre stavebné povolenie (dalej len ,,DSP) pre Useky ¢. 1, 2 a 3 pocas procesu tvorby dokumentécii
DSP. Tieto zmeny vo¢i dokumentacii pre uzemné rozhodnutie vyplynuli z poziadaviek a podmienok
uzemnych rozhodnuti, z novych poziadaviek dotknutych orgénov statnej spravy, organizacii, Spravcov
inzinierskych sieti a sukromnych dotknutych subjektov, ktoré boli identifikované pri pracovnych
rokovaniach pocas projektovej pripravy.

Nizsie uvedeny zoznam obsahuje zmeny riesené v DSP pre Useky ¢. 1, 2 a 3 Projektu, ktoré
boli Koncesionarovi poskytnuté v Existujucich poskytnutych tdajoch. V tomto zozname st zmeny
zatriedené do skupin podla suladu s Minimalnymi technickymi poziadavky Verejného obstaravatela
$pecifikovanymi v Prilohe ¢. 18 Zmluvy, teda st oznac¢ené podla poziadaviek Verejného obstaravatel’a
na ich zahrnutie do Kone¢nych ponuk.

Zoznamy su &lenené podla prislusnych Usekov ¢. 1, 2 a 3 Projektovej cestnej komunikécie.

1. STAVBA ,,DIALUNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER*
Zhrnutie hlavnych zmien:

OBJEKT

ZMENY OPROTI DUR

DOVOD ZMENY

101-03 Dial'nica D4, tisek km 11,000
- 22,590

Uprava (zdvihnutie) nivelety v useku
km 19,687 — 21,547 D4, kde dialnica
D4 je vedena nad hladinou
podzemnej vody, z toho dévodu nie je
potrebnd konstrukcia tesniacej vane
(objekt 234)

Stanovisko DU SR v UR,
Schvalené nové ochranné pasma
Letiska M.R.Stefanika,

Uvedené bolo aj v &asti B, DUR
(bod 9.8)

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

152 Prelozka polnej cesty k mohyle
M.R.Stefénika v km 20,240 D4,

153 Prelozka polnej cesty v km
20,600 - 21,075 D4 vlavo

234 Tesniaca vana na D4 v km 20,325
- 20,925

Zmena vyskového vedenia obj. 152,
153 a vypustenie obj. 234
z objektovej skladby v stvislosti so
zmenou vyskového vedenia D4

Dtto ako v bode 1
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

107 Krizovatka "Ivanka-zapad"

Doplnenie o vetvu ,,I/61 Bratislava —
D4 Jarovee®, jej dosledkom je
predlZzenie lavého kolektora na D4

kvoli  pripojeniu  novej  vetvy,
zvacSenie zaberov pozemkov a
zvacsenie rozsahu preloziek

inzinierskych sieti.

Poziadavka z UR,
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

108 Krizovatka "Ivanka-sever"

Mala uprava vyskového vedenia
krizovatkovych vetiev (zdvihnuté na
cca 0,5 m nad terén) aupresnenie
vyskového vedenia vetiev krizovatky,
ktoré sa napajaji na dialnicu D1,

Na zaklade vysledkov podrobného
IGHP,

Potreba koordinacie do stavbou D1
bola uvedena v &asti B, DUR (bod
9.8)

Tato zmena bude sti¢astou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky.

042 Rekultivacia opusteného useku
privadzada k c.111/1020 v km 0,650
D4

Obj. 042 sa nebude budovat’ (v DSP
bude objekt spracovany)

Poziadavka MC BA-Jarovce v UR

Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

284 Tieniaca stena v km 16,800 —
21,390 D4 vlavo

Novy objekt

Poziadavka LPS, SR v UR

Tato zmena bude stiCastou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
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7 | 527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 | Novy objekt Poziadavka BVS v UR
v km 2,245 - 4,720 D4 Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
8 | 680 Svetelna priblizovacia ststava | Novy objekt Poziadavka DU SR v UR

Letiska M.R.Stefanika v km 20,900
D4

Bude realizovana v areali letiska,
bez naroku na TZ a DZ

Tato zmena nebude sti¢astou Projektu a nebude zahrnutd do Koneénej ponuky.

Zmeny z dévodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inZinierske
podklady, IGHP, hlukova stadia, a pod.), dopliujucich poziadaviek spravcov inzinierskych sieti,
dotknutych orgdnov a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

C. | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
9 101-03 Dialnica D4, tisek km 11,000 | Vyluéenie oporného mura obj. 251 v | Optimalizacia navrhu,
- 22,590 km 11.750 - 12.150 D4 vlavo, aprava | Naviac trvalé zabery pozemkov
svahov pred mostom obj. 228 (TZ) budu na dotknutych parcelach
DUR
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitelné.
10 | 101-03 Dialnica D4, isek km 11,000 | Uprava (zdvihnutie) nivelety D4 | Na zaklade vysledkov podrobného
- 22,590 V priestore MUK Ivanka- | IGHP,
sever“ vzhladom na predpokladant | Bez dopadu na trvaly zaber
HPV v priestore krizovatky pozemkov,
Bez dopadu na vyskové rieSenie
v DSP D1 Bratislava-Senec,
roz§irenie na 6-pruh
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
11 | 103 KriZzovatka "Rusovce" Vyjazd z dialnice D4 vsmere od | Na zaklade kapacitného postdenia
121 Prelozka cesty I/2 v km 2,396 D4 | Race na cestu I/2 rieSeny ako typ A3 | aktualizovanej DIP,
v krizovatke "Rusovce" (z dialnice D4 sa odpdjaju dva jazdné | Naviac trvalé zabery pozemkov
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 | pruhy). Upravy sa dotkni aj | (TZ) budii na dotknutych parcelach
nad prelozkou cesty I/2 v krizovatke | mostného objektu 204. Vyjazd z cesty | DUR
"Rusovce" 1/2 v smere od Petrzalky na dial'nicu
D4 je rieSeny ako dvojpruhovy.
Uvedené zmeny si vyZziadali Gpravu
smerového  a vyskového  vedenia
vetiev krizovatky, predstavuju
upravy, ktoré spresnuji technické
riesenie navrhu MUK ,,Rusovce®. Na
vetve ,,RUI“ je tuprava vyskového
vedenia na KU zdévodu plynulého
napojenia vetvy ,,RU 8.
Tato zmena nebude sucastou Projektu a nebude zahrnutd do Koneénej ponuky
12 | 144-01 Pristupova cesta k Strabagu v | Vo& DUR sa zmenil rozsah objektov | V zmysle poziadavky HL m. SR
km 10,856 D4 144-01 a144-02 vzijomne medzi | Bratislavy Zmena nema vplyv na
144-02 Uprava Hydinarskej ulice v | sebou z dovodu upresnenia | vyrub stromov ani na zabery
km 10,856 D4 majetkovej hranice medzi objektmi. | pozemkov ~— rieSenie  ostava
Majetkova hranica bude v km 0,3715 | rovnaké ako v DUR.
navrhovanej pristupovej cesty.
Sacastou  objektu 144-01  bude
pristupova cesta v useku km 0,000 -
0,3715. Usek od km 0,3715 po
napojenie na cestu /63 bude sucastou
objektu 144-02.
Této zmena bude sucastou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
13 | 121 Prelozka cesty 1/2 v km 2,396 D4 | V km 0,152 c.I/2 bol upraveny zjazd | Suvisi s poziadavkou BVS v UR na

v kriZzovatke "Rusovce"

k TS-3 tak, aby bol zabezpeCeny
pristup aj k Sachte nového obj. 527 i k
ORL

novy stavebny objekt 527,
Bez potreby naviac TZ

Tato zmena bude stiCastou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
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14 | 122 Prelozka cesty 1/63 v km 10,856 | Doplnenie TZ pri zastavkovej nike na | Rozdiel medzi zameranim

D4 v krizovatke "Rovinka" c.1/63 skutocného stavu astavom v KN
mape (cca 1,9 m),

Potreba naviac TZ na novej parcele
¢. 5848/12 vku. Podunajské
Biskupice

Tato zmena bude sti¢astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

15 | 123 Prelozka cesty I/61 v km 21,600 | ZvacSenie upravy pri napojeni na | Naviac TZ na dotknutych parcelach

D4 v krizovatke "Ivanka-zapad" c.1/61 DUR z dbvodu napojenia 4-pruhu
na existujicu 2-pruhovi cestu I/61

Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

16 | 131 Uprava cesty I1I/1020 v km 1,512 | Zmena rozsahu obj. 131 (zmengenie), | Poziadavka MC BA-Jarovce v UR

D4 vyskova uprava priekop Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

17 | 135 PreloZzka polnej cesty v km 6,220 | ZniZenie  nivelety  obj. 135, | Optimalizacia mostného objektu

D4 optimalizacia dizky mostného obj. | 208

208 Most na polnej ceste nad | 208 Potreba naviac TZ na dotknutych

dial'nicou D4 v km 6,220 parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.

18 | 147 Prelozka cesty II/572 v km | Zmena kategorie (zmenSenie $irky) Z dovodu budovania prelozky
15,512 D4 a vy§kového usporiadania (zniZenie) c.11/572 obchvatom obce Most pri
obj. 147 Bratislave, niz§ieho vyhladového
dopravného zat'azenia a na zaklade
stanoviska BSK

Této zmena bude sudastou Projektu a bude zahrnutd do Koneénej ponuky.

19 | 808 Pristupova komunikécia | Uprava  smerového  a vyikového | Zmena existujuceho terénu oproti

k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 | vedenia obj. 808 sohFadom na | stavuv DUR

D4 existujici terén, ktory sa zmenil

oproti DUR

Tato zmena bude suiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

20 | 200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku | Zvécsenie Sirky mostnych objektov, | Zjednotenie typu rims,

Dunaj tiprava dizok poli, zmena polohy | zakomponovanie osvetlenia mosta

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 | podpier mostov do rims, zachovanie §irky SDP aj na

nad Jarovskym ramenom mostoch, optimalizacia podperného

206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 systtmu s ohladom na statiku

nad Biskupickym ramenom a vysledky IGHP.

207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507 Pri obj. 207 potreba naviac TZ na
dotknutych parcelach DUR. Pri
ostatnych mostoch bude zmena len
v do¢asnych zaberoch.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - voliteI'né.

21 | 204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 | Roz$irenie pravého mosta obj. 204 | Optimalizacia prie¢neho
nad prelozkou cesty I/2 v krizovatke | 01,50 m (km 2,500-2,600) z dovodu | usporiadania s ohladom na

"Rusovce" plynulého prepojenia nosnej | zjednoduSenie  vystavby  mosta

204-01 Most na vetve RU4 MUK | konstrukcie  dialniéného  mosta | a vizualne zjednotenie mostov,

"Rusovce® nad prelozkou cesty 1/2 svetvou 204-01, v buducnosti tym | Potreba naviac TZ na dotknutych

vznikne aj moznost’ predizenia cykl. | parcelach DUR
chodnika cez obj. 204-01,
mimouroviovo ponad c.1/2
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - voliteI'né.
22 | 211-01 Rampa pre pesich v km 5,500 | Doplneny svahovy kuzel svahovanim | Vylucenie novych opornych mirov

D4 na nadvézujuci obj. 133 Potreba naviac TZ na dotknutych

211-02 Rampa pre cyklistov v km parcelach DUR

5,500 D4

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - voliteI'né.

23 | Niektoré mostné objekty Zmena koncepcie a dizky niektorych | Optimalizicia podperného systému

mostnych
prediZenie).

objektov  (skratenie /

a podrobnejsie rieSenie v DSP,
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.
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24 | Objekty protihlukovych stien (PHS) Zmena rozsahu PHS (zvicSenie) Na zaklade vysledkov
aktualizovanej  hlukovej  studie
a Vv zmysle poziadaviek UR

Této zmena nebude sticastou Projektu a nebude zahrnutd do Konecnej ponuky.

25 | 310-56 Vodovodna pripojka pre | Posun vodomernej Sachty vzhladom | ReSpektovanie priekopy cesty 1/63
odpocivadla na Upravu priekopy cesty 1/63 Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

26 | 501-02 Odvodnenie dialnice D4, km | Zmena spdsobu pristupu | Bezpecnost’ dopravy na D4,

2,300 - 6,500 k povrchovym vsakovacim nadrziam | Prevazne zmenSenie TZ, v mensej
miere potreba naviac TZ na
dotknutych parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneé¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.

27 | 501-04 Odvodnenie dialnice D4, tisek | Zmena spdsobu odvodnenia D4 a | Na zaklade vysledkov podrobného
km 11,000 - 22,590 velkosti  povrchovych retenénych | IGHP, moznosti  vsakovania do
nadrzi, potreba ORL aCS (nové | podlozia po vykonani nalievacich

objekty a prevadzkové stbory). skgok a vypoctov vsakovania

Této zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

28 | 505 Prelozka kanalizacie DN 800 v | 2 kanalizaéné Sachty na potrubi | Potreba naviac TZ na dotknutych
km 2,110 D4 DN800 parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.

29 | 507 Prelozka vytlaéného | Vytlacné potrubie DN200, | Poziadavka BVS na rokovani na

kanaliza¢ného potrubia DN 600 v km
18,760 D4

poziadavka na AS na oboch stranich
chrani¢iek pod D4, poziadavka na
osadenie uzaverov v betonovej skruzi

BVS 8.7.2015,
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

30 | 508 Prelozka vytlaéného | Zmena trasy prelozky anutnost | Z  dovodu  doplnenia  novej
kanaliza¢ného potrubia DN 400 v km | osadenia AS na konci chréniCiek pod | kriz.vetyy ~BA-JA v krizovatke
21,575 D4 kriz. vetvami Ivanka-zapad (poziadavka v UR),

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

31 | 523 Prelozka vodovodu DN 200 v | Doplnenie TZ pri AS1 Potreba naviac TZ na dotknutych
krizovatke "Rovinka" parcelach DUR
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

32 | 524 Prelozka vodovodu DN 1000 v | Zvédé8enie  rozmerov  $acht na | Poziadavka BVS,
km 12,660 D4 3,7x4,0m, Potreba nav@ac TZ na dotknutych

parcelach DUR
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

33 | 701 Prelozka VTL plynovodu DN s . Tato zmenu si vyziadal buduci

300 v km 2,215 D4 Nutnost'  rieSenia  obtoku  VTL | () 4000 (picktu — SPP a. 5. —
plynovodu pri jeho prekladke. oddelenie riadenia siete
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

34 | 702 Prelozka plynovodov DN 500 | Doplnenie 2 ks chrani¢iek DN 800 | Jedna sa o doplnenie rieSenia
vkm 0,710 cesty 1/63, v krizovatke | vtrase vedenia jestvujucich potrubi | prekladky plynovodov.
Rovinka pod dial’nicou
Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

35 | 703 Ochrana produktovodu | Upravy dizok chrani¢iek, vzhladom | Vyplyva zrieSenia projektovej
(ropovodu) DN 500 Transpetrol v km | na navrhované svahové upravy | dokumentacie stavby
0,578 c.1/63, v krizovatke Rovinka prijazdovych a vyjazdovych ciest
Této zmena bude sucastou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

36 | 704 Ochrana produktovodov DN 250 | Upravy dizok chranigiek, vzhladom | Vyplyva zrieSenia projektovej
aDN 300 Slovnaft vkm 0,600 | na navrhované svahové upravy | dokumentacie stavby
a 0,328 c.1/63, v krizovatke Rovinka prijazdovych a vyjazdovych ciest
Tato zmena bude stiCastou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

37 | 705-01 Prelozka VTL plynovodu DN s Tuto zmenu si vyziadal buduci
200 v km 12,133 D4 Nutnost  rieSenia  obtoku  VTL | (sven Ghicktu — SPP a. s. —

plynovodu pri jeho prekladke. oddelenie riadenia siete
Tato zmena bude sti¢astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

38 | 705-02 Prelozka VTL plynovej s . Tato zmenu si vyziadal buduci
pripojky DN 150 do regulacnej Nutnost. riesenia obtoku YTL spravca objektu — SPP a. s. —

plynovej ~pripojky do - reguladnej | 5qqelenie riadenia siete

stanice v km 12,133 D4

stanice pri jeho prekladke.

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
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39

Prelozka STL plynovodu d 90 v km
15,470 D4

Riesenie kratkych obtokov plynovodu
pri jeho prekladke

Tato zmenu si vyziadal buduci
spravca objektu — SPP a. s. —
oddelenie riadenia siete

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

2. STAVBA ,,DIAINICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER — RACA“
Zhrnutie hlavnych zmien:

C | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 101 Dialnica D4, usek km 0,000 - | Zmena smerového a vySkového | Potreba koordinacie s nadvdznou
4,400 vedenia dial'nice D4 v tseku od km | stavbou D4 bola uvedena v &asti B,
3,527 — 4,400 D4, kde je smerové | DUR (bod 9.8)
vedenie pravého alavého jazdného | Potreba naviac TZ na dotknutych
pasu D4 upravené sohFadom na | parcelaich DUR
smerové vedenie D4 v pravej a lavej
tunelovej rure tunela ,,Karpaty*
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitelné.
2 102 Krizovatka "Cierna voda" V mieste okruznych krizovatiek sa | Poziadavka z UR (bypassy),
doplnili bypassy a zmenila sa okruzna | V zmysle kapacitného posudenia
krizovatka OK2 na S$pirdlovita | Vv aktualizacii DIP,
okruznu krizovatku. Optimalizovali | Bez naviac TZ
sa smerové vedenia vetiev pre plynulé
napojenie na D4 a upravilo sa
vyskové vedenie vetiev v stvislosti so
zmenou vySkového vedenia dialnice
D4.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitelné.
3 111 Prelozka cesty I1/1082 v km | Uprava smerového vedenia | Potreba koordinacie do stavbou
1,363 D4 v krizovatke "Cierna voda" | cyklotrasy, vzhPadom na plynulé | JURAVA bola uvedena v &asti B,
napojenie na planovany cyklomost | DUR (bod 9.8)
nad Strskym kanalom. Uprava svahu | Potreba naviac TZ na dotknutych
c.111/1082 s cyklotrasou. parcelach DUR
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitelné.
4 520 ZruSenie zavlahového potrubia | Zmena rozsahu objektov Poziadavka Hydromelioracii, §.p.

DN 600 v km 1,225 - 2,540 D4
521 Zrusenie zavlahovych potrubi
DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4

v UR,

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

Zmeny z dovodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inzinierske
podklady, IGHP, hlukova $tudia,...), dopliiujlicich poZiadaviek spravcov inz. sieti, dotknutych organov
a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

¢ | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 101 Dialnica D4, usek km 0,000 - | Uprava (zdvihnutie) nivelety D4 | Na zaklade vysledkov podrobného
4,400 vuseku od km 0,000 — 1,800 | IGHP,
vzhladom na predpokladani HPV Bez naviac TZ
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
2 103 Krizovatka "Raca" Z c.11/502 smerom na D4 (Jarovce) je | V zmysle zaverov  kapacitného

navrhnuté dvojité pripojenie a z D4
(od Jaroviec) na c.II/572 dvojité
odbocenie, ¢o ma vplyv aj na Sirkové
usporiadanie mostného objektu 207.

posudenia v aktualizacii DIP,

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara — volitel'né
podla posudeni intenzit poskytnutych v Existujucich poskytnutych podkladoch.
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3 | 201 Most na D4 v km 0,580 nad | Na 'avom moste doslo K rozsireniu | Zosuladenie ) Sirkovym
Vajnorskym potokom NK oproti DUR 01,3 m, drobné | usporiadanim mimo mosta,
zmeny v tvare spodnej stavby optimalizacia navrhu v DSP,
Bez naviac TZ
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
4 | 202 Most na c.111/1082 v km 1,363 | Zmena na 5 polovy most, krajné polia | Optimalizicia navrhu v DSP
nad dial'nicou D4 dizky 14m zdévodu prevedenia | Bez naviac TZ
Sirokych ~ odparovacich  priekop
a z dovodu smerového posunu
premostovanej vetvy CV2
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
5 | 204-01 Ekodukt v km 1,948 D4 Koncepcia mostov sa oproti DUR | Z dévodu zmeny uvedenej v bode
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 | nemeni. Di’ka mosta nad D4 sa | 1.
D4 zvacsila o Sirku odstavnych pasov. | Potreba naviac TZ na dotknutych
Zmena vyskového osadenia objektu. parcelach DUR
Téato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Kone¢nej ponuky.
6 205 Most na D4 v km 2,560 nad | Zmena rieSenia krajnych mostnych | Optimalizacia navrhu v DSP,
Racianskym potokom opor. Upravili sa $irky vonkaj$ich | Bez naviac TZ
rims ato zdévodu osadenia stipov
VO, protihlukovej steny a potrebnej
pracovnej Sirke mostného zvodidla.
Tato zmena mala za nasledok Gpravu
$irky nosnej konstrukcie.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.
7 207 Most na D4 v km 4,160 nad | Zmena trasovania pravého alavého | Potreba koordinacie s nadvéznou
tratou ZSR Bratislava - Zilina v 7km | pasu D4. Oproti DUR bola zmenené | stavbou D4 bola uvedena v Gasti B,
10,760 §irka mostov ztitulu rozirenia | DUR (bod 9.8)
dialnice anapojenia odbocovacich
a pripajajucich vetiev.
Téato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Kone¢nej ponuky.
8 208 Most na vetve "BS" v krizovatke | Zmena mostov na monolitické | Optimalizacia navrhu v DSP,
"Raca‘“ nad prelozkou cesty 11/502 predpaté Bez naviac TZ
209 Most na vetve "SB" v krizovatke
"Raca“ nad prelozkou cesty 11/502
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - voliteI'né.
9 211 Most na MK v km 2,600 D4 nad | Most sa pozdizne v smere osi posunul | Optimalizicia ndvrhu v DSP,
Racianskym potokom 0 cca 90 cm smerom k Cepitu, tak | Bez naviac TZ
aby bol stred mosta v osi Racianskeho
potoka.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - voliteI'né.
10 | Objekty PHS Zmena rozsahu PHS (zvécsenie) Na zaklade vysledkov
aktualizovanej  hlukovej  $tudie
av zmysle poziadaviek UR
Tato zmena nebude sicast'ou Projektu a nebude zahrnutd do Koneénej ponuky — rieSenie bude podl'a poskytnutych
podkladov a vlastného navrhu Koncesiondra.

11 | 501 Odvodnenie dial'nice D4 Zmena spdsobu odvodnenia D4, nova | Na zaklade vysledkov podrobného
reten¢na nadrz vkm 3,2 vlavo, | IGHP, moznosti vsakovania do
potreba ORL aCS (nové objekty | podlozia po vykonani nalievacich
a prevadzkové subory). skusok a vypoctov vsakovania

Tato zmena bude stiCastou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

12 | 502 Prelozka tlakovej kanalizacie | Doplnenie §acht. Potreba naviac TZ na dotknutych
DN250 parcelach DUR
Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

13 | 510 Uprava vodovodu DN 400 v km | Zmena velkosti $acht Poziadavka BVS, a.s. na zdvojené

1,291 D4

potrubie pod telesom D4 vznesena
na rokovani s BVS 8.7.2015 ako aj
vo vyjadreni BVS, a.s. k DUR zo
dna 17.3.2014 a 28.4.2014,

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
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14 | 511 Prelozka vodovodného potrubia | Doplnenie reviznych uzaverovych | Poziadavka BVS,

DN 500 (nevybudované) Sacht - z prevadzkového hladiska sa | Potreba naviac TZ na dotknutych
na takto velkych dimenziach potrubia | parcelach DUR

osadza cca kazdych 700 - 1000 m
revizna uzaverova Sachta, v ktorej sa
moéze uzavriet potrubie, pripadne
vypustit’ z neho voda

Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

15 | 551-01 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4, stavebné Cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude sti¢astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

16 | 552-01 Cerpacia stanica v km 3,127 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4, stavebna Gast’ IGHP, moZnosti ~ vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

17 | 638 Pripojka NN pre CS v km 1,740 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4 IGHP, moZnosti  vsakovania do
podlozia, zmena spdsobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

18 | 639 Pripojka NN pre CS v km 3,127 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4 IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena spdsobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

19 | 551-01 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy prevadzkovy stibor Na zaklade vysledkov podrobného
D4, technologicka Cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena spdsobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

20 | 552-02 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy prevadzkovy siibor Na zaklade vysledkov podrobného
D4, technologicka Cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena spdsobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

3. STAVBA ,,PRELOZKA CESTY I1/572, DIALNICA D4 — MOST PRI BRATISLAVE*

Zmeny z dovodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inZinierske
podklady, pIGHP, hlukova $tadia, a pod), dopliiujucich poziadaviek spravcov inzinierskych sieti,
dotknutych organov a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

¢ | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 104  Krizovatka "Podunajské | Smerova uprava dvoch vnutornych | Poziadavka MV SR PPZ
Biskupice" krizovatkovych vetiev (nakolmenie | Poziadavka v ¢asti B. DUR bod 9.8
na prel. ¢.11/572), doplnenie o vratni | na vypracovanie novych DIP
vetvu ,,L1¢ Zavery z kapacitného postudenia
(alt. cestnd dopravnd signalizdcia na | Vv aktualizovanych DIP.
11/572)

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara — volitel'né
podla posudeni intenzit poskytnutych v Existujucich poskytnutych tidajoch.

2 201-02 Most na ceste 11/572 v km | Ukrajnych opor doslo kzmene | Optimalizacia podperného systému
0,000 nad D4 v krizovatke | z Gloznych prahov na vystuZzenom | a podrobnejsie rieSenie v DSP,
"Podunajské Biskupice" nasype na Clenené opory zo | Bez potreby naviac TZ.

201-03 Most na ceste [1/572 - | zelezobetoénu
kolektore v km 0,000 vpravo nad D4
v krizovatke "Podunajské Biskupice"

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
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511 Prelozka zasobovacieho
vodovodu DN1000 v krizovatke
"Podunajské Biskupice"

Posun prelozky s dvoma Sachtami
mimo existujuce vodovodné potrubie

Podrobnejsie riesenie s ohladom na

minimalizaciu ~ doby  odstavky
vodovodného  potrubia  pocas
vystavby,

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude sti€astou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

701 Prelozka VTL plynovodu DN
150, PN 40 v km 1,400 c.I1/572

Nutnost’ rieSenia  obtoku VTL

plynovodu pri jeho prekladke.

Tato zmenu si vyziadal buduci
spravca objektu — SPP a. s. —
oddelenie riadenia siete

Tato zmena bude sti€ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

4. STAVBA ,,Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz*
Zhrnutie hlavnych zmien:

STAVEBNY OBJEKT

ZMENY OPROTI DUR

DOVOD ZMENY

SO 101-00
Rychlostna cesta

zmena navrhovej rychlosti v km 2,000
~K.U. na 100 km/h

zmena priecnych sklonov vozovky

v oblitkoch v km 1,884 — K.U.

zmena nivelety v km 4,470 — 5,930
R7,

doplnenie odstavnych a
manipulaénych ploch na R7 pre ORL,
zmena konstrukcie vozovky,
doplnenie odstavnych ploch pred SO
210-00 cca v km 5,400 — 5,500 R7,
roz$irenie spevnenej krajnice na 3,50
m na dizke 40,00 m pred ekoduktom v
smere jazdy v zmysle TP

Usmernenie objednavatela

Optimalizacia ~ navrhu v DSP
s ohl'adom na platné TP a STN.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu
volitelné.

a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -

SO 102-00 Mimouroviova
krizovatka Slovnaftska (iba 5-
ramenna TOK)

uprava smerového a vyskového
vedenia vetiev pri odboceni

a pripojeni z rychlostnej cesty R7,
uprava Sirkového usporiadania v turbo
okruznej krizovatke

Optimalizacia navrhu v DSP
s oh'adom na STN a TP

Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrutd do Konecnej ponuky.

SO 104-00
Miestna zberna komunikacia
Pristavna — Slovnaftska

zmena smerového a vyskového
vedenia z dovodu zachovania CSPH
JURKI,

zmena Uroviiovej svetelnej riadene;j
krizovatky na mimouroviiové
prepojenie Pristavna ul. — OK v MUK
Prievoz,

prediZenie Gpravy na Slovnaftskej
ulici,

zmena konstrukcie vozovky.

Poziadavka z UR na zachovanie
CSPH Jurki a SP priloha &. 1.1a

Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

SO 105-00 )
Prelozka vetvy MUK Prievoz
Bajkalska — Pristavna

Zmena smerového a vyskového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00

zmena konstrukcie vozovky

Nadviznost’ na zmenu SO 104-00.

Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
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SO 106-00

Zmena Groviovej svetelnej riadenej

Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a.

5 Prelozka vetvy MUK Prievoz krizovatky na mimouroviové ) Nadviznost’ na zmenu SO 104-00.
Pristavna — OK Pristavny most prepojenie Pristavna ul. — OK v MUK
Prievoz.
Zmena smerového a vyskového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00.
Téato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 109-00 Obratisko na zmena $irkového usporiadania Optimalizacia navrhu v DSP
6 Slovnaftskej ulici s ohl'adom na platné STN a TP
Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 110-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vyskového Optimalizacia navrhu v DSP
7 obsluznej komunikacie — vedenia s ohladom na platné STN a TP
Slovnaftskej ulice
Této zmena bude sti¢astou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 112-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vyskového Optimalizacia navrhu v DSP
8 obsluznej komunikacie — Luénej vedenia s ohl'adom na platné STN a TP
ulice
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 113-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vyskového Optimalizacia navrhu v DSP
9 obsluznej komunikacie — Malé vedenia s ohl'adom na platné STN a TP
Pélenisko
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 114-00 Prelozka miestnej zmena prie¢neho sklonu na 2%, Optimalizacia navrhu v DSP
10 obsluznej komunikacie vkm 1.610 | pre plynulejSie napojenie Gprava S ohl'adom na platné STN a TP
- 2480 R7 prie¢neho sklonu na konci Gpravy
komunikécie
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 115-00 Prelozka miestnej pre plynulejSie napojenie na Optimalizacia navrhu v DSP
1 obsluznej komunikécie vkm 4.270 | existujucu komunikéciu Uprava s ohl'adom na platné STN a TP
-4510 R7 nivelety v km 0,403 — KU MK
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 116-00 Pol'né cesta vkm 5.450 | pre plynulejSie napojenie na existujici | Optimalizacia navrhu v DSP
12 |\ Rr7 terén Uprava nivelqty v km ZU - s ohl'adom na platné STN a TP
0,205 a 0,180 — KU,
zmena prie¢neho sklonu na pol'nej
ceste na jednosmerny 3%,
zmena konstrukcie vozovky,
uprava v Sirkovom usporiadani
viacucelového mosta
Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 117-00 Prelozka pol'nej cesty v | pre plynulejSie napojenie na existujuci | Optimalizacia navrhu v DSP
13 | km6.050 R7 terén tprava nivelety v km 0,260 — s ohl'adom na platné STN a TP
KU P
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.
SO 120-00 Ucelova komunikécia novy stavebny objekt Poziadavka z UR na zachovanie
14 pre CSPH Jurki CSPH Jurki. Nadvéiznost’ na zmenu
SO 104-00
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.
15 SO 151-02 Vlecka SPaP, ass., vymena zelezni¢ného zvrsku medzi Rozpracovanie technického rieSenia

uprava zelezni¢ného zvrsku vlecky
v zkm 1,561 - 1,637

existujicimi stykmi, zvd¢Senie
rozsahu o 25,0m

DSP a poziadavka spravcu
zeleznicnej vlecky

Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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SO 201-00 Most na R7 nad

uloZenie ty¢ovych prefabrikatov na

Optimalizacia navrhu v DSP,

16 | miestnou komunikéciou v km elastomérové loziska, zmena zakladania z dovodu vyskytu
0.759 R7 z povodného integrovaného mosta mocaristého izemia v mieste mosta
bola navrhnuta jednopol'ova, prosto
uloZena konstrukcia,
zmena plo$§ného zakladania na
hibkové
Tato zmena bude stic¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 202-00 Most na R7 nad oporny mur pri pravom kridle opory 2 | Optimalizacia navrhu v DSP
17 | miestnou komunikaciou v km je sucastou oporného muru obj. 231-
0.863 R7 00
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitelné.
SO 203-00 zmena rozpéti poli a vySky nosnej Optimalizacia navrhu v DSP
18 | Estakdda Malé Palenisko na R7 v konstrukcie mosta, z dovodu nizkej vySky mosta nad
km 1,500 R7 skratenie mosta cca o 15 m, bez terénom, z toho vyplynulo aj
vplyvu na trvalé zabery skratenie mosta s ohl'adom na
optimalizaciu rozdelenia poli
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitelné.
SO 204-00 zmena Sirky mosta, Zmena prie¢neho spadu R7 a zmena
19 | Most na R7 nad produktovodom zmena rozpitia a dizky mosta Sirky krajnice, zmena polohy
v km 1,997 R7 a poctu produktovodov pod mostom
Tato zmena bude stiicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 205-00 Zmena typu konstrukcie. Po6vodné Pri poziadavke Slovnaftu na nizke
20 | Most na R7 nad privodnym premostenie kanéla doskovou vedenie nivelety nebolo mozné
kanalom v km 3,125 R7 ramovou konstrukciou je zmenené na | zabezpecit’ normou poZzadovanu
zatrubnenie kanala do ramového podchodnt vysku pod mostom,
priepustu zo skupiny ramovych rieSenie prinesie tieZ podstatnu
prefabrikatov so svetlost'ou 2,0m usporu stavebnych a prevadzkovych
nakladov
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitelné.
SO 206-00 zmena monolitického Néavrh v DSP komplexnejsie riesi
21 | Most na R7 nad miestnou zelezobetonového uzavretého ramu na

komunikéciou v km 3,325 R7

otvoreny ram zalozeny na
podzemnych stenach

situdciu v danom mieste z pohl'adu
postupu vystavby mosta a ochrany
vyhladovej cesty voéi vysokej
hladine spodnej vody, nové rieSenie
umoznuje tiez vacsiu flexibilitu pri
rieSeni vyhladovej cesty pod
mostom

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu
volitel'né.

a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra -
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SO 207-00

Poziadavka spravcu mosta Slovnaft

22 Potrubny most nad R7 v km 3.784 Variant 1 — potrubny most s novym a.s. zapisana v zapise z pracovného
R7 potrubiami rokovania dnia 8.jala 2015 na
Slovnaft a.s.
Variant 2 — kolektor s novym
potrubiami + havarijna nadrz
demontaz obsluznej plosiny a TG
zariadenia - ohrievaca pary na
potrubnych rozvodoch na jestvujicom
moste VA
navrh novej obsluznej ploSiny
a nového TG zariadenia - ohrievaca
pary mimo useku nového potrubného
mosta SO 207-00
Této zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky. Vyber findlneho variantu bude na
rozhodnutiu Koncesionara.
SO 208-00 Potrubny most nad R7 | Zmena ocel'ovych priehradovych tiaz zelezobetonovej podpery ma
23 | vkm 3,938 R7 podpier na Zelezobetonové priaznivy vplyv na redukciu
Zmena zakladania mosta z plosného excentricity zvislého zat'azenia na
na hibkové zakladové konstrukcie,
Zmena poctu a usporiadania potrubi hibkové zakladanie zvolené
na moste z dovodu priestorovych obmedzeni
Zmena polohy mosta pddorysnych rozmerov zakladu
(vedenie inzinierskych sieti
Vv blizkosti podpier), redukcie
novych zaberov pozemkov v oblasti
podpery a geologickych podmienok
(vrstva piesku),
potrubia prevadzané na moste boli
upresnené spravcom mosta,
poloha mosta upravena do trasy
potrubi
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.
SO 209-00 zmena typu konstrukcie z trdmovej na | doskova konstrukcia je vhodnejsia
24 | MostnaR7 na miestnej doskovu, pre $ikmé mosty,
komunikacii v km 4,327 zmena poctu poli konstrukcie optimalizacia pomeru rozpéti
z prediZenim dizky mosta cca. 0 5,0m, | krajnych a medzilahlych poli,
vloZenie podpery do stredného zvislé podpery nekoliduju s PHS R7
deliaceho pasu,
nahradenie $ikmych podpier zvislymi,
nahradenie nasypu pod mostom
opornym murom
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
’s SO 211-00 zmena typu nosnej konstrukcie, V oblasti su pritomné kypré strky,

Most na pol'nej ceste v km 6,058
R7

zmena prie¢neho rezu mosta,
zmena polohy poctu a tvaru pilierov,
zmena opdr — poloha, tvar

do tychto su vhodnejsie zvislé
podpery. Dovodom zmeny bola aj
Sikmost’ mosta a poziadavka na
dodrzanie gabaritu R7, z ktorého
vyplynula maximalna vyska nosnej
konstrukcie

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -

volitelné.
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SO 212-01 Most na miestnej

rozsirenie konstrukcie o pridavny

poziadavka Magistratu na

26 | komunikacii nad cyklistickym pruh na zaradenie vozidiel z G¢elovej | vybudovanie pridavného pruhu pre
chodnikom v km 0.295 MK komunikacie na MZK Pristavna — vyjazd CSPH Jurki,
Slovnaftska, odstranenie problematického
zmena uzavretého ramu svetlosti 4 m presypanie NK s malou vyskou,
na otvoreny ram kolmej svetlosti 11,4 | otvorenie priestoru pod mostom ¢o
m, je z estetického pohladu pre most
zmena zakladania na Strkopieskovom | V meste vhodnejSie riesenie, pri
vankusi na hibkové zakladanie na stcasnom skrateni kridiel
vel’kopriemerovych pilotach
Tato zmena bude stiast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 212-02 Most na miestnej zmena uzavretého ramu svetlosti4 m | odstranenie problematického
27 | komunikacii nad cyklistickym na otvoreny ram kolmej svetlosti 11,4 | presypanie NK s malou vyskou,
chodnikom v km 0.314 MK m, otvorenie priestoru pod mostom ¢o
zmena zakladania na Strkopieskovom | je z estetického pohladu pre most
vankusi na hibkové zakladanie na V meste vhodnejsie rieSenie, pri
velkopriemerovych pilotach sucasnom skrateni kridiel
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 213-00 Most na vlecke SPaP, uprava prechodu z mostnej Optimalizacia navrhu v DSP
28 a.s. v zkm 1,585 nad miestnou konstrukcie do trate — zmena na Z hl'adiska technického rieSenia
komunikéciou v km 0,556 MK kolmé ukoncenie, zjednodusenie tvaru | trvalého mostného objektu
OK v mieste koncovych prie¢nikov a zZ pohl'adu ¢asovych narokov na
bez potreby podruznych lozisk, vyluky kolaje (poziadavka spravcu
zmena tvaru spodnej stavby, zelezni¢nej vlecky)
vynechanie svahovych mostnych
kridel v smere na ZST. Bratislava
UNS, odstranenie svahového kuzela
jestvujuceho doskového mosta
V tesnej blizkosti nového zelezni¢ného
mosta,
uprava stavebnych postupov, zmena
sposobu zaloZzenia a provizoérneho
premostenia stavebnej jamy pre
budovanie definitivnej spodnej stavby
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitelné.
SO 214-00 zmena Sirky mosta, zmena §irky krajnice cesty na
29 | Mostna miestnej komunikécii nad | zmena rozpitia a dizky mosta, moste,
produktovodom v km 0,370 MK zmena kridiel zmena polohy a poétu
produktovodov pod mostom,
zameranie Sachty v tesnej blizkosti
mosta, zameranie potrubia
Istrochemu
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky.
SO 215-00 Zmena nosnej konstrukcie na stiesnené pomery pri vystavbe nad
30 | Mostna miestnej komunikacii presypany prefabrikovany ram. horucovodom v prevadzke,
s horticovodom v km 0,770 MK Monolitické kridla boli zmenené na privelka Sikmost’ mosta v
kridla zostavené z drotokamennych poévodnom navrhu podla DUR
kosSov a geomrezi
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
31 SO 216-00 Novy stavebny objekt Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na

Most na prelozke vetvy MUK
Prievoz Pristavna — OK Pristavny
most

mimouroviové prepojenie
Pristavna ul. - OK v MUK Prievoz

Tato zmena bude si¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
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SO 221-00 Kolektor pre podzemné

zmena svetlého prierezu kolektora -

Na zéklade poziadavky Slovnaft

32 | IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7 upraveny z 2,45 x 2,10 m na svetly a.s., ktoré vzislo z rokovania
rozmer 3,30 x 2,30 m, dlzka 52 m, konaného 16.7.2015 v zasadacke
doplnené kolajnice s mackou pre Slovnaft a.s., boli do kolektora
manipuldciu s potrubiami v pripade doplnené dve potrubia OC, DN 700
potreby vymeny ako rezerva. Poloha jednotlivych

potrubi bola nasledne
preusporiadana tak, aby bol k nim
bezproblémovy pristup

Tato zmena bude stic¢ast’'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

SO 222-00 Kolektor pre podzemné | Zmena svetlého prierezu kolektora - Poziadavky Slovnaft a.s., ktoré

33 | IS Slovnaft, a.s. v km 3.950 R7 upraveny z 1,55 x 2,10 m na svetly vzi§lo z rokovania konaného
rozmer 2,30 x 3,30 m, dlzka 48 m. 16.7.2015 v zasadacke Slovnaft a.s.
doplnené kol'ajnice s mackou pre
manipulaciu s potrubiami v pripade
potreby vymeny

Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 223-00 Novy stavebny objekt Poziadavka BVS (bude este

34 cca v km 6,030 R7 — vybudovanie prerokovana s NDS)
kolektora rozmeru cca 3,00 x 2,10m a
dvoch armaturnych Sachiet rozmerov
cca 6 x 3 m pre vyhl'adové vedenie
potrubia DN 800 z Jaroviec do
Podunajskych Biskupic

Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky.
SO 231-00 Oporny mur v km Zmena dlzky mura. Mur teraz plynule | Nahradenie kridla mosta 202-00

35 | 0.900-1.090 R7 vpravo nadvizuje na koncoch na opory pokraovanim mura
mostov SO 202-00 a 203-00

Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky.
SO 232-00 Novy stavebny objekt Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na

36 Oporny mur na prelozke vetvy mimouroviiové prepojenie

MUK Prievoz Pristavna — OK Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz
Pristavny most

Tato zmena bude sicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

SO 251-00 Protihlukova stena v zmena vySky PHS v km 0,925 R7 — Aktualizécia hlukovej stadie

37 | km 0,065 - 2,100 R7 vFavo 0,100 VLSF2 na 6,0m (v DUR 7,00
m)
zmena vysky PHS v km 0,975 — 1,025
R7 na 6,0m (v DUR 7,00 m)
zmena vySky PHS v km 0,000- 0,125
VLSFI na 6,0m (v DUR 7,00 m)

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 253-00 Protihlukova stena v zmena vysky PHS na 3,00 m (v DUR | Aktualizacia hlukovej $tadie
38 | km 4,000 - 6,050 R7 vpravo 4,00 m)
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 401-00 Prelozka boli navrhnuté dva nové prirodzené Optimalizacia nadvrhu v DSP

39 | horacovodného rozvodu 2xDN700 | ,, U kompenzatory medzi lomovymi s ohl'adom na dilataciu predmetnej
v km 0,450-0,850 R7 bodmi L3 a L13 HV trasy
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.

10 SO 501-00 Kanalizicia rychlostnej | kapacita ORL bola zvySena o 25 % Zmena bola definovana v materiali

cesty v km 1.600-6.300 R7

NDS ,,Minimalne vS§eobecné
technické a pravne poziadavky na
stavebné objekty zabezpecované
investi¢nym tsekom z hl'adiska
budtceho spraveu®, uéinnost’ od
1.9.2014

Tato zmena bude stic¢ast'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.

101




SO 521-00 Prelozka vytlatného

nova prelozka potrubia (isek 1)

Dévodom pre tieto zmeny je presné

41 | kanalizadného potrubia DN80O v v diZke 21,66 m okolo podpery vytyCenie trasy exist. potrubia
km 1.900-3.048 R7 navrhovaného mosta,
nova ochrana potrubia polenou
chranickou DN 1200 dlzky 55,5 m
(Gsek 2) pod navrhovanou obsluznou
komunikaciou
Tato zmena bude stic¢ast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 524-00 Prelozka kanalizacie novy stavebny objekt Overenim a vytyCenim existujucich
42 | DN 800 v km 1.400 R7 sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 a Slovnaftskou ul.
existujiice vedenie kanaliza¢ného
potrubia DN80O v sprave
Zelezni¢na spolo¢nost’ Cargo
Slovakia, a.s.
Tato zmena bude stiast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 551-00 Prelozka vodovodu nové trasovanie prelozky vodovodu Dévodom pre tato zmenu je presné
43 | DN100 Pristavna — Nové Palenisko | v priestore Pristavnej ulice a vyty&enie trasy exist. potrubia
v km 0.210 R7 zjednotenie yéetk}'/ch parcialnych
usekov v DUR do jednej prelozky
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 555-00 Prelozka zmena dizky jednotlivych tisekov Dévodom pre tieto zmeny je presné
44 | vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 | preloziek potrubi 2x DN 1000 vyty&enie trasy exist. potrubi,
R7 z ¢oho vyplyvaji zmeny
napojovacich bodov
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 556-00 Prelozka vodovodu DN | novy usek preloZzky potrubia v km Dévodom pre tito zmenu je presné
45 | 110 Malé Pélenisko 1,300 az 1,400 R7 vytydenie trasy exist. potrubia
a jeho dotyk s podperami
navrhovaného mostného objektu
Tato zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 558-00 Uprava vystielkovanie potrubia Istrochem DN | Obidve potrubia (DN600 a DN 800)
46 | vodovodu DN80O Istrochem 800 na dlzke 451 m, je potrebné z dovodu
Reality a.s. v km 1,500 a v km vystielkovanie potrubia Istrochem DN | bezprostrednej vystavby obsluznej
1,950 R7 600 na dlzke 449 m, komunikécie (114-00) staticky
doplnenie vodovodnych armatur do ochrénit’ sklolaminavou vystiel'kou.
exist. armatiirnej Sachty (2x Supatko Potrubie tak bude mat’ ovel'a vyssiu
DN 600, 1x supatko DN 800, priruby, | statickl tinosnost’ a nebude nutné
prepojovacie potrubia) ho prelozit’ do novej trasy.
Vystielkovanie bude realizované
bezvykopovo
Téato zmena bude sicast’'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.
SO 561-00 Prelozka potrubie je umiestené na potrubnom Dévodom pre tieto zmeny je presné
47 | vodovodu DN250 v km 3.785 R7 moste a preto je potrebné doplnit’ vytyCenie trasy exist. potrubia
trasu prelozky o usek ,,potrubny most
—zem" a na konci prelozky o usek
,»Zem — potrubny most*
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky.
SO 562-00 Prelozka potrubie je umiestené na potrubnom Do6vodom pre tieto zmeny je presné
48 | vodovodu DN250 v km 3.785 R7 moste a preto je potrebné doplnit’ vytyCenie trasy exist. potrubia
trasu prelozky o usek ,,potrubny most
—zem* a na konci prelozky o usek
,»Zem — potrubny most*
Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 568-00 Uprava vodovodov novy stavebny objekt. Osadenie troch | Overenim a vyty¢enim existujucich
49 | slovnaft v km 3.625 R7

polenych chrénigiek dizky 41 m

sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 existujlice vedenie
kanaliza¢ného potrubia DN800

Vv sprave Slovnaft a.s.
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Tato zmena bude sii¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

SO 611-00 Prelozka kablového

v&csi rozsah prelozky vn vedenia

Po vytyceni vedenia pri spracovani

50 | vedenia VN 1.8.1061 v km 0,180 0 cca 60,0m — zaciatok a koniec DUR a dodani potrebnych
MZK Pristavna — Slovnaftska prelozky v miestach existujucich podkladov od spravcu siete —
spojok ZSD,a.s.
Tato zmena bude stic¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 616-00 Prelozka vzdusného prelozka vedenia rieSena kablom Pocas konzultacie o technickom
51 | vedenia VN 1.£.226 v km 1,600- uloZenym v spolo¢nej trase s vedenim | rieSeni poZiadavka spraveu —
4,050 R7 objektu 615-00 oproti v DUR ZSD,a.s. Zaroven skratenie
navrhovanému vzdusnému vedeniu prelozky linky ¢.226 o cca 450,0m
Tato zmena bude stiast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 626-00 Prelozka kablového prelozka kablovych vedeni oproti Zmena technického rieSenia
52 | vedenia 6 kV Istrochem Reality, v DUR rie$enej ochrane kablov vyvolana zmenou objektu 205-00
a.s. vkm 3,120 R7
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konecnej ponuky.
SO 629-00 Prelozka kablovej novy stavebny objekt Overenim a vytyCenim existujucich
53 | pripojky VN 1.£.319 pre TS1705 sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou SO112-00 existujuce
vedenie kablovej pripojky v sprave
Eko-beton s.r.o.
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 633-00 Prelozka vzdu$ného redukcia objektu, nerealizovanie Navrh projektanta bol akceptovany
54 | vedenia NN v km 0,860 R7 zakabelizovania demontovanej v ramci konzultacii technického
vzdusnej siete NN, ¢o predstavuje cca | rieSenia spravcom — ZSD,a.s.
600,0m vedenia NAYY 4x240
a prislichajucich zemnych prac
Tato zmena bude stiicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 644-00 Verejné osvetlenie uprava vedenia trasy Nadvéznost’ na zmenu SO 104-00
55 | Pristavna — Slovnafiska
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrmuta do Konecnej ponuky.
56 SO 649-00 Osvetlenie cykotrasy uprava vedenia trasy Nadvéznost’ na zmenu SO 104-00
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konec¢nej ponuky
SO 650-00 Prelozka VO vetvy uprava vedenia trasy Nadviznost’ na zmenu SO 105-00
57 | Bajkalské - Pristavna
Tato zmena bude stiicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
53 SO 651-00 Prelozka VO vetvy uprava vedenia trasy Nadviznost’ na zmenu SO 106-00

Pristavna - OK Pristavny most

Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konec¢nej ponuky
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SO 701-00 Prelozka VTL
plynovodu DN 500 v km 0.200 -
4.480 R7

Vzhladom na podmienku SVP, ze
(VTL plynovod- v mieste prepojenia
Pristavnej so Slovnaftskou ulicou, v
stibehu s telesom ochrannej hradze,
bude VTL plynovod umiestneny za
hranicou ochranného pasma hradze,
t.j. za 10,0 m od vzdusnej péty
hradze), nastala v tomto tseku oproti
DUR zmena trasy VTL plynovodu
tak, aby bola tato podmienka
dodrzana.

Oproti DUR nastala tiprava trasy v km
1,120 a 1,435, kde krizuje navrhovana
prelozka VTL plynu mostny objekt
SO 203-00, tak, aby bolo krizovanie
mostného objektu v strede medzi
piliermi (s uvedenym rieSenim SPP -
distribucia suhlasi za podmienky
pouzitia chraniciek).

Dalsia zmena nastala v tseku cca od
km 3,500 R7 do 3,950 R7, kde po
rokovani s SPP, nastane vymena
existujuceho potrubia za nové. Takze
prelozka I. Gseku bude v celku, a nie
rozdelena na dve Casti. Zredukuje sa
tym pocet nutnych prepojovacich
préac, ¢o ma pozitivny vplyv na
celkové naklady stavby.

Dalsie zmeny, to znamena mierne
Gipravy trasy oproti DUR nastali
ohl'adom skoordinovania sa so
stivisiacimi objektami stavby v ramci
spracovavania DSP. (mostné objekty,
navrhované inz. siete, dopracovanie
nasypov, resp. priekop navrhovanych
komunikacif)

Vsetky zmeny oproti DUR st
zapracované v stupni DSP

Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a

Tato zmena bude stucast'ou Projektu a

bude zahrnuta do Konecnej ponuky
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SO 702-00 Prelozka STL
plynovodu v OK Slovnaftska

Povodne navrhovany rozsah prelozky
(z DUR) ukonéeny v okruznej
krizovatke je nepostacujuci. Prelozku
je potrebné prediZit’ s ohPadom na
rozsah navrhovanych uprav pril'ahlych
komunikacii, ako aj navrhovane;j
protihlukovej steny, s ktorou je
existujiice potrubie plynovodu v
kolizii.

Prelozka STL plynovodu je oproti
DUR smerovo predizena v sibehu s
komunikaciou a nasledne po kolmom
prekrizovani komunikacie napojena
na existujuci plynovod za
protihlukovou stenou, tak aby s flou
nebol v kolizii. Zaroven je nutné
oproti DUR dopojit’ existujticu STL
odbocku — DN 80 PN 300 kPa,
material ocel’, rok vystavby 2002 ,
odber 2 x (ZS Cargo Slov a.s. a EKO-
BETON, s.r.0.). Dopojenie STL
odbocky je z D 90, PN 300 kPa,
materidl HDPE, v dizke 87,66m.
Trasa dopojenia odbocky je vedena v
stibehu navrhovanej upravy
komunikacie, s napojenim na
existujucu odbocku.

Vsetky zmeny oproti DUR su
zapracované v stupni DSP

Tato zmena bude sticastou Projektu a

bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky
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61

SO 751-00 Prelozka a ochrana
kéblov a zariadeni Slovak
Telekom, a.s.

zmena trasy Vv tseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica
zmena trasy v km 0,20-0,45 R7
zmena trasy v km 1,60-2,50

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kébloch.

Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky

62

SO 752-00 Prelozka a ochrana
kéblov a zariadeni SITEL, s.r.o.

zmena trasy Vv tseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch.

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky

63

SO 753-00 Prelozka a ochrana
kéblov a zariadeni ORANGE
SLOVENSKO, s.r.0.

zmena trasy v tseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie stivisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kébloch.

Tato zmena bude sticast’'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky

64

SO 754-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni ENERGOTEL
S.r.o.

drobné zmena trasy v Gseku na
privadzaci Pristavna

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s oh'adom
na umiestnenie stvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude siicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky

65

SO 755-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni SWAN a.s.

zmena trasy Vv tseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky

66

SO 756-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni SPP- distribucia,
a.s.

zmena trasy v useku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizicia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj

S ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky

67

SO 757-00 Prelozka a ochrana
kéblov a zariadeni Rainside, s.r.o.

zmena trasy Vv tseku privadzac
Pristavna — po km 0,50 R7
novy usek prelozky v km 2,36 — 2,48

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slabopridovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatelnosti prekladok aj
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s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky

SO 758-00 Prelozka a ochrana

zmena trasy v useku privadzac

Optimalizacia navrhu tras preloziek

68 | kablov a zariadeni Transpetrol, a.s. | Pristavna — Slovnaftska ulica slabopradovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatelnosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky
SO 759-00 Prelozka a ochrana zmena trasy v useku privadzac Optimalizacia navrhu tras preloziek
69 | kablov a zariadeni Pristavna — po km 0,50 R7 slabopridovych vedeni s ohl'adom
Vodohospodarska vystavba, §.p. na umiestnenie stvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatelnosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konec¢nej ponuky
SO 760-00 Prelozka a ochrana zmena trasy Vv tseku privadzac Optimalizacia navrhu tras preloZiek
70 | kablov a zariadeni Pristavna — Slovnaftska ulica slabopradovych vedeni s ohl'adom
Zapadoslovenska energetika, a.s. - na umiestnenie stvisiacich
slaboprad stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatelnosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Téato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahruta do Konec¢nej ponuky
SO 761-00 Prelozka a ochrana drobna zmena trasy v useku na Optimalizacia navrhu tras preloziek
71 | k4blov a zariadeni UPC Broadband privadzaéi Pristavna a doplnenie 1 ks | slabopriidovych vedeni s ohfadom
Slovakia, s.r.o. kablovej komory na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatelnosti prekladok aj
S ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude siicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
SO 762-00 Prelozka a ochrana zmena stranového posunutia na Optimalizacia navrhu tras preloziek
72 | kablov a zariadeni OLO, as. — prelozku v km 4,74 — 5,00 slabopradovych vedeni s oh'adom
Zavod spal'oviia odpadu na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizicia, VN
a realizovatelnosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude sicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky
SO 763-00 Prelozka a ochrana nova prekladka optického vedenia Nové prekladka je vyvolana
73 | kéblov a zariadeni Slovnatft, a.s. v km 3,79 R7 identifikaciou nového vedenia
Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
24 SO 765-00 Prelozka a ochrana nova prekladka v km 1,72 — 1,87 R7 Nové prekladky st vyvolané

kablov a zariadeni Bratislavska
teplarenska, a.s.

nova prekladka v km 2,31 — 2,36 R7

prekladkou plynu SO 701-00
a kanalizacie SO 522-00

Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
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SO 766-00 Prelozka a ochrana

novy stavebny objekt

Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a.

75 | Kablov a zariadeni SEPS, a.s. Nova prekladka v tseku privadzaé
Pristavna — Slovnaftska ulica je
vyvolana identifikaciou nového
vedenia firmy SEPS a.s.

Tato zmena bude sti¢ast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
SO 793-00 Stavebny objekt sa rusi Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na
76 | Cestna dopravna signalizacia mimouroviove prepojenie
Vv krizovatke na vetve pod Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz
Pristavnym mostom
Tato zmena bude stc¢ast’'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 794-00 CDS riadeny priechod zmena polohy priechodu pre chodcov | Optimalizacia navrhu v DSP
77 | vkm 0,270 MZK 2.Gsek — vyjazd a nasledne zmena celého riesenia CDS
Komarnanska
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 796-00 Koordinacné, zmena trasy na zaklade stavebnych Optimalizacia navrhu v DSP
78 | komunikaéné a optické kable CDS | uprav prilahlych komunikécii
Tato zmena bude siicastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
SO 797-00 Kamerovy dohl'ad zrudenie dvoch kamier v MUK Kamerovy systém v MUK Prievoz
79 | krizovatick na MZK

Prievoz,
zru$enie jednej kamery pod
Pristavnym mostom

riesi pril'ahla stavba ,,Dialnica D1
Bratislava, krizovatka Prievoz —
rekonstrukcia®.

Zru$enie kamery pod Pristavnym
mostom suvisi s poziadavkou SP
priloha ¢. 1.1a na zruSenie
uroviovej svetelne riadene;j
krizovatky a vytvorenie
mimouroviiového prepojenia
Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz

Tato zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.
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