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1. UvVOD

Tato Priloha ¢. 18 Specifikuje minimalne poZiadavky Verejného obstaravatel’a na technické
rieSenie Koncesiondra. V osobitnych kapitolach su definované poziadavky a pripustné moznosti
optimalizacie pre $pecifické objekty, v ¢leneni podl'a typov a charakteru objektov.

Uvedené pozadované parametre a rieSenia musia byt chapané ako minimalne poziadavky
Verejného obstaravatela; parametre a rieSenia ozna¢ené ako moznosti optimalizacie budu chapané
ako témy, ktoré Koncesionar méze navrhnut riesit’ optimalizovanym sposobom. Tieto parametre su
vSak neprekrocite'né a vysledné projektové rieSenie a realizovana stavba s nimi musia byt’ v stlade.

Vsetky navrhy Koncesionara musia byt’ v stilade s Normami, poziadavkami vyplyvajicimi z
ustanoveni v zavere¢nom stanovisku EIA a poziadavkami v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy.

19— Poziadavky Specifikované v tejto Prilohe ¢. 18 st Koncesionarom aplikované v
Prilohach ¢. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy. Parametre a rieSenia uvedené v Prilohach €. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy st

zavazné pre realizaciu Prac Koncesionarom. Parametre a rieSenia uvedené v Prilohach ¢.2,3,4a 19

musia byt v sulade s poziadavkami podla Prilohy ¢. 18 Zmluvy a v stlade s predlozenym
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navrhovanym rieSenim Koncesionara.

Pokial si technické rieSenie vyplyvajuce z tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy bude vyzadovat’ d’alsie
pozemky, ktoré nie su definované v rozsahu Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov a
tieto d’alsie pozemky budu potrebné na realizaciu poziadaviek uvedenych v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy
budu sa tieto pozemky povazovat’ za Dodatocné pozemky a/alebo Osobitné pozemky.

Definicie k Prilohe ¢. 18 Zmluvy :

,,CHKO* znamena chranend krajinna oblast’,
»EIA znamena proces posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
(Enviromental impact assesement),
,, BN znamena eurdpsku normu,
»INA EC* znamena narodnu prilohu eurdpskej normy (National Annex of
Euro
C
0
d
e
»~MDVRR SR* znamena Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho
rozvoja Slovenskej republiky,
»Faza 1 znamena obdobie od podpisu Zmluvy po Det ukoncenia,
,,Faza 2% znamena obdobie po Dni ukoncenia,
»priamy tsek* znamena priamu ¢ast’ komunikacie bez smerovych oblukov,
»SR* znamena Slovenska republika,
,SSU“ znamena stredisko spravy a udrzby,
,SSUR“ znamena stredisko spravy a udrzby rychlostnej cesty,
HSTN znamena slovenska technicka norma,
»SOP SR* znamena Statna ochrana prirody Slovenskej republiky,
» TP znamena technicky predpis,
W1 Z znamena trvaly zaber, ,,Vedlci oddelenia cestnej udrzby*

znamena veduci pracovnik oddelenia cestnej udrzby, ktory zodpoveda za organizaciu timov pre
bezpecnost (cestna hliadka) a idrzbu na strane Koncesionara,

2. KOMPENZACNE OPATRENIA

Kompenzaéné opatrenia st pozadované pre Usek &. 1. Proces posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie (dalej len ,,EIA*) preukazal, ze stavba bude mat’ vyznamne negativny vplyv na
priaznivy stav troch druhov ZivoCichov a to haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského
(Haliaeetus albicilla) a bociana ¢ierneho (Ciconia nigra), ktoré st predmetom ochrany v
SKCHVUO007 Dunajské luhy (patriaceho do ststavy Natura 2000).

Z dovodu identifikacie vysSie pomenovaného negativneho vplyvu na predmet ochrany tzemia
sustavy Natura 2000 je mozno navrhovanu ¢innost’ realizovat’ len z naliechavych dovodov vysSieho
verejného zaujmu a za podmienky vykonania Kompenza¢nych opatreni podl'a zakona ¢&. 543/2002
Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny v aktualnom zneni. Vlada Slovenskej republiky svojim uznesenim ¢.
543/2014 zo dna 29.10.2014 podla § 28 ods. 8 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
aktualnom zneni uréila, Ze vystavba Useku ¢. 1 s nepriaznivym vplyvom na integritu Gizemi Natura
2000 predstavuje naliehavy vyssi verejny zaujem a moze byt povolena za podmienky vykonania
Kompenzaénych opatreni.

Tu rieSené Kompenzacné opatrenia si zavdzné v rozsahu, ktory je uvedeny v dokumente
,Dialnica D4 v tseku Bratislava, Jarovce — Ivanka sever, Navrh kompenzaénych opatreni®, ktory
tvori prilohu materialu na rokovanie vlady Slovenskej republiky ,,Vystavba tseku dial'nice D4
Bratislava, Jarovce — Ivanka sever — navrh na rozhodnutie o tom, ¢i ide o vystavbu z naliehavych
dovodov vyssieho verejného zaujmu podl'a § 28 ods. 8 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorSich predpisov, na zaklade ktorého vlada Slovenskej republiky prijala
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Minimélne poZiadavky - usmernenie pre navrh a realizaciu optimalizovanych ¢asti Projektovej cestnej komunikacie

Verejny obstaravatel’ v ramci optimalizacie Projektu umoziuje realizovat’ vybrané Samostatné tiseky v redukovanom Sirkovom usporiadani voci pévodnému
Sirkovému usporiadaniu podl'a DUR tak , ako tato moznost’ optimalizacie vyplynula z rokovani pocas stitazného dialogu. Urcenie Samostatnych tisekov vyplyva
z udajov uvedenych v tabulke ¢. 2 tejto Prilohy ¢. 48:18 Zmluvy.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby boli vietky redukcie riesené tak, aby v budticnosti bolo mozné rozsirenie na povodne $irkové usporiadanie podla DUR pri
minimalnych nutnych zasahevzasahoch do konstrukcii a objektov realizovanych Koncesionarom vo Faze 1.

Povodne riesenie &asti Projektovej cestnej komunikacie od MUK Ketelec po MUK Ivanka zapad bolo navrhnuté sso $irkovym usporiadanim pre $est-pruh s
obojstrannymi odstavnymi pruhmi. V stlade so zavermi zo sutazného dialogu, v Kone¢nej ponuke Verejny obstaravatel’ umoziiuje nové rieSenie ako Stvor- pruhové
s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranach hlavnej trasy pri dodrzani trasovania osi podla DUR. Povodné rieSenie &asti
rychlostnej cesty R7 od MUK Ketelec po MUK Samorin bolo navrhnuté ako $tvor-pruhové usporiadanie s obojstrannymi odstavnymi pruhmi s priestorovou
rezervou pre Sest-pruhové usporiadanie v strednom deliacom pase. V stlade so zavermi zo sutazného dialégu, v Kone¢nej ponuke Verejny obstaravatel
umoziiuje nové rieSenie ako Stvor-pruhové s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranach hlavnej trasy pri dodrzani trasovania osi
podla DUR. Priestorové rezervy nie je potrebné riesit’ fyzicky zemnym telesom bez spevnenej ¢asti povrchu, ale iba ponechanim volného priestoru pre buduce
mozné rozsirenie.

Umiestnenie tras inzinierskych sieti pozdlz zemného telesa hlavnej trasy, ako aj rieSenie trés sieti Projektovej cestnej komunikacie, bude rieSené s ohl'adom na
budtice rozsirenie redukovanych casti tak, aby boli zasahy do tychto sieti v budiicnosti nutné iba v minimalnom rozsahu.

Oplotenie Projektovej cestnej komunikacie bude riesené pre vyhl'adovy stav, pre budiice &irkové usporiadanie pod’a DUR.

Protihlukové steny budu realizované podla poziadaviek podla bodu 9 tejto Prilohy ¢. 48:18
Zmluvy.

Portaly na Projektovej cestnej komunikacii budi realizované pre redukované $irkové usporiadanie, realizacia rieSenia pre vyhl'adovy stav bude pripustna.
Poziadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou st opisané v Casti 4 tejto Prilohy €. 18.

Poziadavky na pozdizne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabul’ke &. 2 tejto Prilohy &. 18, st pozadované ako maximéalne mozné v hodnote max. 3%, u niektorych
Casti hlavnej trasy, kde nie je mozné tito hodnotu dodrzat,, st uvedené sklony do max. 4%, najme v pripadoch preklenovania existujucich objektov, krizujacich
Projektovu cestni komunikaciu.

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikacie (vratane MUK a mostov) st stdastou Projektu a budu prevadzkované
prevadzkovatelom Projektovej cestnej komunikacie — Koncesiondrom po dobu Koncesnej lehoty, vratane prevadzkovych nakladov na spotrebu elektricke;j
energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré su Vyvolanymi Gpravami, su takisto Vyvolanymi Gpravami a budu odovzdané spolu tretim stranam.

Prejazdy cez stredny deliaci pas na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikacie budu rieSené v sulade s poskytnutym rieSenim v dokumentaciach pre stavebné
povolenie. Budt realizované a osadené ocelovym obojstrannym otvarate’nym zvodidlom, s Groviiou zachytenia H3, v dizke minimélne 45 m, konstruovanym
tak, aby bolo mozné v pripade potreby zvodidlo rozobrat’ (otvorit’) za pomoci bezného naradia bez pouzitia mechanizacie.



ST

- dopravné rieSenie

D1 Trnava — R7 Dunajska Luzna (Vetva B2) 40 km/h 2 3,5m+ As| 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
- nutné riesit’ spolu s MUK
ul. Bajkalska — D1 Petrzalka (existujtca vetva C1) - - - - - - - Slovnaftska
ul. Bajkalska — D1 Trnava (Vetva C2a) 40 km/h 2 3,5m+ A§| 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
ul. Pristavna — D1 Trnava (Vetva C2b) 40 km/h 2 3,5m+ As| 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Petrzalka — R7 Dunajska Luzna (Vetva D1) 40 km/h 2 3,5m+ A§| 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Petrzalka - ul. Bajkalska (Vetva D2) 40 km/h 2 3,5m+ A§| 2x0,25m 2X1,5m 0,25m 0,25 m
D1 Trnava — ul. Pristavna (Vetva E) 30 km/h 1 55m+ As| 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
wh-ul. Bajkalska - ul-ul. Pristavna (Vetva F) 30 km/h 1 5,5m+ A§ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25 m
D1 Petrzalka — ul. Pristavna (Vetva G) 30 km/h 1 5,5m+ A§ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25 m
Navrhova| Pocet Sirka Spevnena Nespevnens ngzliil Vl?szliil
Usek €. 3,4,a 5 R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | Krajnica pe pruzox p . | MoZnosti optimalizacie
[vn] ruhov ruhu [a] [ krajnica [e] | krajny | stredovy
P P [vi] [v2]
MUK Slovnaftska
- uprava nivelety podla
VSLF 1 40 km/h 2 3.5+ASm| 0,25m 0,75m 0,25m | 0,125m | nadviizujhcich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
- konstrukéné rieseni
VSLF 2 40 km/h 2 [35+A¥m| 025m | 075m | 025m | 0125M | iednotenie designu
- typ kriZovatky
VSLF 3 Prievoz - Pristavna 40 km/h 2 3,5+Asm| 025m 075m | 025m | 0,125m |-tvarvetev
- dopravné rieSenie
- nutné riedit’ spolu s MUK
VSLF 4 Pristavna - Ketelec 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75 m 0,25m | 0,125m |Prievoz
MUK Ketelec
D4IB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 |35+Asm| 025m 0,75m | 025m | 0,125m | - Gpravanivelety podra

nadvizujucich Casti Projektovej
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Minimalne poZiadavKy - usmernenie pre navrh a realiziaciu MUK Prievoz

Stcast'ou Projektu, ako aj Konecnej ponuky a naslednej realizacie Prac Koncesionarom, bude prestavba a rekonstrukcia existujucej mimouroviiovej krizovatky
MUK Prievoz v priestore napojenia rychlostnej cesty R7 na dialnicu D1 a vyznamné miestne komunikécie (ulice Bajkalské a Pristavna).

Riesenie tejto mimouroviiovej krizovatky MUK Prievoz savisi s rie§enim mimouroviiovej krizovatky MUK Slovnaftska a napojenim ulice Pristavna a Bajkalské
na dial'nicu D1 a syehlostnourychlostni cestu R7 a tak je potrebné tato lokalitu vnimat’ komplexne pocas pripravy projektovych dokumentacii, ako aj pocas
realizacie a pripravy jej organizacie.

Pre navrh riesenia MUK Prievoz je treba zohl'adnit’ ako zavizna dokumentaciu pre Gizemné rozhodnutie MUK Prievoz a DUR Samostatného tGiseku R7-1
Prievoz — Ketelec na R7, ako aj dokumentaciu pre Stavebné povolenie Samostatného tiseku R7-1 Prievoz — Ketelec na R7, ktoré boli Verejnym obstaravatel'om
poskytnuté Koncesionarovi v Existujicich poskytnutych udajoch.

Povinnostou Koncesionara bude, okrem iného, aj komplexné riesenie obnovy existujucich mostnych objektov, ktoré st su¢astou nového riesenia MUK Prievoz,
na ktoré su napojené nové vetvy tohto krizenia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Sucastou Projektu (obsahom Konecnej ponuky a povinnost'ou Koncesionara)
je demolacia a vystavba novych mostnych objektov, ktoré su v objektovej skladbe zavéiznej dokumentacie pre izemné rozhodnutie MUK Prievoz riesené
nasledovne :

Dokumentécia pre uzemné rozhodnutie ,,Dial'nice D1 Bratislava, krizovatka Prievoz — rekonstrukcia®

° SO 211 — Oprava lavobreZnej estakady — most MS-2
. SO 212 — Oprava mosta na vetve OK — D1

. SO 213 — Oprava lavobreznej estakady — most SM-1
° SO 214 — Oprava mosta TR-1

. SO 215 — Oprava mosta RT-1

. SO 216 — Oprava mosta 1 na OK

. SO 217 — Oprava mosta 2 na OK

. SO 218 — Oprava mosta na vetve D1-OK

Pre vyssie uvedené mostné objekty bude nutné v ramci pripravy dokumentacie pre realizaciu stavby Koncesionara, zaistit’ kompletnt diagnostiku tychto mostov
vratane zakladovych konstrukcii. Na zaklade tejto diagnostiky a v stlade s rieSenim podl'a zaviznej dokumentacie pre izemné rozhodnutie MUK Prievoz
Koncesionar posudi rozsah demolécii a moznosti zachovania tych konitrukénych prvkov, ktoré budu spiiat’ poziadavku na mostné konstrukcie poda EN 1990
na informativnu navrhovu Zivotnost.

Sucastou Konecnej ponuky Koncesionara a realizacie Koncesionara bude tiez SO 151 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., demontaz Zelezni¢ného zvrsku a
SO 152 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., Zelezni¢ny spodok a zvrSok.

3.1  Minimalne poZiadavky na rieSenie Mimouroviiovej krizovatky Holice



4. MOSTY

V tejto kapitole su stanovené poziadavky na rieSenie mostnych objektov Projektovej cestnej
komunikacie, vratane mostnych objektov v rezime Vyvolanych tprav.

Vsetky mostné objekty budt navrhnuté v stlade s EN 1990 ohl'adom informativnej navrhovej
zivotnosti podl’a tab. 2.1 kategorie 5 na sto (100) rokov.

4.1. VSeobecné poZiadavky na mostné konstrukcie

V tabul’ke 4. su stanovené poziadavky platné pre vSetky mostné objekty vSeobecne, v prvej Casti si
uvedené parametre pozadované Verejnym obstaravatelom na navrhy rieSeni, v druhej Casti st uvedené
Casti, ktoré bude mozné optimalizovat’.

VSE OB E CNE PODMIE NKY PRE NA VRH MOS T OV &

Poz é , .
poazrz:ggg,ge Legislativa podla DUR Dizajn KonStrukcia
= navrhovat’ prvky v stlade s « siednotit
NA - EC, pokial’ nie je, . _ -Aednout - = Sirkové usporiadanie
R . o =dodrzat’ vysku architektonické rieSenie . o
pouzit’ NA prilohu krajiny . , . v dané v tabul’ke ¢. 2.
X , . protihlukovych stien konstrukénych prvkov a - . N
nam pribuznej a to geo- vvbavenia tejto Prilohy €. 18
Klimatickymi podmienkami y Zmluvy
- dodrzat’ poriadavky . néyrh podla: Vzorové
vietkych dotknutych Tléscthynfafé' ':235?5’
organizacii, ktoré poskytli | = dodrzaf trvaly zaber Technicko_ksah t‘; ti\}/];w
vyjadrenie alebo stanovisko ienk
k danej stavbe podmienky (VL-
4,TP, TKP)
= vyhnut sa bariérovému
efektu mostnej konstrukcie
(migracia biotopov) (EIA)
= zachovat’ nadvéznost’
dopravnej skladby na moste
so Sirkovym usporiadanim
na volnej trase (STN)
MozZna 5 i
optimalizacia Technglyros%;isypostup Material Vybavenie Konstrukcia
navrhu
Koncesionirom . ; % /v
M%Z‘g?;ﬁ?;é;ﬁig; = betén / ocel’ / *typ a konStrukcia = smerovo rozdelend /
montés spriahnuty zvodidiel nerozdelena
. . e . @ =umiestnenie verejného | = integrovand/semi/ na
monolit / prefabrikit vozovky osvetlenia loziskich / tubosider
= otvorend, uzavreta,
stenova opora
Poznamky (1) - plati aj pre tabul’ku 5 a tabul’ku 6
) - asfaltobeton / cementobeton

Tabulka 4 Vieobecné poZiadavky na mostné objekty
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4.2. Mostna estakdda cez Dunaj

V tabulke 5. su stanovené poziadavky na mostné objekty Mostnej estakady cez rieku Dunaj SO 200,
204, 205, 206 a 207 nad ramec vSeobecnych poziadaviek, Specifické pre tento sibor mostov. Poziadavky
na §irkové usporiadanie komunikécie na tejto estakade su stanovené schémou v obrazkoch €. 3,4, 5 a 6.

Pre navrhy Koncesionara, pre stanoveni gabaritov pod mostnymi objektmi bude zavizna referencna
vyska hladiny vSetkych ramien Dunaja 132,2 m n.m.

MOS T NA E S T AKADA CEZ DUN AJ

Navrh/

Objekt 204 205 200 206 207
* 10 m od pity |= max. pocet = vo veslarskej |= 10 m od péty | _
hradze pilierov v drahe hradze
=10 mod Jaroveckom neumiestiiovat’ | =10 m od
brehovej ¢iary | ramene v DUR | piliere do brehovej Ciary
priesakového - 5 pilierov vodnej hladiny | priesakového
kanala * maximalny * hydraulicky | kanala
y ; pocet medzi tvar .
Pozadovane Jaroveckym = maximalny neumiestiiova
parametre
ramenom a pocet medzi t' do
veslarskou Jaroveckym Biskupického
Piliere drahou v DUR - | ramenom a ramena
7 pilierov veslarskou
drahou v DUR -
7 pilierov
< = znizovat' pocet | = znizovat' pocet | = znizovat pocet | * znizovat pocet | * znizovat
e Mozind | pilierov pilierov pilierov pilierov pocet pilierov
2 optimalizdcia | . ymjestnenie = umiestnenie = umiestnenie = Umiestnenie = umiestnenie
‘.__:;j Koz‘;::?ot:tdr pilierov pilierov pilierov pilierov pilierov
& om
= hrana vykopu = plavebny = hrana * podchodna
min 2 m od paty gabarit nad aj vykopu min 2 | vySka min
hradze a brehove;j pod hladinou m od pity 3-4m
Ciary 150 m hradze a .
priesakového horizontalne; brehovej ¢iary | minimalizov
kanala vertikalne 10 m | priesakového | at’ vyrub
y nad hladinou kanala stromov v
Specifi | Pozadované * minimélny zalesnengj
kicia | parametre s )
gabarit Sirky oblasti
200 m = opora v km
horizontilne a 4 5,5 ako v
m vertikalne DUR
nad veslarskou
dréahou
= * minimalne * minimalne * minimalne * minimalne | * minimalne
F MEZBOV Posadovan Sirkove Sirkove Sirkové Sirkové Sirkové
E Konstr | parametre ugporladanle u;porladanle usporiadanie usporiadanie | usporiadanie
E ukcia é’ld’-@ggré‘mk c. \3/1d’éobrézok C. |vid. obrazok &. |vid. obrazok | vid'. obrazok
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Umiestnenie

Kazdé miesto vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu
bude zbierat Statistické udaje z oboch smerov cesty.
Miesta budu spinat’ $pecifikaciu obsiahnuti v COST
323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report
Appendix 1 — European WIM Specification Version
3.0  dated August 1999 (Hmotnost’ vozidiel v
doprave” Priloha 1 Zavere¢nej spravy — Europska
$pecifikacia WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (dalej
ako Specifikacia COST323).

Umiestnenie zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do tvahy tieto
kritérid popisané v ¢asti 5 Specifikacie COST 323:
(@) umiestnenie na priamom tseku
dial'nice D4 alebo rychlostnej cesty R7 medzi
krizujicimi sa Gsekmi (minimalne 300 m od
krizovatky);

(b) dobra kvalita vozovky niekol’ko sto
metrov pred a za miestom zberu udajov;
(©) dobra dostupnost’ autom vratane

priestoru na
parkovanie v blizkosti zariadenia na meranie za u¢elom
udrzby;

(d) elektricka pripojka k dispozicii k miestuy

zariadenia;

(e) neumiestiiovat’ pri miestach,

kde casto zastavuju ¢i parkuju vozidla;

f umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa
Presnost’ Systém bude spliat’ presnost’ triedy B (10) tak, ako je

$pecifikované v &l. 4.5 Specifikacie COST 323.
Klasifikacia Pri WIM scitacoch dopravy pre Géely predselekcie

bude pouzita klasifikacia EUR13. Vsetky scitace vSak
musia spifat’ poziadavky definované v TP 10/2008
Inteligentné dopravné systémy a dopravné
technologické zariadenia

Vazenie hmotnosti vozidiel
stacionarne

Lokalita D4 — Odpo¢ivadlo Rovinka

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie stacionarnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chranicky pre napdjanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte

Lokalita R7— Odpocivadlo Blatna na
Ostrove

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie stacionarnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chranicky pre napéjanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte.

Systém kamerového dohl’adu,
zobrazenie dat, video detekéné
systémy

Hlavné casti kamerového systému:
- kamery

- prenosova cesta

- zobrazovacie jednotky

Uchovavanie zaznamov

- Podmienky uchovavania obrazu vyplyvaju
z legislativy Zékona o ochrane osobnych udajov

- Digitalny zdznam vsetkych kamier s uchovavanim
zdznamu za poslednych max. sedem (7) dni (min. 72
hod), ¢asova synchronizacia

- Zaznam v minimalne kvalite danej TP 10/2008
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Koncesionar privedie pozadované data vo formate
popisanom v "Technickych predpisoch" do prislusného
»Racku® v CRD. Ostatnu integraciu do systémov
riadenia si zaisti prevadzkovatel’ CRD.

Operaéné stredisko Koncesionara

Koncesionar si vybuduje vlastné operacné stredisko /
dohl'adové centrum minimalne v rozsahu opisanom Vv
tejto Prilohe €. 18 Zmluvy, ktoré musi umoziovat
sledovanie a riadenie prevadzky a vSetkych
prevadzkovych stavov, ich vizualizaciu SCADA
systémom, umozni prislusnu reakciu na tieto stavy a
dohl'ad Verejného obstaravatela. Jednotlivé
nadefinované prevadzkové stavy/okamzité stavy musia
byt’ schvélené zlozkami Policajného zboru SR.
Koncesionar zaisti komunika¢né prepojenie s CRD.
OSK bude dostupné do dvadsat’ (20) km zo sidla
Verejného obstaravatel’a na uzemi SR.

Vybavenie miestnosti pre Verejného obstaravatela
a Nezavisly dozor je stanovené v Casti 8. tejto Prilohy

18:18 Zmluvy.

OSK bude schopné integrovat’ min. 20 kamier z
nadvézujucich komunikécii D1 / D2. Koncesionar
zaisti komunika¢nu linku z CRD a integraciu kamier
do svojej technoldgie, vratane pripadného sietového
prvku pre prenos dat z CRD.

Zobrazenie dat v OSK zostavaja
Vv sprave Koncesionara

podl'a poziadaviek na dispecing:

- LCD monitory
Pocet monitorov dispecera 3 - 5 (min. 27 "monitory)

- Velkoplosné zobrazenie
Pocet zobrazovacich modulov - 20x 46 modul
Rozlisenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov

- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost VO

- tri (3) pracoviska
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

- Predpokladané vel'koplos$né zobrazenie:
Pocet zobrazovacich modulov — 20x 46 modul
Rozlisenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov
- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost’
Nezavislého dozoru

- dve (2) pracoviska
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

Telefony niidzového volania;

SOS hlasky st pozadované - odporti¢ané umiestnenie
pre dial'ni¢ntt komunikaciu D4 je po kazdych cca 1,5
km +/- 10%

Pre rychlostnt cestu R7 nie st SOS hlasky
pozadované.

Hlasky budt napojené do OSK.

33




Pokial’ navrhne Koncesionar umiestnenie SSU na pozemkoch, ktoré vlastni Verejny obstaravatel’,
budu Koncesionarovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokial’ Verejny obstaravatel
tieto pozemky nevlastni, budu posudzované ako Dodato¢né pozemky.

Rozsah vybavenia strediska (stredisk) bude v kompetencii Koncesionara, ale tento rozsah musi
zabezpecCovat’ pozadované sluzby a prevadzku dialnice D4 a rychlostnej cesty R7. V priestore Strediska
spravy a udrzby Koncesiondra Verejny obstaravatel nepozaduje realizovat’ priestory a objekty pre
Hasicsky a zachranny zbor SR ani Policajny zbor SR.

V priestoroch SSU bude umiestnené Operacné stredisko Koncesionara (OSK) realizované podla
kapitoly 5 tejto Prilohy ¢. £8:18 Zmluvy.

OSK bude umiestnené v Stredisku spravy a drzby Koncesionara. V pripade, Ze bude Koncesionar
realizovat’ viac SSU, bude OSK umiestnené v tom SSU Koncesionara, v ktorom bude umiestnené sidlo
Veduceho oddelenia cestnej udrzby.

8.1  Poziadavky na priestory Verejného obstaravatel’a v OSK

Pre potreby zaistovania dohl'adu Verejného obstaravatel'a nad plnenim povinnosti Koncesionara bude v
OSK zriadena miestnost’ o velkosti min. 40 m?(min. 6,5 x 6,2 m). Dispeging Verejného obstaravatel’a bude
nezavisle klimatizovany priestor s dennym osvetlenim a moznost'ou prirodzeného vetrania. Priestor bude v
tej istej budove ako OSK, s priamym napojenim (cez spolo¢ni chodbu) na opera¢ny dispecing
Koncesionara, s pristupom na spoloéné toalety a dennti miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstaravatel'a nebude mozné priamo napojit’ na spolo¢né zazemie, bude doplnena
osobitna denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC).

Pracovisko bude riesené tak, aby bolo mozné realizovat’ vel’koplo$ni obrazovkova stenu v zhodnych
parametroch ako pre dispe¢ing Koncesionara (zobrazovacia stena, pocty panelov, softwarové vybavenie,
a pod). Miestnost’ bude vybavena tromi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny pogéitac s
monitorom 29”" + 1x kancelarsky st 180x70 cm + 2x kancelarske kreslo + uzamykatel'ny kontejner - na
kazdé pracovisko), Satilovou a odkladacou skrifiou (2x120x60x220 ¢cm), rokovaci stol pre 6 osob (200x90
cm) vratane kancelarskych kresiel. VV miestnosti bude tiez osadené samostatné externé datové tlozisko pre
potreby Verejného obstaravatel'a na zalohovanie dat o kapacite 3TB S moznostou navySenia kapacity,
vratane zaznamového uloziska pre zalohovanie zdznamov z dohl'adového kamerového systému po dobu
min. 72 hodin s moznost'ou prenosu dat na prenosné média, napojené na internti datova siet’ miestnosti.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Verejného obstaravatel'a budil vybavené elektronickym zabezpecovacim systémom
(EZS) a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), datovym a telefébnnym pripojenim (min. 10 pripajacich
bodov na miestnost’ v rozvodoch v podlahovych kanaloch), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované.

8.2  Poziadavky na priestory Nezavislého dozoru

Pre potreby vykonavania ¢innosti Nezavislého dozoru bude v OSK zriadena miestnost’ o vel’kosti min.
40 m* (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezavislého dozoru bude nezavisle klimatizovany priestor s
dennym osvetlenim a moznostou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s
priamym napojenim (cez spolo¢nt chodbu) na operacny dispecing Koncesionara, s pristupom na
spoloéné toalety a dennt miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Nezavislého dozoru nebude mozné priamo napojit’ na spolo¢né zazemie, bude doplnena
osobitna denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC).

Miestnost’ bude vybavena dvomi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny pocita¢ s monitorom
29" + 1x kancelarsky st6l 180x70 cm + 1x kancelarske kreslo + uzamykatel'ny kontejner - na kazdé
pracovisko), Satiiovou a odkladacou skrinou (2x120x60x220 cm) , rokovaci st6l pre 8 0séb (220x90 cm)
vratane kancelarskych kresiel.
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Obrazok ¢. 14 — Rozsah okruznej krizovatky realizovany Koncesionarom

Na obrazku €. 14 je zndzorneny rozsah Prac, ktoré budi sucast'ou realizacie a prevadzky Koncesionarom.
Koncesionar vybuduje a bude prevadzkovat’ okruzni krizovatku objekt &. 111 v rozsahu podla DUR, s
kompletne realizovanymi a prevadzkovanymi vetvami ST-VA a CV-VA D4 a ¢iasto¢ne realizovanym
najazdom/vyjazdom VA-CE K vyhl'adovému arealu CEPIT v diZke po 0,06 km staniéenia komunikacie
obj. ¢. 112-01 podl'a schémy na obrazku ¢. 14. Takto pripraveny ndjazd bude ukonceny beténovymi
zvodidlami. Povinnostou Koncesionara bude tieZ realizovat’ a prevadzkovat verejné osvetlenie pre tento
najazd, v Konecnej ponuke Koncesiondra bude zahrnuta Cast’ verejného osvetlenia, pévodne v objektu
634-01, do objektu 631 vratane pripojky. Povodny zjazd z vetvy VA-CE k trafostanici TS11 bude
provizérne rieSeny z okruznej krizovatky. Objekt 204-02 bude realizovany v pdévodnom rozsahu
Koncesionarom.

13. POZIADAVKY NA SKLADBY
VOZOVKY

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby vsetky skladby Projektovej cestnej komunikacie, boli navrhnuté,
posudené a realizované pre predpokladanu intenzitu dopravy podla podrobnej analyzy dopravnych
vztahov dotknutého uzemia, ktord bola Koncesiondrovi poskytnutd Verejnym obstaravatelom v
Existujucich poskytnutych udajoch, pre modelové scenare so zakazom vjazdu tranzitnej cestnej
nakladnej dopravy pre vSetky ¢asovo rozdelené vyhl'adové dopravné stavy.

Posudenie vozoviek v Kone¢nej ponuke Koncesionara musi byt’ vykonané na obdobie $tyridsiatich (40)
rokov od zaciatku Koncesnej lehoty pre predpokladanu intenzitu dopravy podl'a prislusného modelového
scenara tak, aby zostatkova Zivotnost’ vozovky pre vSetky vrstvy a podlozie bola vyhovujuca a zaroven
mala v danom obdobi rezervu min. desat’ percent (10 %) pre hodnotu poskodenia. Pre tieto posudenia
vozoviek a podlozi musi byt pouzitda minimalna hodnota modulu pruznosti podlozia Edef2= min. 90
MPa.

Priloha €. 1 k Prilohe ¢. 18

Objektova skladba Projektu

Tato priloha obsahuje kompletni objektovii skladbu Projektu, zoznam cestnych, mostnych a
inzinierskych objektov, prevadzkovych suborov, ktoré st, pripadne nie st stucast'ou Konecnej ponuky
Koncesionara a realizovanych Prac Koncesionarom podl'a ustanoveni Zmluvy a jej Priloh.

Objekty uvedené v tabulke €. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 prilohy 1 Prilohy ¢€.18 Zmluvy st objekty podla
dokumentacie pre uzemné rozhodnutie, ktoré su taktiez rieSené v dokumentacii pre stavebné povolenie a
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ktoré su sucastou Konecnej ponuky Koncesionara a nésledne tiez realizované Koncesionarom ako Prace.

Objekty uvedené v tabul’ke €. 2, 12 a 16 prilohy 1 Prilohy ¢.18 Zmluvy — zrusené objekty, su objekty
podla dokumentacie pre tizemné rozhodnutie, ktoré si v dokumentécii pre stavebné povolenie zru$ené a
ktoré nie su suc¢astou Konecnej ponuky Koncesionara a nie su Koncesionarom realizované ako Prace.

Objekty uvedené v tabul’ke €. 3, 7 a 13 prilohy 1 Prilohy ¢€.18 Zmluvy — nové objekty, st objekty rieSené
v dokumentacii pre stavebné povolenie ako nové objekty voéi dokumentacii pre izemné rozhodnutie a
ktoré su sucast'ou Kone¢nej ponuky Koncesionara a nasledne tiez realizované Koncesiondrom ako Prace.

Objekty uvedené v tabulke ¢. 4 a 6 prilohy 1 Prilohy ¢.18 Zmluvy — mimo Projektu, st objekty riesené v
dokumentacii pre stavebné povolenie ako nové objekty vo¢i dokumentacii pre izemné rozhodnutie, ale
ktoré nebudt sucastou Konecnej ponuky Koncesionara a nebudi realizované Koncesionarom ako
Prace.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial’ je potrebné pre ticely splnenia Minimalnych poziadaviek
Verejného obstaravatel’a podl'a tejto Prilohy ¢. 18 nerealizovat’ alebo zmenit’ objekt (objekty) uvedeny v
tabul’kach ¢. 1 — 16 tejto Prilohy €. 1 k Prilohe €. 18 Zmluvy, potom sa takyto objekt (objekty) (i) nebude
realizovat’ alebo (ii) sa bude menit’ v sulade s Navrhom Koncesionara, ktory musi byt’ v stlade s touto
Prilohou ¢. 18 Zmluvy.
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