Cast' 1

PRISLUSNE NORMY
Vyraz "Normy" ma vyznam uvedeny v Priloheflanku 3.1 Prilohy €. 2 Castil-v-bode-
3-+Zmluvy.



Cast’ 2

SLUZBY

Uvod

Tato Priloha stanovuje Poziadavky Verejného obstaravatela na Sluzby, ktoré
Koncesionar poskytne v stlade s podmienkami Zmluvy. Koncesionar musi poskytnat’
Sluzby v stlade so vSetkymi poziadavkami stanovenymi vo Vykonnostnych norméch,
ktoré sa nachadzaju v tejto Prilohe.

Vykonnostné normy

Vykonnostné normy stanovené v Casti 3 tejto Prilohy &. 9_Zmluvy zahfiaji
pozadované vysledky, ako st opisané v Casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Monitorovanie vykonu

Koncesionar bude monitorovat’ a dokumentovat’ dodrziavanie Vykonnostnych noriem
v sulade s postupmi a frekvenciou monitorovania stanovenymi v tejto Prilohe ¢. 9
Zmluvy. Kontrolu nad vykondvanim Sluzieb podla tejto Zmluvy bude vykonavat
Verejny obstaravatel’.

Platobny mechanizmus

Tato Priloha suvisi s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohe ¢. 42;12 Zmluvy, a to v
suvislosti s uplatiiovanim Pokutovych bodov (PB) podla Vykonnostnych noriem a
Cielov zo strany Verejného obstaravatel'a. Pri kazdej Vykonnostnej norme je mozné
uplatnit’ Pokutové body. Cast’ 4 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy stanovuje, &i sa Projektova
cestnd komunikdcia povazuje za dostupnu alebo nedostupnu a/alebo ¢i sa uplatnia
Pokutové body za nesplnenie kritérii stanovenych vo Vykonnostnych normach.
Platobny mechanizmus podl'a Prilohy ¢. 12_Zmluvy popisuje, ako budu vykonavané
finan¢né zrazky v pripade, ak nebudu dodrzané Vykonnostné normy a Ciele plnenia
stanovené v tejto Prilohe.

Specifikicie metéd

Tato priloha obsahuje rozne Specifikdcie metod, ktoré uréuji metdédy a postupy
Koncesionara pri poskytovani pozadovanych Sluzieb a st sucastou Manualu uzivania
stavby. Vychodiskom Specifikacii metdéd si najmi Vykonnostné normy, Pravne
predpisy, Zauzivana odborna prax pre plnenie povinnosti Koncesiondra podla tejto
Zmluvy. Pocas Prevadzkového obdobia sa akékol'vek navrhované zmeny Specifikacii
metdd vykonaji v stilade s ¢lankom 21.7 Zmluvy. Zmeny Specifikicie metod nemozu
byt’ v rozpore s Vykonnostnymi normami stanovenymi v tejto Prilohe.

Rozsah Sluzieb

6.1  Rozsah SluZieb zahfia:
o prevadzku a udrzbu Projektovej cestnej komunikacie v sulade s:
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7.

o touto Zmluvou vratane Prilohy €. 3 tejto Zmluvy
o Manuédlom uzivania stavby
o Ro¢nym harmonogramom pre prislusny Zmluvny rok

a to pocas Koncesnej lehoty.

6.2 Pri plneni tychto Sluzieb venuje Koncesionar zvlastnu pozornost najmi a

nielen:
o bezpecnosti Projektovej cestnej komunikacie a plynulosti cestnej premavky;
. dopadom na zivotné prostredie;
o udrzatel'nosti stavu zivotného prostredia;
o udrzatel'nosti kvalitativnych poziadaviek na Projektovi cestni komunikaciu a
o miestnej spolupraci.

Manual uZivania stavby

Manudl uzivania stavby je dokument, ktory popisuje najma a nielen postupy, ktoré
musi Koncesionar ako sucast’ svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a stvisiacich
Priloh k tejto Zmluve dodrziavat. Manudal uzivania stavby zabezpeci Koncesionar v
sulade s touto Zmluvou. Manudl uzivania stavby dopracuje Koncesionar v stlade s
touto Zmluvou. Na Manudl uzivania stavby sa vztahuji ustanovenia tejto Zmluvy. .

Prilohou Manualu uZivania stavby budt Specifikdcie metod s popisom detailnych
informadcii, z ktorych okrem iné¢ho vyplyvaju pre Koncesionara konkrétne povinnosti.
Specifikacie metoéd musia byt v sulade s Vykonnostnymi normami a nemdzu vylagit’
uplatiovanie Pokutovych bodov zo strany Verejného obstaravatela voci
Koncesionarovi za neplnenie Vykonnostnych noriem a Ciel'ov.

Pre vylucenie pochybnosti, v pripade rozporu akejkol'vek Casti Manudlu uZzivania
stavby, ktorého suc¢astou st okrem iného aj Specifikacie metdd, s ustanoveniami tejto
Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve maji prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy alebo
Prilohy k tejto Zmluve.

Roény harmonogram

Ro¢ny harmonogram pre prislusny Zmluvny rok predstavuje plan vypracovany
Koncesionarom v sulade touto Zmluvou a suvisiacimi Prilohami k tejto Zmluve,
Manualom uzivania stavby a d’alSimi dokumentmi tykajucimi sa Projektovej cestnej
komunikacie. Koncesionar sa v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok
zavizuje poskytovat’ Sluzby v ¢asovych usekoch a v rozsahu stanovenom v Ro¢nom
harmonograme pre prislusny Zmluvny rok za ucelom zabezpecenia najma a nielen
poziadaviek uvedenych v bode 6.2 tejto Prilohy_¢. 9 Zmluvy. Ro¢ny harmonogram pre
prisluSny Zmluvny rok je sti€astou tejto Zmluvy a vzt'ahuju sa nanl ustanovenia tejto
Zmluvy.

Ak ma dojst’ k podstatnej zmene Ro¢ného harmonogramu pre prislusny Zmluvny rok,
Koncesionar je povinny postupovat’ v stlade so Zmluvou, pricom to oznamit’ aspoil
mesiac vopred Nezavislému dozoru a Verejnému obstaravatel'ovi. Nezavisly dozor a
Verejny obstardvatel oznami Koncesiondrovi do siedmych (7) dni akékol'vek
namietky k navrhovanym zmendm. Pre vylucenie pochybnosti, Nezavisly dozor
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Cast' 3

VYKONNOSTNE NORMY

Cast’ A — Vykonnostné normy tykajiice sa otvorenia Projektovej cestnej komunikacie

Nasledujuce Vykonnostné normy a Ciele plnenia sa uplatiuju po vydani Povolenia na
pred¢asné uzivanie vo vzt'ahu ku ktorémukol'vek Samostatnému useku.

1. Vykonnostna norma 1 (VN1) — Prevadzka a dostupnost’ jazdnych pruhov

1.1 Pozadovany vysledok
Vsetky Samostatné useky ako aj Samostatné pod-useky Projektovej cestnej
komunikacie budu nepretrzite dostupné pre premavku dodrziavajuc uroven
kvality a udrzby pozadovanej Zmluvou dvadsat’styri (24) hodin denne, tristo
Sestdesiatpat’ (365) (alebo Sest’ (6) dni do roka), za podmienok uplatiovania

Clanku 1.2 tejto Prilohy & 9 Zmluvy niZsie.

Projektova cestna komunikécia sa bude prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade s
Manualom uzivania stavby a Ro¢nym harmonogramom schvalenom v stlade s
touto Zmluvou.

1.2 Vystupy poskytovanej Sluzby
VNI zahtiia povinnost’ dodrziavat’ nasledujice poziadavky:

1.2.1 Koncesionar bude nepretrzite udrziavat’ Projektova cestnli komunikaciu
dostupnu pre Uzivatel'ov okrem pripadov, ked’ je potrebné Projektovil
cestnu komunikéaciu uzatvorit' kvoli udrzbe alebo z iné¢ho schvaleného
dovodu. Ak je potrebné Projektovii cestnu komunikaciu alebo
ktorukol'vek jej Cast’ uzatvorit’ kvoli drzbe alebo z iného schvaleného
dovodu, uzatvori sa v stlade so Specifikaciou metody SM7 (Uzavierka
jazdnych pruhov).

Za ziadnych okolnosti nie je moZzné uzatvorit Projektovu cestnll
komunikaciu kvoli udrzbe alebo udalosti, pokial’ nie je nudzova. Pre
uzatvorenie Projektovej cestnej komunikacie sa nevylucuje aplikovat
zrazky vypocitané podla Prilohy ¢. 12 Zmluvy a dalSich suvisiacich
ustanoveni tejto Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve vréatane tejto
Prilohy.

1.2.2  Monitoring a Ro¢ny harmonogram.
Koncesionar zavedie a bude vykonavat’ opatrenia pre monitorovanie uzavierok

ciest v stlade so Specifikdciou metédy SM8 (Monitorovanie uzavierok
jazdnych pruhov).



1.3
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1.5

1.6

Koncesionar vypracuje a bude viest Ro¢ny harmonogram v sulade s

Prilohou ¢. 10_Zmluvy (Spravy a zaznamy), v ktorom bude
zaznamenavat nie vylucne iba nasledovné:

. vSetky uzavierky Projektovej cestnej komunikécie trvajice
dlhsie ako dvadsat$tyri (24) hodin napldnované na dany rok,
pricom navrhované uzavierky buda prehodnocované a plan bude
aktualizovany na Stvrtro¢nej baze;

. vSetky uzavierky kde je pozadované uplné uzatvorenie
Projektovej cestnej komunikécie;

. vSetky uzavierky krizovatiek;

. vSetky uzavierky Odpocivadiel;

. prehl'ad planov uzavierok Projektovej cestnej komunikécie a

Odpocivadiel trvajucich dlhSie ako dvadsat’styri (24) hodin v
nasledujucich styroch (4) rokoch.

Casovy harmonogram
Ro¢ny harmonogram bude aktualizovany podla potreby tak, aby v niom
Koncesionar zohl'adnil:

. akékol'vek aktualizacie uskutocnené Koncesionarom na zaklade
prevadzkovych poziadaviek pre Projektovu cestni komunikaciu;
. iné prislusné zélezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie

vykonanych v stlade so Zmluvou ).

Konzultacie

Koncesionar spolupracuje a konzultuje so vSetkymi PrisluSnymi institGciami,
pred dlhodobym pldnovanym uzatvorenim ciest. Koncesionar zabezpeci
umiestnenie znaciek oznamujucich uzavierku najmenej dva (2) tyzdne pred
uzavierkou a informuje miestne média.

Sposob konzultacie (vratane lehoty ozndmeni) s PrisluSnymi institiciami a
informovanie Uzivatelov urCuji Specifikacie metody SM2 (Postupy
spoluprace) a SM6 (Proces prerokovavania uzavierok cesty).

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpeci ziskanie vSetkych Potrebnych povoleni a reSpektovanie
vSetkych podmienok pred uzatvorenim akejkol'vek cesty alebo jazdného pruhu
v ramci Projektovej cestnej komunikacie.

Ciele plnenia - VN 1
1.6.1 Ciel plnenia VN 1 Ciel A — Koncesionar bude neustile udrziavat
Projektovu cestnit komunikaciu dostupnu premavke.

1.6.2 Ciel plnenia VN 1 Ciel B — Koncesionar bude dodrziavat’ vsetky
prislusné Pravne predpisy o dopravnom znaceni a ziska suhlas vsetkych
Prislusnych institucii. Pokial’ Koncesionar nebude dodrziavat’ prisluSné
Pravne predpisy a neziska potrebné sthlasy Prislusnych institicii buda
mu udelené Pokutové body v zmysle tejto Vykonnostnej normy 1 Ciel
B.



1.7

1.8

1.6.3 Ciel plnenia VN 1 Ciel C—Koncesionar pripravi Rocny harmonogram
v sulade ¢l. 21 Zmluvy, stvisiacimi Prilohami k tejto Zmluve a
Specifikaciou metody SM10 (Vypracovanie roéného harmonogramu)
Manualu uzivania stavby do urc¢eného terminu a zdokumentuje najmé a
nielen vSetky wuzévierky jazdnych pruhov trvajuce dlhSie ako
dvadsat’$tyri—hedin (24) hodin podla Specifikicie metody SMS
(Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov).

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie VN1 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar dokumentuje zaciatok a koniec vSetkych uzavierok, ¢i uz
planovanych alebo nudzovych uzavierok jazdnych pruhov ciest. Uzavierky
jazdnych pruhov sa kategorizuju nasledovne:

o Standardné — podas vykonavania planovanej udrzby.

e Specialne — ak sa na Projektovej cestnej komunikécii prepravuju
nadmerné a nadrozmerné ndklady (tazké, vysoké, Siroké
alebo pomalé) alebo nebezpecny naklad.

e Nudzové — uzavierky iniciované PZ SR alebo inymi pohotovostnymi
zlozkami alebo ak je Projektova cestnd komunikécia
vystavena extrémnym poveternostnym podmienkam.

Zaznamy pre Nudzové uzdvierky sa aktualizuju denne. Zaznamy pre
Standardné a Specidlne uzavierky sa aktualizuji do troch (3) Pracovnych dni od
kazdej uzéavierky jazdného pruhu. Zéznamy o Nudzovej uzdvierke sa
spracovavaju v elektronickej aj tlacenej forme. Verejny obstaravatel’ musi mat’
tiez pristup k digitalizovanému protokolu kontrolnej miestnosti, ¢im modze mat’
okamzity pristup k informéacidam o nehodach, poruchach a pod. Metodu
uchovévania zdznamov uréuje Specifikicia metody SM8 (Monitorovanie
uzavierok jazdnych pruhov).

Koncesionar vypracuje Mesacnl spravu o poskytovani sluzieb, ktoru predlozi
Verejnému obstardvatelovi v sulade s poZiadavkami stanovenymi vo
VNS Ciel’ A a Prilohy €. 10 Zmluvy (Spravy a zdznamy).

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VNI sa postupuje v sulade s
Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podl’a tejto Prilohy_¢.

9 Zmluvy.



2.3

24

e dopravné znacenie;

e nudzové pruhy / tnikové zony;
protihlukové steny;

mil'niky a znacenia;

vegetacné upravy;

kable cestnej komunikécie ;

osvetlenie cestnej komunikacie;

cestnu telematiku;

clony proti oslneniu;

opatrenia na ochranu proti vstupu zvierat;
e sluzby pre dopravu (predovsetkym Odpocivadld);
o Strediska spravy a udrzby a

e cudzie predmety na cestnej komunikacii.

2.2.4 Ro¢ny harmonogram.
Koncesionar vypracuje Ro¢ny harmonogram, ktory obsahuje okrem
in¢ho:
e vsetky udrzbové prace, ktoré Koncesionar zamysl'a uskutocnit’ v
nasledujucich dvanastich (12) mesiacoch,;
e vykondvanie Hlavnej drzby v prislusSnom Zmluvnom roku a
e navrhy na Hlavna Gdrzbu na najblizSich pét (5) rokov.
Koncesionar je povinny sledovat’ plnenie cielov stanovenych Rocnym
harmonogramom.

Casovy harmonogram

Koncesionar predlozi Ro¢ny harmonogram pre prislusny Zmluvny rok v sulade
s poziadavkami a rozsahu podla Prilohy ¢. 46:10  Zmluvy. Rocny
harmonogram pre prislusny Zmluvny rok bude aktualizovany podla potreby
tak, aby v nom Koncesionar zohl'adnil:

e akékol'vek zmeny uskuto¢nené Koncesionarom na zéklade prevadzkovych
poziadaviek;

e in¢ prislusné zalezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie
vykonanych v stilade so Zmluvou ).

Zariadenia a vybavenia
Vsetky zariadenia a vybavenia poskytnuté Koncesionarom pocas Doby trvania
zmluvy musia spliat’ Specifikdcie a budd nainStalované v stlade s

nasledovnym:

. vSetky zariadenia a pristroje budu poskytnuté a nainstalované podl'a
prisluSnych Noriem;

. vSetky nahradné zariadenia musia byt v ¢ase ich inStalacie Gplne nové;

. vSetky pristroje, ak je to mozné, maji naleziti vyrobnu zaruku alebo

garanciu, ktort uchovava Koncesionar v mene Verejného obstaravatel’a
pre pripad nasledného prevodu pristroja na Verejného obstaravatela v
stlade s podmienkami Zmluvy.
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2.7.6 Ciel plnenia VN2 Ciel F — Zimna idrzba — Bezna tdrzba spiiia Normy
a Specifikiciu metody SM3(A) (Udrzba Projektovej cestnej
komunikacie), pricom v Casti 4 Kritéria pre zrazky VN2 Ciel’ F su
vymenované porusenia pri plneni povinnosti Koncesionara, za ktoré¢ ma
pravo Verejny obstaravatel’ udelit’ Pokutové body..

Koncesionar bude viest’ presné zdznamy o Zimnej udrzbe, ktoré bude
poskytovat Verejnému obstaravatelovi v lehotdch a rozsahu
stanovenom podl’a Manudlu uzivania stavby.

Koncesionar bude pouzivat pre vykon Zimnej udrzby schvélené
rozmrazovacie latky, ktoré su urené pre vykon Zimnej udrzby na
Projektovej cestnej komunikacii a spifiaju poziadavky, ktoré vyzaduje
Manudl uzivania stavby a/alebo prislusné Normy.

Koncesionar bude aktivnou ¢innost'ou predchadzat’ vzniku pol'adovice
alebo usadenim snehu na Projektovej cestnej komunikécii, priCom
vykon Zimnej udrzby bude vykondvat’ v lehotach stanovenych v tejto
Prilohe a/alebo podl'a Manudlu uZivania stavby.

Monitorovanie plnenia

Dodrziavanie VN2 sa monitoruje prostrednictvom databazy prevadzky a
udrzby. Zaznamenavané informacie budi zahtnat’:

. datum a c¢as prehliadky, skusky alebo udrzby;

. meno osoby, ktord vykonala prehliadku, skusku alebo udrzbu;

. popis Prac;

. detaily sktiSok a/alebo spustania nového zariadenia do prevadzky;
. ¢as napravy nedostatku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN2 sa postupuje v sulade s
Platobnym mechanizmom podl’a Prilohy €. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

to je mozné s ohladom na bezpecnost Uzivatelov, verejnosti a vlastnych
zamestnancov.

Konzultacie

Ak je to potrebné, Koncesionar bude spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi
PrisluSnymi  inStitGciami, vratane Verejného obstaravatela, pricom
predovsetkym vykona ivodné konzultacie a nasledné konzulticie v sulade so
Specifikaciami metéd SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovavania uzavierok cesty)

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpec¢i vybavenie a dodrziavanie vSetkych Potrebnych
povoleni, potrebnych sthlasov a povoleni suvisiacich s prevadzkou, vratane,
no nielen, akychkol'vek obmedzeni tykajucich sa chranenych tzemi,
pamiatkovych uzemi, verejnych komunikdcia inych poziadaviek, ktoré
vyplyvaju z povahy daného objektu.

Ciele plnenia— VN3

3.9.1 Ciel plnenia VN3 Ciel’ A — Prehliadky sa budu vykonavat v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.
Rozsah prehliadok musi byt na trovni alebo nad troviiou poziadaviek
stanovenych v Normach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manualoch uzivania stavebného objektu.

3.9.2 Ciel plnenia VN3 Ciel' B — Udrzba sa bude vykonavat' v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.
Rozsah udrzby musi byt na urovni alebo nad uroviiou poziadaviek
stanovenych v Normach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manualoch uZzivania stavebného objektu.

Monitorovanie plnenia
Plnenie VN3 sa monitoruje nasledovne:

Monitorovanie plnenia povinnosti Koncesionara bude vykondvat Verejny
obstaravatel’ priebezne pocas prislusného Zmluvného roka. Na konci kazdého
Zmluvného roka vypracuje Koncesionar Ro¢nu spravu, ktora bude obsahovat’
zoznam vykonanej Udrzby konS$trukcii v porovnani s predpokladanymi
prehliadkami vykonanymi v danom roku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava a naroky na népravu, ktoré ma Verejny
obstaravatel k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN3 sa postupuje v sulade s
Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy ¢.

9.9 Zmluvy.
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Vykonnostna norma 4 (VN4) — Prevadzkova dostupnost’

4.1 Pozadovany vysledok
Vsetky poruchy alebo incidenty je potrebné opravit' alebo odstraiiovat’ v
lehotach podl'a odseku 4.6 casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 v rdmci Cielov plnenia
stanovenymi VN4.

4.2 Vystupy poskytovanej Sluzby
VN4 zahtiia povinnost’ reagovat’ na vSetky dopravné scenare pocas riadenia
dopravy:

4.2.1

422

423

4.2.4

Zhodnotenie rizik a kontrola.

Koncesionar bude prevadzkovat a udrziavat Projektovu cestnu
komunikaciu v bezpecnom stave. Koncesionar pripravi zhodnotenia
rizik pre vSetky aktivity tykajuce sa Projektovej cestnej komunikacii v
stlade so Specifikaciou metody SM1 (Postupy zhodnotenia rizik a
kontroly Projektovej dokumentacie a Prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie).

Prevadzkova dostupnost’.

Koncesionar bude prevadzkovat’ zalozny a oznamovaci systém, ktory
bude dvadsat’styri (24) hodin obsluhovany kvalifikovanym a skiisenym
personalom, ktory bude schopny riesit’ nidzové stavy kazdy dei pocas
Zmluvného roka, a to v sulade so Specifikdciou metody SM4
(Prevadzkova dostupnost’). Koncesionar podnikne kroky na to, aby bol
schopny reagovat’ na nudzovy stav a nenudzové poruchy tak, aby boli
vSetky sucasti Projektovej cestnej komunikdcie udrziavané v prevadzke
podla tejto Prilohy ¢ 9. Zahfna to aj podavanie sprav o monitorovani
Verejnému obstaravatelovi vhodnou formou na tucely kalkuldcie
pripadnych zrdzok podla Platobného mechanizmu podl'a Prilohy ¢.

1212 Zmluvy.

Spolupraca s pohotovostnymi zlozkami.

Koncesionar bude spolupracovat’ a poskytovat’ pomoc pohotovostnym
zlozkdm a inym Prislusnym institiciam podla potreby v sulade so
Specifikaciou metody SM2 (Postupy spoluprace).

Koncesionar vypracuje Specifikaciu metody SM2 (Postupy spoluprace)
a SM6 (Proces prerokovavania uzavierok cesty),ktora stanovi postupy
pre pripady incidentov. Tato Specifikacia metdody bude obsahovat
niadzové akéné plany a integrovany nudzovy plan, ktoré schvali
Verejny obstaravatel. Koncesionar bude konzultovat’ s ostatnymi
Prislusnymi inStiticiami, aby zabezpecil, Ze postupy Koncesiondra pre
pripad incidentov st integrované s ich planmi nadzového zéasahu.
Specifikacia metody bude tiez zahffiat’ dohody o spolupraci s Centrom
riadenia dopravy (CRD) a spdsoby informovania miestnych médii o
zdrzaniach.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.6.1

4.2.5 Koncesionar dopracuje Specifikaciu metody SM5 (Prevoz
nadmernych, nadrozmernych a nebezpeénych nakladov), ktora stanovi
sposob, ktorym sa ma riadit’ prechod vozidiel s nebezpecnym nakladom
cestnou sietou pocas Prevddzkového obdobia, pocas normélnych
dopravnych opatreni a tiez pri riadenej doprave.

4.2.6 Koncesionar bude udrziavat’ Projektovu cestni komunikaciu v
prevadzkyschopnom a bezpe¢nom stave pre vSetkych Uzivatelov. Ak je
potrebné uzatvorit’ Projektovi cestnu komunikaciu alebo jej ¢ast’ kvoli
tdrzbe, uzavierka sa vykona v stlade so Specifikiciou metody SM7
(Uzavierka jazdnych pruhov).

4.2.7 Koncesiondr bude dodrziavat’ ustanovenia Prilohy ¢. 3-3 Zmluvy.

Casovy harmonogram
Manual uzivania stavby musi byt pripraveny a schvaleny v stulade so Zmluvou.

Konzultacie
Koncesionar je povinny spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi PrislusSnymi
inStiticiami.

Sposob konzultidcie s Prislusnymi institiciami a informovanie Uzivatelov
stanovuju Specifikacie metod SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovéavania uzavierok cesty).

Zariadenie

Koncesionar je povinny zabezpecit’ vSetky zariadenia a vybavenie potrebné na
splnenie povinnosti podla tejto Prilohy ¢. 9-9 Zmluvy. Predovsetkym vsetky
pouzivané vozidla musia byt registrované, v prevadzkyschopnom stave a
vyhovovat’ Normam a Pravnym predpisom.

Ciele plnenia
Nasledujuce Ciele plnenia stanovuju pozadovanu uroven plnenia, ktora musi
Koncesionar dosiahnut’ v sulade so Specifikaciou metod.

Ciel plnenia VN 4 Ciel’ A — Koncesionar musi zah4jit’ a reagovat’ na

akykol'vek nudzovy stav, vratane porich vozidiel, nehdod a odstavenych

vozidiel do dvoch (2) minut od objektivneho zistenia. Objektivnym zistenim sa

rozumie najma a nielen:

;  na zaklade kamerového dohl'adu,

;  informéacia poskytnutd Koncesionarovi zo strany Verejného obstaravatel'a
alebo Nezavislého dozoru

;  informacia poskytnutd Koncesionarovi zo strany PZ SR, alebo ingj
Prislu$nej institicie

;  informécia poskytnutd Koncesionarovi zo strany Uzivatel'a/UZzivatel'ov

; alebo in4 forma objektivneho zistenia, na zdklade, ktorej Koncesionar
mohol a mal vediet’, ze doslo k incidentu.
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4.6.2 Ciel plnenia VN4 B — Pre poruchy nudzového a nentidzového charakteru platia
nasledujuce lehoty pre ndpravu pricom doba napravy zaéina plynat od
objektivneho zistenia (rozumej v zmysle bodu 4.6.1_tejto Prilohy & 9 Zmluvy)
poruchy:
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Typ poruchy Doba napravy
Odstranovanie pokazenych aut alebo vozidiel s 'ahkym 1 hodina
nakladom na Projektovej cestnej komunikacii (okrem 30 mint

vozidiel pri nehode)

*Vid’ Poznamka
dole

Odstranovanie pokazenych vozidiel s tazkym nakladom 2 hodiny
alebo autobusov na Projektovej cestnej komunikécii 30 mintt
(okrem vozidiel pri nehode) *Vid’ Poznamka
dole
Opravy v stvislosti s riadenim dopravy — zvislé 1 hodina
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: vodorovné do konca
znacenie nasledujuceho
dna po zisteni
nedostatku

(uvedené plati

len v obdobi od
maja do oktdbra
a za predpokladu
vhodného
klimatického
obdobia a suche;j
vozovky
Opravy v stvislosti s riadenim dopravy: prikazové a 1 hodina
zdkazové znacky
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: zvislé znacenie 2 hodiny
iné neZ prikazové a zdkazové znacky
Opravy v stvislosti s portdlovymi dopravnymi zna¢kami 24 hodin
Docasna oprava zvodidla kvoli bezpecnosti Projektovej 12 hodin
cestnej komunikacie pre Uzivatel'ov (Trvald oprava musi
byt uskuto¢nena do dvadsatStyri (24) hodin od
vyhotovenia docCasnej opravy); Ind docasnd oprava
ohrozujtiica bezpecnost’ Uzivatelov musi byt nahradena
trvalou opravou do $est’ (6) hodin
Docasna oprava poulicného osvetlenia a znacenia kvoli 12 hodin
bezpecnosti dial'nice pre Uzivatelov
Oprava mensich nedostatkov na vozovke 24 hodin
Kamerovy dohladovy systém — vSetky prvky systému 2 hodiny

(kamery, napéjanie, datova siet’, Gstredna, ...)

Iné (napr. do€asné opravy)

6 hodin alebo ina
doba podl'a
okolnosti a

Noriem

*Poznamka :

Koncesionar musi postupovat’ v stlade so zdkonom ¢. 8/2009 Z. z.v platnom
zneni a spolupracovat’ s PZ SR priebezne. Reakény Cas znamend Casové
obdobie v akom je Koncesionar povinny premiestnit’ vozidlo v zmysle Zakona
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4.6.3

4.7

4.8

8/2009 Z.z. Pre vylucenie pochybnosti, akakol'vek zmena zakona bude
prejednavana v zmysle Clanku 324.32.1 Zmluvy. Koncesionar musi
zabezpecit’ dostatony pocet vozidiel, aby mohol plnit’ tieto poziadavky.

V pripade, Ze aj napriek najlepSej snahe Koncesiondra nie je schopny plnit
horeuvedené poziadavky vzhladom na mimoriadne okolnosti mimo kontroly
Koncesionara, potom Koncesionar moze v ramci troch (3) dni od udalosti
poskytnut’ spravu o tychto okolnostiach Nezavislému dozoru, a v koépii
Verejnému obstaravatelovi. Nezavisly dozor prehodnoti spravu a odporuci ¢i
maju byt Pokutové body udelené. Koncesionar musi okamzite poskytnut’
dodato¢né informacie ak st pozadované Nezavislym dozorom, pre ucely
vykonania posudenia.

Ciel plnenia VN4 Ciel’ C — Dial'ni¢na technologia — Okrem vyssie
vymenovanych poziadaviek podl'a vyssie uvedeného bodu 4.6.2 tejto Prilohy ¢.
9 Zmluvy vo vztahu k Dial'ni¢nej technologie je Koncesionar povinny plnit’ aj
poziadavky Prilohy €. 3-3 Zmluvy.

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie Vykonnostnej normy 4 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar bude na monitorovanie dodrziavania VN4 prevadzkovat’ systém
podla Specifikacie metddy SM4 (Prevadzkova dostupnost’).

Koncesionar bude do databazy zaznamenavat’:

. datum a Cas kazdého nudzového stavu a poruchy, ktord mu je nahlasena
alebo o ktorej sa Koncesionar dozvie;

. meno osoby, ktora dany incident alebo poruchu riesi;

. Cas potrebny na prichod na miesto incidentu alebo poruchy;

. Cas potrebny na rieSenie incidentu alebo népravu poruchy;

. d’al$ie podniknuté opatrenia.

Koncesionar vypracuje Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb, ktort predlozi
Verejnému obstaravatel'ovi podl'a poziadaviek stanovenych VN4.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN4 sa postupuje v sulade s
Platobnym mechanizmom podla Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podl’a tejto Prilohy ¢.

9.9 Zmluvy.
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5.

Vykonnostna norma 5 (VNS5) — Strategicka pomoc a podavanie sprav

5.1

52

Pozadovany vysledok

Aby mohol Verejny obstaravatel’ plnit svoju strategicki zodpovednost’
tykajicu sa podavania informdcii, bude potrebovat’ pravidelne kontrolovat
Sluzbu, aby mohol stanovit, & sa spliaju sucasné a buduce potreby,
konzultovat’ s UzivateImi a inymi stranami a porovnavat plnenie s inymi
Koncesionarmi. Od Koncesionara sa vyzaduje, aby poskytol potrebnii pomoc a
spravy Verejnému obstaravatel'ovi.

Vystupy poskytovanej Sluzby
Koncesionar spolupracuje s Verejnym obstaravatel'om v snahe dosiahnut’ tieto
poziadavky tym, ze plni nasledovné vystupy:

5.2.1

5.2.2.

Indikatory vykonu — Koncesionar plni poziadavky na informéacie, idaje
a ini pomoc tak, aby mohol Verejny obstaravatel’ informovat’ o vykone.
Indikatory vykonu, ku ktorym Verejny obstaravatel pozaduje
poskytnut tdaje, st nasledovné:

. celkovy ro¢ny prejazd vozidiel podl'a ich klasifikacie;

. pocet hodin, pocas ktorych bola Projektova cestna komunikacia
uzatvorend kvoli opravam;

. pocet doruc¢enych staznosti; a

. % staznosti zodpovedanych do piatich (5) Pracovnych dni;

. Iné 0daje, ktorymi Koncesionar disponuje a ktoré od neho moze

v primeranej miere Verejny obstaravatel’ pozadova
Vv y obst tel’ dovat’

Mesacna sprava o poskytovani sluzieb — Koncesionar pripravi Mesacnu
spravu o poskytovani Sluzieb v stulade s odsekom 3.1 ¢asti 1 Prilohy ¢.
10 (Spravy a zdznamy) o vykonavani a poskytovani Sluzieb podl’a tejto
Zmluvy za predchadzajuci mesiac, v ktorej stanovi akékol'vek upravy
platieb podl'a Platobného mechanizmu podla Prilohy ¢. 12, a ktoré sa
prerokuje na tyzdennych/mesacnych stretnutiach. Mesacna sprava o
poskytovani sluzieb sa bude minimalne venovat nasledujicim
aspektom:

. prejazd vozidiel podla ich klasifikécie;

. staznosti a pochvaly Uzivatel'ov;

. dostupnost’ jazdnych pruhov;

. uzavierky cestnej komunikécie;

. sprava o dodrziavani vSetkych Specifikacii vykonu stanovenych
v tejto Prilohe €. 9:9 Zmluvy.

. plnenie povinnosti podl'a Ro¢ného harmonogramu

Mesacna sprava o poskytovani sluzieb obsahuje porovnanie Urovne
Sluzieb na mesacnej baze za predchadzajucich dvanast’ (12) mesiacov.
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5.2.3 Roc¢na sprava — Koncesiondr vypracuje pre Verejného obstaravatel’a
pisomnu spravu (Ro¢nu spravu) o vykonavani a poskytovani Sluzieb
podla Zmluvy za predchadzajucich dvanast’ (12) mesiacov. Rocna
sprava bude vypracovana v sulade s Prilohou €. 10 Zmluvy.

5.2.4 Audit a prehliadka — Koncesionar je povinny spolupracovat’ pri
auditoch a inych povinnych prehliadkach pre Projektova cestnu
komunikaciu.

Povinnost'® reagovat na individudlne poziadavky Verejného
obstaravatela na asistenciu a poddvanie sprav bude podmieneny
povahou a rozsahom takychto poziadaviek, ktoré budi primerané a
opodstatnené s prihliadnutim na prevladdajice okolnosti a zélezitosti,
ktoré st predmetom poziadavky. Verejny obstaravatel bude pri
pozadovani informécii konat rozumne a primerane. Koncesionar
nemoOze namietat’ voc¢i poziadavke Verejného obstaravatela pokial
Verejny obstaravatel s prihliadnutim na okolnosti, ¢as, povahu a rozsah
poziadavky kona rozumne a primerane. Koncesiondr moze pisomne
namietat’ vo¢i opravnenosti individudlnej poziadavky na informécie
Verejnému obstaravatel'ovi, o ktorej sa domnieva, Ze takato poziadavka
nie je primerana a opodstatnena do troch (3) Pracovnych dni po
obdizani takejto poziadavky s uvedenim dovodov, preCo sa
Koncesionar domnieva, ze poziadavka Verejného obstardvatela je
neprimerand a neopodstatnena. Po uplynuti lehoty troch (3) Pracovnych
dni sa ma za to, Ze takato poziadavka Verejného obstaravatela je
primerand a opodstatnena, aj napriek domnienke Koncesionara.

5.2.5 Monitorovanie — Koncesiondr zavedie a vykonava kroky na
monitorovanie v stlade s Clankemélankom 6.2_Casti 2 Prilohy & 9
Zmluvy (vystupy poskytovanej Sluzby). Monitorovanie bude v stlade
so Specifikaciou metody SMO (Strategicka pomoc a podavanie sprav).
Skusky v ramci monitorovania budi minimalne zahfiiat postupy
zabezpecujuce, ze vysledky monitorovania bude mozné predlozit
Verejnému obstaravatelovi vo vhodnej forme na ucely vypocitania
uprav platieb podla Platobného mechanizmu podl'a Prilohy ¢. 12.
Koncesionar bude spolupracovat’ pri auditoch a ostatnych zakonnych
prehliadkach Projektovej cestnej komunikacie.

Ciele plnenia — VN5
Koncesionar je povinny spolupracovat’ s Verejnym obstaravatel'om pri plneni
poziadaviek, a to dodrziavanim nasledovnych vystupov:

Ciel’ plnenia VN5Ciel' A — Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatel'ovi
pracovné verzie informacii a/alebo sprav a/alebo planov podla vystupov
poskytovanej Sluzby v odseku 5.2.2._Casti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy. Informacie a
spravy vyziadané podl'a odseku 5.2.2_casti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy sa poskytuji
do dvoch (2) Pracovnych dni od dorucenia poziadavky Verejného
obstaravatel'a. Koncesiondr poskytne Verejnému obstaravatelovi Mesacnu
spravu o poskytovani sluzieb tykajucu sa prislusného Mesiaca, a to najneskor
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5.5

desiaty (10) Pracovny deit v Mesiaci nasledujucom po Mesiaci, za ktory ma
Koncesionar povinnost’ poskytnit’ Mesacnu spravu o poskytovani sluZzieb.

Ciel’ plnenia VNS5 Ciel’ B - Koncesionar poskytne informacie a spravy podla
odseku 5.2.3 asti 3 Prilohy ¢. 9 Zml v sulade s Prilohou 10 (nie
neskor ako Styridsat'pdt’ (45) Pracovnych dni po skonceni Zmluvného
roka).

Ciel’ plnenia VNS5 Ciel’ C - Koncesionar poskytne informdacie a spravy podla
odseku 5.2.4 casti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy v sulade s Prilohou 10 (nie
neskor ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni po skon¢eni Zmluvného roka).

Monitorovanie plnenia
Vykonnostna norma sa sleduje mesacne/ro¢ne v sulade s postupom v odseku
5.3 a podl'a Specifikacie metody SMO (Strategickd pomoc a podavanie sprav).

Ak informacie alebo sprava nie su Gplné alebo nespliiajii vyssie uvedené
poziadavky, Verejny obstaravatel’ je opravneny neprevziat' ich a do desiatich
(10) Pracovnych dni od dorucenia danej informécie a/alebo spravy bude
informovat’ Koncesionéra o nesplnenych podmienkach.

Do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia oznamenia Verejného
obstardvatela o dovodoch pre neprevzatie takejto informacie alebo spravy,
Koncesionar odstrani nedostatky informacie a/alebo spravy bertic do uvahy
dovody uvedené v oznameni Verejného obstaravatela a opdtovne predlozi
informacie a/alebo spravy Verejnému obstaravatel'ovi.

Ak sa strany nedokdzu dohodnut na informaciach a spravach, spor sa rozhodne
v stlade s elankemClankom 56 Zmluvy.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN5 sa postupuje v sulade s
Platobnym mechanizmom podla Prilohy €. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy_¢.

9 Zmluvy.
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Cast’ 4
KRITERIA PRE ZRAZKY

Dodrziavanie Vykonnostnych noriem bude monitorované v sulade so Specifikiciami metod.
Ak plnenie nespiia pozadované normy alebo sa neplni v pozadovanom &ase, potom sa podla
Platobného mechanizmu uplatnia bud’ (i) zrazky za uzavierku jazdnych pruhov a/alebo (ii)
Pokutové body (PB) v objeme stanovenom nizsie.

Aby sa predislo pochybnostiam, ustanovenia Casti—3-¢asti 3 Prilohy & 9 Zmluvy, ktoré
stanovuje kritérid, maji prednost’ pred zhrnutim kritérii v tabul'ke uvedenej niZsie.

Nizsie uvedena tabulka je platna pre dobu trvania Koncesnej lehoty:

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
VNI Ciel A | Dostupnost’ Detailne v Prilohe ¢. 12 Zmluvy | Zrazky za uzavierku
cesty jazdnych pruhov
podl’a Prilohy €. 12_
Zmluvy
VNI1 Ciel B | Riadenie Nezabezpecenie riadenia 5 PB za udalost’ s
premavky premavky podl'a Manuélu dizkou trvania
uzivania stavby alebo dlhsou ako jedna (1)
nedodrzanie prislusnych hodina. 5PB za
Noriem, alebo neziskanie pokracujicu poruchu
povoleni od Prislusnych za kazda naslednti
institucii; hodinu
VNI1 Ciel' C | Ro¢ny Nevypracovanie Rocného S PB za tyzden
harmonogram harmonogramu do stanoveného | omeSkania
terminu
VNI Ciel C | Ro¢ny Neinformovanie Verejného 3 PB za kazdé
harmonogram obstaravatel'a o dolezitych neplnenie

zmendch v Ro¢nom
harmonograme najmenej jeden
mesiac pred navrhovanymi
uzavierkami, alebo
neinformovanie o nejake;j
uzavierke

VN2 Ciel' A | Vozovka Nedostato¢na udrzba vozovky v
zmysle Clanku 2.7.1 Casti 3 tejto
Prilohy

Povrchova vrstva vozovky Zrazky za uzavierku
nespliia miniméalne kritéria na jazdnych pruhov
kvalitu vozovky podl’a Prilohy €. 12
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
uzivania stavby
Neudrziavanie
meteorologickych zariadeni v
sulade s poziadavkami, alebo 2 PB za kazdé
zistena odchylka nie je opravend | neplnenie
v stanovenom case podla
Manudlu uzivania stavby
Neudrziavanie zariadeni pre
s¢itanie dopravy a meranie
hmotnosti vozidiel za pohybu, 2 PB za kazdé
alebo zistena odchylka nie je neplnenie
opravena v stanovenom case
podl'a Manudlu uzivania stavby
Neudrziavanie zariadeni
kamerového dohl'adu v sulade s
poziadavkami podl'a Manuélu 3 PB za kazdé
uzivania stavby neplnenie
Neudrziavanie stavu siete
chréniciek po okrajoch ciest, ak
zhorSenie tohto stavu ovplyviiuje | 3 PB za kazdé
spravnu prevadzku Systémov neplnenie
Dial'ni¢nej technologie podla
Manudlu uzivania stavby
Neudrziavanie nosnej
konstrukcie mytnych bran podla
Manudlu uzivania stavby 2 PB za kazdé
neplnenie
Nezistenie poruch komunikacnej
siete
2 PB za kazdé
neplnenie
VN2 Ciel F | Zimna tdrzba Nevedenie presnych zaznamov | 3 PB za kazdé
pre vSetku Zimnua udrzbu neplnenie
Nedodrzanie poziadaviek pre 3 PB za kazdé
rozmrazovacie materialy neplnenie
Neposypanie ciest pred 3 PB za kazdé
vzniknutim poladovice alebo neplnenie
usadenim snehu
NedodrZanie povinnosti zacat’ 3 PB za kazdé
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

odhrat’ sneh do tridsat’ (30)
minut od zaciatku sneZenia
alebo nedodrZanie povinnosti
okamzitého odhrnutia snehu, ak
pocas snezenia dosiahne
utlacend snehova vrstva hrabku
30mm, pri¢om je pozadované
odstranovat’ sneh zo vSetkych
jazdnych pruhov (vratane
kolektorov) pre zabezpecenie
plynulej a bezpecnej premavky
na Projektovej cestnej
komunikacii, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, ze extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Neodhrnutie snehu do 2 hodin
od ukonc¢enia snezenia zo
vSetkych jazdnych pruhov
(vratane kolektorov) alebo
nekompletné odstranenie
snehovych zavejov do Styroch
(4) hodin od ukoncenia snezenia
zo vSetkych jazdnych pruhov
vratane nidzového pruhu a
kolektorov, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, ze extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Pouzitie neschvalenych
rozmrazovacich latok

neplnenie

3PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé

neplnenie

VN3 Ciel' A

Prehliadky

Nevykonanie prehliadok do
stanoveného terminu podla
Ro¢ného harmonogramu pre
prisluSny Zmluvny rok

| PB za omeskany
tyzdeini za kazdy
objekt

VN3 Ciel' B

Udrzba

Nevykonanie prac na objektoch
v stilade s Normami a/alebo v
stlade s Rocnym
harmonogramom pre prislusny
Zmluvny rok

| PB za omeskany
tyzdein za kazdy
objekt

VN4 Ciel A

Riesenie
nadzovych
stavov

Reakcia na incident dlhsia ako
dve (2) minuty od objektivneho
zistenia zo strany Koncesionara

3 PBzakazdé
neplnenie

VN4 Ciel' B

Nudzové
opravy

Nepodniknutie prislusnych
krokov do pozadovaného Casu

2 PB za obdobie
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
stanovenom Vv Prilohe ¢. 9_
Zmluvy
VN4 Ciel’ C | Dialni¢na Nesulad s poziadavkami Prilohy | 2 PB za kazdé_
technoldgia ¢. 3 Zmluvy neplnenie
VNS5 Ciel’ A | Mesaéné spravy | Neposkytnutie Mesacnej spravy | 1 PB za dent
v stanovenom termine omeskania
VNS5 Ciel B | Ro¢na sprava Neposkytnutie Ro¢nej spravy v | 1 PB za deni
stanovenom termine omeskania
VNS5 Ciel C | Vyro¢na sprava | Neposkytnutie Vyroénej spravy | 1 PB za denl
o plneni 0 plneni v stanovenom termine omeskania

Okrem vysSie menovanych pripadov sa uplatiuju nasledujuce Pokutové body v zmysle
Vykonnostnych noriem, ktoré su uvedené nizsSie, ak Koncesionar nezareaguje na situaciu,
ktora nie je vyslovene opisana vyssie.

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky

norma

VN A Incident Nezareagovanie na incident S PB za kazdy incident
-bezpecnost’ ohrozujici | ohrozujuci bezpecnost’ do piatich

bezpecnost’ | (5) minut od objektivneho zistenia
Koncesionarom, Ze k takému
incidentu doslo

VN B - PredloZenie | NepredloZenie do stanoveného 1 PB za kazdy den
spolupréca spravy, terminu v sulade s Prilohou ¢.10_ | omeskania
Koncesionara | zaznamov Zmluvy
alebo
beznej
informéacie
v sulade s
Prilohou
¢.10

Vykonnostna norma (VN A) pre bezpecnost’

Koncesionar je povinny urgentne reagovat’ na incident, ktory bude ohrozovat’ bezpecnost’ v
suvislosti s Projektovou cestnou komunikiciou. Incidenty, za ktoré moéZe Verejny
obstaravatel’ udelit Pokutové body podla Vykonnostnej normy pre bezpecnost v pripade
porusSenia povinnosti Koncesionara, su uvedené v Manualy uzivania stavby.

Za takéto incidenty je vSak potrebné povazovat’ najmé situdcie, kedy priamo hrozi alebo sa

predpokladd, Zze bude hrozit' nebezpeCenstvo najmid a nielen na zivote, zdravi, Zivotnom
prostredi a majetku.
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Vykonnostna norma (VN B) pre spolupracu

Koncesionar je povinny dodrziavat’ lehoty pre predkladanie sprav, zabezpecit’ dostupnost’
zdznamov a predkladat’ bezné informdcie v stilade s Prilohou ¢. 10_Zmluvy.
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2

Specifikacia metod
Budu vypracované nasledovné Specifikacie metod:

SM 1

SM 2
SM 3(A)
SM 3(B)
SM 4
SM 5
SM 6
SM 7
SM 8
SM 9
SM 10

Postupy zhodnotenia rizik a kontroly prejektevejProjektovej
dokumentécie a prevadzky_Projektovej cestnej komunikécie
Postupy spoluprace;

Udrzba Projektovej cestnej komunikécie;

Zimna udrZzba Projektovej cestnej komunikéacie;
Prevadzkova dostupnost’;

Prevoz nadmernych, nadrozmernych a nebezpe¢nych nékladov;
Proces prerokovavania uzavierok cesty;

Uzavierka jazdnych pruhov;

Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov;

Strategicka pomoc a podavanie sprav;

Vypracovanie Rocného harmonogramu.
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