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PRÍLOHA Č. 2

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PRÁCE

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Popis Prác1.

Práce pozostávajú z návrhu v rozsahu ako vyplýva zo Zmluvy, z Prílohy č. 19 a iných
Dokumentov projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a tiež z Prílohy č. 6 –
Stavenisko a Existujúca dokumentáciaExistujúce územné rozhodnutia, ktoré budú zahŕňať,
ale nie výlučne, nasledujúce:

Diaľnica D41.1

Bratislava, MÚK Jarovce – MÚK Rusovce1.1.1

Nová diaľnica začína napojením na existujúcu diaľnicu D2 v MÚK Jarovce,1.1.1.1
pokračuje severne od Jaroviec, mimoúrovňovo križuje cestu III/2046,
železničnú trať č. 127. Bratislava – Rusovce a preložku cesty I/2. (približná
dĺžka 2,757 km);

Nová mimoúrovňová križovatka severne od Rusoviec, ktorá určuje koniec1.1.1.2
tohto úseku a pripája sa na I/2;

Rôzne nové cesty I. a III. triedy, ich úpravy a ostatné cesty na pripojenie1.1.1.3
prerušených alebo preložených častí existujúcich ciest;

Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy, rekultivácie,1.1.1.4
kompenzačné opatrenia a ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia a
obyvateľstva;

Rôzne doprané značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;1.1.1.5

Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,1.1.1.6
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana1.1.1.7
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

MÚK Rusovce – MÚK Ketelec1.1.2

Nová zostava mostov cez Jarovecké rameno, veslársku dráhu a aj samotnú1.1.2.1
rieku Dunaj, ktorá určuje začiatok tohto úseku;

Nová diaľnica v tomto úseku začína na seba nadväzujúcimi mostami cez1.1.2.2
rameno rieky Dunaj na jej pravej strane, pokračuje mostom cez Dunaj na ľavú
stranu estakádou až po križovatku Ketelec, kde končí západne od Rovinky
(približná dĺžka 3,543 km);

  2



Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu1.1.8.4
životného prostredia;

Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;1.1.8.5

Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď., vrátane tých,1.1.8.6
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana1.1.8.7
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

Rýchlostná cesta R71.2

Bratislava MÚK Prievozská – Bratislava MÚK Ketelec1.2.1

Úprava a doplnenie existujúcej mimoúrovňovej križovatky Prievozská v1.2.1.1
Bratislave, ktorá pripája rýchlostnú cestu R7 na diaľnicu D1 a na sieť
mestských komunikácií;

Nová  smerovo rozdelená rýchlostná cesta R7 začína od križovatky1.2.1.2
Prievozská pokračovaním Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza cez záhradkársku
osadu križuje nadjazdom miestnu zbernú komunikáciu Prístavná -
Slovnaftská, následne križuje estakádou ďalšie iné aj plánované komunikácie,
aj tok Malého Dunaja a následne klesá smerom k areálu Slovnaftu. Odtadiaľ
je trasa R7 vedená pozdĺž západného okraja Slovnaftu, a.s. Pri juhozápadnom
rohu rafinérie trasa pokračuje tak, aby čo možno minimálne zasahovala do
chráneného územia európskeho významu Natura 2000 a Ramsarskej lokality.
Ďalej je trasa vedená roľami až kým sa napája v MÚK Ketelec na nasledujúci
úsek R7 Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná a úsek diaľnice D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever (približná dĺžka 6,318 km);

Nová mimoúrovňová križovatka Slovnaftská, ktorá zabezpečuje pripojenie na1.2.1.3
miestne komunikácie Bratislavy, Prístavnú a Slovnaftskú;

Rôzne úpravy niekoľkých úsekov existujúcich komunikácií, nové okružné1.2.1.4
križovatky v nadväznosti na MÚK Slovnaftská;

Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu1.2.1.5
životného prostredia;

Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;1.2.1.6

Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie atď. vrátane tých,1.2.1.7
ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami, riekami,
vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana1.2.1.8
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacích vedení.

Bratislava MÚK Ketelec – MÚK Dunajská Lužná1.2.2

Tento úsek novej rýchlostnej cesty R7 začína od mimoúrovňovej križovatky1.2.2.1
Ketelec, kde bude napojený na diaľnicu D4, ponad ktorou prechádza, ďalej
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Nové obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove východne od Blatnej na1.2.4.2
ostrove;

Ukončenie Rýchlostnej cesty R7 bude prevedené v súlade s Prílohou č. 181.2.4.3
Zmluvy, všetky úrovňové a okružné križovatky budované na konci úseku
Rýchlostnej cesty R7 v Holiciach musia umožniť pokračovanie R7 ďalej
smerom na Dunajskú Stredu v budúcnosti, tak ako bolo navrhnuté v
pôvodnom riešení.

Rôzne úpravy existujúcich komunikácií I., II. a III. triedy, ich preložky;1.2.4.4

Rôzne odvodňovacie zariadenia, vegetačné úpravy a opatrenia na ochranu1.2.4.5
životného prostredia;

Rôzne dopravné značenie, osvetlenie a informačný systém dopravy;1.2.4.6

Rôzne mosty, podchody, presýpané mostné konštrukcie, ekodukty atď.1.2.4.7
vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v dotyku s existujúcou železnicou, cestami,
riekami, vodnými tokmi a odvodňovacími zariadeniami;

Rôzne vyvolané investície inžinierskych sietí ako preložky, úpravy a ochrana1.2.4.8
kanalizácií, vodovodov, elektrických vedení, trakčného vedenia, plynovodov
a oznamovacích vedení.

Práce sa musia realizovať v súlade so všetkými ustanoveniami a požiadavkami tejto1.3
Prílohy č. 2. Táto Príloha č. 2 popisuje Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce. Pokiaľ
nie je v tejto Prílohe č.2 popísané inak, všetky ustanovenia sa vzťahujú na všetky Práce.

V prípade, že nebude možné stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia D1 Vajnory –1.4
Triblavina, rozšírenie na šesť pruh“ zrealizovať do termínu uvedeného v článku 17.1 Zmluvy,
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že bude postupovať podľa článkuČlánku 32.1
Zmluvy.

Ako súčasť Prác Koncesionár zabezpečí všetku potrebnú projektovú dokumentáciu tak, aby1.5
bolo možné podľa nej stavať a prevádzkovať. Koncesionár zaručí, aby takáto projektová
dokumentácia:

bola navrhnutá na základe konečnej ponuky a bola s ňou konzistentná;1.5.1

dodržiavala požiadavky tejto Prílohy č. 2;1.5.2

bola v súlade s Prílohou č. 7 (Proces návrhu a povoľovania);1.5.3

spĺňala všetky požiadavky článkuČlánku 14 Zmluvy – Požiadavky týkajúce sa životného1.5.4
prostredia a Potrebné povolenia, vrátane dosiahnutia uspokojivej úrovne zmierňovania
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, vrátane vykonania Kompenzačných opatrení;

zohľadňovala všetky potrebné požiadavky a súčasti pre ukončenie výstavby a prevádzky1.5.5
Projektu bez ďalších investícií

spĺňala Normy, špecifikácie a iné ustanovenia tejto Zmluvy;1.5.6

zohľadňovala údržbu, obnovu a demolácie požadované pre každú časť Prác; a1.5.7

zohľadňovala spôsob údržby, ktorý minimalizuje možný negatívny vplyv na zdravie a1.5.8
bezpečnosť personálu údržby, Užívateľov a širokej verejnosti.
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Požiadavky kontroly bezpečnosti premávky2.

Koncesionár zabezpečí kontrolu bezpečnosti premávky podľa požiadaviek Policajného zboru
Slovenskej republiky (PZ SR)  a iných orgánov a zrealizuje všetky nápravy na vlastné
náklady tak, aby získal v príslušných fázach písomný súhlas Policajného zboru Slovenskej
republiky a ostatných Príslušných inštitúcií.

Normy3.

Výraz “Normy” znamená všetky príslušné a platné:3.1

technické normy (napr. ON a STN) platné k dátumu predloženia Ponuky 13.11.2015•
technické predpisy (napr. TS, TP, TKP a pokyny MDVRR SR) platné k dátumu•
predloženia Ponuky 13.11.2015;

právne predpisy, zákony a vyhlášky platné pre Práce a Služby (tieto zahŕňajú, no•
neobmedzujú sa na zákony ovplyvňujúce zdravie a bezpečnosť stavebných
pracovníkov, verejnosti a  konečných Užívateľov Prác).

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné vykladať v spojení so všetkými dohodami
dosiahnutými v procese povoľovania, ktorý je potrebný pre dodržanie Požiadaviek Verejného
obstarávateľa na Práce a Služby, Zaužívanou odbornou praxou a zákonmi, ktoré sa z času na
čas dopĺňajú, menia, nahrádzajú, zamieňajú a/alebo dodávajú v súlade s článkomČlánkom 31
a 32 Zmluvy.

V prípadoch, pre ktoré neexistujú Normy pre rýchlostnú cestu budú aplikované
príslušné Normy pre diaľnice.

Ak Koncesionár navrhne zaviesť alternatívne normy, je k tomu potrebný súhlas Nezávislého3.2
dozoru. Koncesionár pripraví zoznam všetkých Noriem, ktoré sa vzťahujú na Práce. Tento
zoznam bude poskytnutý pred začatím prác na projektovej dokumentácii pre Práce a bude
predmetom schválenia zo strany Nezávislého dozoru.

Ak Verejný obstarávateľ navrhne zmeniť Normy, urobí tak v súlade s článkomČlánkom 313.3
Zmluvy.

Nedodržanie odporúčaných hodnôt a výnimky z Noriem4.

Všeobecne4.1

Nedodržanie odporúčaných hodnôt a výnimky z Noriem znamená:4.1.1

nedodržanie odporúčaných hodnôt alebo výnimky od ktoréhokoľvek4.1.1.1
ustanovenia Noriem;

použitie smerníc pre projektovú  dokumentáciu, iných ako Normy;4.1.1.2

použitie technických špecifikácií materiálov, ktoré sa líšia od špecifikácií v4.1.1.3
Normách.

použitie požiadaviek alebo doplňujúcich kritérií pre ktorýkoľvek aspekt Prác,4.1.1.4
pre ktorý nie sú požiadavky definované v tejto Zmluve;
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Dokumenty skutočného realizovania stavby v tlačenej a v elektronickej forme5.1.3.2
nasledovne: (i) Príslušná inštitúcia – 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča (ii) Nezávislý dozor - 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča, (iii) vlastník, resp. prevádzkovateľ vedenia alebo diela,
na ktorom boli Vyvolané úpravy vykonané - 1 x tlačená forma a 1 x kópia
elektronického nosiča, (iv) Verejný obstarávateľ – 1 x kópia elektronického
nosiča a

v súlade s  TP03/2006, Prílohou č. 13 Zmluvy2006   a ostatnými príslušnými5.1.3.3
normami, jednotlivé kópie budú označené a indexované. Formát označenia
tlačenej formy ako aj elektronickej musí spĺňať požiadavky Nezávislého
dozoru.

 Dokumenty skutočného realizovania stavby musia obsahovať:5.1.4

kompletnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, ako je uvedené v5.1.4.1
článku 5.3, tejto Prílohy č. 2 Zmluvy, ktorá tvorí súčasť dokumentov
potrebných pre schválenie záverečného odovzdania;

dokumenty skutočného realizovania pre prevádzku a údržbu mostov v súlade5.1.4.2
s normou STN 01 3466;

rovnako ako plne indexovanú a označenú sadu overených výkresov a5.1.4.3
kontrolných výpočtov;

pre objekty iné ako mosty:5.1.4.4

štyri kópie výkresovej dokumentácie, formát musí byť dohodnutý s(a)
Nezávislým dozorom, jasne označených ako “Dokumentácia skutočného
vyhotovenia”;

mierka všetkých výkresov musí zodpovedať  STN 01 3466; a(b)

kópie všetkých výkresov budú vo formáte ako je špecifikované v Normách a(c)
nahraté na elektronickom nosiči s vysokou kvalitou;

výkresy a fotografie mostov budú spĺňať požiadavky Noriem;5.1.4.5

návrhové parametre pre každú cestu, ktorá tvorí súčasť Prác;5.1.4.6

správu o výstavbe, ktorá identifikuje zabudované materiály a konštrukcie5.1.4.7
použité pri realizovaní Prác, a ktorá:

sumarizuje informácie o materiáloch zabudovaných v rámci Prác získaných z(a)
laboratória pre skúšky na mieste;

obsahuje informácie o realizovaných nápravných a opravných úkonoch;(b)

hovorí o zaujímavých miestach alebo o použití nezvyčajných alebo(c)
špeciálnych materiálov a stavebných postupov;

obsahuje prehlásenie o problémoch a poruchách, ktoré sa počas výstavby(d)
objavili, ako aj o ich prekonaní alebo náprave. Pre účely týchto Dokumentov
skutočného realizovania stavby znamená porucha zlyhanie akejkoľvek súčasti
Prác počas jeho realizácie a dokončenia, vrátane, okrem iného, opotrebenie
povrchu vozovky ako napríklad výtlky, neočakávaných pohybov cestných
násypov, nedostatočného odvodňovania a následnej identifikácii použitých
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k PRÍLOHE Č.2 ZMLUVYPRÍLOHA 1. 

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PROJEKTU

Cesty1.

Všeobecne1.1

Prístup1.1.1

Stavebné vozidlá budú mať prístup na Stavenisko a na Osobitné pozemky z1.1.1.1
ciest identifikovaných vo výkresoch, ktoré sú súčasťou Poskytnutých údajov.
Pre všetky iné prístupy je potrebný špecifický súhlas Príslušnej inštitúcie,
ktorý si vyjedná Koncesionár v súlade so svojimi potrebami a
Harmonogramom. Pre všetky trasy môže byť súhlas podmienený
rekonštrukciou cesty pred alebo po dokončení užívania danej cesty.
Koncesionár zabezpečí vyhotovenie dokumentácie jestvujúceho stavu
prístupových komunikácií a tieto si dá odsúhlasiť správcom daných
komunikácií. Projekt organizácie dopravy bude predložený Príslušnej
inštitúcii na schválenie. Trasa nebude používaná do času, kým nebude
schválená.

Počas celej výstavby budú existujúce prístupy na pozemky rozdelené1.1.1.2
realizáciou Projektu na Stavenisko a na Osobitné pozemky a Dodatočné
pozemky, ktoré potrebuje Koncesionár udržiavané, pokiaľ nepríde k inej
dohode so všetkými zúčastnenými osobami. Ak k Prácam patrí výstavba
nadjazdov, podjazdov, poľnohospodárskych podjazdov, obslužných ciest
alebo poľnohospodárskych prístupových ciest, ktoré zabezpečujú prístup k
pozemkom, ktoré sú rozdelené alebo ovplyvnené povoleniami, Koncesionár
zabezpečí dočasné opatrenia potrebné pre zabezpečenie alternatívneho
primeraného a pohodlného prístupu pred dokončením trvalého prístupu. Ak je
to primerané alebo potrebné, takého opatrenia budú predstavovať dočasné
prístupové cesty cez časť Staveniska alebo Osobitných pozemkov.

Zariadenia pre chodcov a cyklistov1.1.2

Všetky stále alebo dočasné zariadenia pre chodcov a cyklistov musia spĺňať1.1.2.1
Normy.

Všetky prechody pre chodcov vrátane dočasných, pokiaľ nebude inak1.1.2.2
dohodnuté s Nezávislým dozorom, musia byť navrhnuté tak, aby vyhovovali
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Prechody pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie budú1.1.2.3
zabezpečené na všetkých križovatkách s chodníkmi alebo obrubníkmi a na
všetkých ostrovčekoch kruhových objazdov.

Návrhové rýchlosti1.1.3

Návrhové rýchlosti aplikované pre smerové a výškové vedenie trasy pre nové1.1.3.1
alebo preložené cesty musia spĺňať Normy, Požiadavky Verejného
obstarávateľa stanovené v Prílohe č,. 18 Zmluvy alebo údaje doplnené
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Tabuľka 1.1 Informácie o ceste (D4 R7) [doplní Uchádzač v súlade s Prílohou č. 18 Zmluvy a podľa svojich návrhov]

Časť A - DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER

Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

101-01
Diaľnica D4,
úsek km
0,000 -
6,500

D 25,5 D 25,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,50 m 2,75 m 3.00 -

101-02
Diaľnica D4,
úsek km
6,500 -
11,000

D 32,5 D 25,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,50 m 2,75 m 3.00 -

101-03
Diaľnica D4,
úsek km
11,000 -
22,590

D 32,5
D 25,5 / 
(D25,5+K)

100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m
7,50 m / 7,50 
m +K

2,75 m 3.00 -

102 Križovatka
“"Jarovce”" 

- - 40 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

JA1

102 Križovatka
“"Jarovce”" 
JA2

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
“"Jarovce”" 
JA3

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
“"Jarovce”" 
JA4

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

102 Križovatka
“"Jarovce”" 
JA5

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 0+ Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU1

- - 50/40 km/h 1,50 m - 0,25 m
5,50 + Δš m / 
3,50m+  Δš m

0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU2

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka - - 50/60 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

“"Rusovce”" 
RU3

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU4

- - 60/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU5

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU6

- - 80/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU7

- - 30 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
“"Rusovce”" 
RU8

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

104-01
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy PS, SP - 

- - 60 km/h 1,50 m -

 24

0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Z D4

104-01
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy PS, 
SPPB - Z D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy IS, BI, 
PB, IB, SI - Z 
D4

- - 70 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy IS, BI, 
PB, IB, SI - Z 
D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy IS, BI, 

- - 40 km/h 1,50 m -

 25

0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

PB, IB, SI - Z 
R7

104-02
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy IS, BI, 
PB, IB, SIBP 
- Z R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

104-02
Križovatka
“"Ketelec”",

vetvy IS, BI, 
PB, IB, SI - Z 
R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

105104-0102
Križovatka
“Rovinka”"K
etelec", vetvy
GP, RP, PR, 
PG, GISP - Z 
R7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m

 26

5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
“"Rovinka”",

vetvy GP, RP, 
PR, PG, GI

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
“"Rovinka”",

vetvy GP, RP, 
PR, PG, GI

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
“"Rovinka”",

vetvy GP, RP, 
PR, PG, 
GIIG

- - 60/50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

105-01 
Križovatka  
"Rovinka", 
vetvy IR

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

105-01
Križovatka
“"Rovinka”",

- - 35 km/h 1,50 m -
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0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

vetvy GP, RP, 
PR, PG, GI

105-02 
Križovatka  
“Rovinka” 
vetvy IR, IG, 
RI

105-02
Križovatka
“"Rovinka”"

vetvy IR, IG, 
RIGP

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

105-02
Križovatka
“"Rovinka”"

vetvy IR, IG, 
RI

- - 50/35 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

107105-02
Križovatka
„Ivanka-záp
ad” "Rovinka" 

- - 35 km/h 1,50 m -

 28

0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

vetvy RP

107 Križovatka
„Ivanka-západ”
“JA-SE

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-západ”
“ST-SE

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

107 Križovatka
„Ivanka-západ”
“SE-ST

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108107
Križovatka
„Ivanka-sever
”západ SE-JA “

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever” 
JA-TT - Z D4 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever”
“JA-BA - Z D4

- - 60 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

108 Križovatka
„Ivanka-sever” 
ST-TT - Z D4 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,5 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever” 
ST-BA - Z D4 
“

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever” 
TT-ST - Z D1 “

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever”
“TT-JA - Z D1

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka 
„Ivanka-sever“
BA-JA - Z D1

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

108 Križovatka
„Ivanka-sever”
“ BA-ST

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

121 Preložka
cesty I/2 v km

MZ 21,5 - 80 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00 m 2,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

2,396 D4 v
križovatke
“"Rusovce”" 
BA-ST - Z D1

122 Preložka
cesty I/63 v km
10,856 D4 v
križovatke
“"Rovinka”"

MZK 15,5/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 6,50 m 0,50 m - -

123 Preložka
cesty I/61 v km
21,600 D4 v
križovatke
„Ivanka-západ”
“

C 22,5/80 - 80 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 m 1,75 m - -

131 Úprava
cesty III/2046 v
km 1,512 D4

C 9,5/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -

134 Úprava
poľnej cesty v
km 5,313 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

135 Preložka
poľnej cesty v

P4/30 - 30 km/h 0,50 m -

 31

- 1,50 m - - -



 32

Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

km 6,220 D4

140 Poľná cesta
v km 7,500 D4
vpravo

MOK 8/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

141 Miestna
komunikácia v
km 7,900 D4
vľavo

MOK 8/30 - 30 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,75 m - -

142 Prístupová
cesta k horárni
Topoľové v km
7,963 D4

MOK 8/40 - 40 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,75 m - -

143
Hospodársky
zjazd na starej
hrádzi v km
10,210 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

144-01
Prístupová
cesta k
Strabagu v km
10,856 D4

MOK 8,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m
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3,00 m 0,50 m - -

144-02 Úprava
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Hydinárskej
ulice v km
10,856 D4

MOK 8,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

145 Preložka
Vinohradníckej
ulice v km
12,689 D4

MOK 7,5/50 - 50 km/h 0,25 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

146 Preložka
cesty III/06359
v križovatke
„Most pri
Bratislave”“

C 7,5/50 - 50 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

147 Preložka
cesty II/572 v
km 15,512 D4

C 9,5/60 - 60 km/h 1,00 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -

149 Preložka
poľnej cesty pri
Malom Dunaji
vpravo v km
16,675 D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

150 Preložka
poľnej cesty pri
Malom Dunaji

P4/30 - 30 km/h 0,50 m -
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- 1,50 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/
Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh
(metre)

Vodiaci
prúžok
(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci
pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho
prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

vľavo v km
16,725 D4

151 Poľná cesta
v km
16,725-16,900
D4 vpravo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

152 Preložka
poľnej cesty k
mohyle
M.R.Štefánika
v km 20,240
D4

P6,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 2,75 m - - -

153 Preložka
poľnej cesty v
km
20,600-21,075
D4 vľavo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,50 m - - -

160 Poľná cesta
v km 22,213
D4

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - -

 34

1,50 m - - -
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Časť B - DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER - RAČA

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

101 Diaľnica
D4

D 32,5/

D 25,5

D 32,5/

D 25,5
100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 11,00 / 7,50 m 2,75 m 3 -

102 Križovatka
„Čierna voda” 
Voda“ST-VA - 
Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
voda”Voda“C
V-VA - Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna voda” 
Voda“JA-VA - 
Z D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Čierna
voda”Voda“V
A-CV2 - Z D4

- - 40 km/h 1,50 m -
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0,25 m 3,50 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

103 
Križovatka
„Rača”Čierna 
Voda“VA-JA - 
Z III/5021  

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m  - -

Križovatka
„Rača”Čierna  
Voda“VA-ST - 
Z III/5021  

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača”Čierna 
Voda“ VA-CE 

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 + Δš m 0,50 m - -

103 Križovatka
„Rača”“6 - Z 
D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača”“3 - Z 
D4

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača”“5 - Z 
II/502

- - 40 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka
„Rača”“4 - Z 
II/502

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

Križovatka
„Rača”“ 10 
II/502

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

111 Preložka
cesty III/5021 v
km 1,363 D4 v
križovatke
„Čierna voda”“

C 9,5/40 - 40 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-01 Miestna
komunikácia v
km 1,600 –
2,300 D4

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-02 Miestna
komunikácia v
km 2,300 –
2,400 D4

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

112-03 Miestna
komunikácia v
km 2,400 –

C 9,5/50 - 50 km/h 0,50 m -

 37

- 3,50 m 0,75 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

2,600 D4

113 Preložka
miestnej
komunikácie v
km 3,810 D4
do NPR Šúr

2L4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,5 m - - -

114 Preložka
poľnej cesty v
km 0,590 D4

2L4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 1,5 m - - -

115-01
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 m 0,50 m - -

115-01
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,0 m 0,50 m - -

115-02
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,0 m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Svätý Jur

115-02
Preložka cesty
II/502 v km
4,183 D4 v k.ú.
Svätý Jur

9,0/60 - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00 m 0,50 m - -

116-01
Preložka poľnej
cesty v km
4,400 D4 v k.ú.
Svätý Jur

P6/30 - 30 km/h 0,50 m - - 2,50 m - - -

116-02
Preložka poľnej
cesty v km
4,400 D4 v k.ú.
Vajnory

P6/30 - 30 km/h 0,50 m - -
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2,50 m - - -
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Časť C – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 BRATISLAVA, PRIEVOZ – BRATISLAVA KETELEC

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7 v km
0,0 - 0,9

R 24,5 R 24,5 80 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3.00 -

Rýchlostná
cesta R7 v km
0,9 - 2,0

R 31,5 R 31,5 80 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 10,50 m 2,75 m 3.00 -

Rýchlostná
cesta R7 v km
2,0 - 6,3

R 31,5 R 31,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 10,50 m 2,75 m 3.00 -

MÚK Prievoz 
A1

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,0 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
B1

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
B2

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
C2a

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m
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7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

C2b - - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
D1

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
D2

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
E

- - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz F - - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Prievoz 
G

- - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50 + Δš m 0,50 m - -

MÚK 
Slovnaftská 
VSLF1

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK 
Slovnaftská 
VSLF 2

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK 
Slovnaftská 
VSLF 3

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m
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7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Slovnaftská 
VSLF 4

- - 40 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK 
Slovnaftská

MÚK 
Slovnaftská

MÚK 
Slovnaftská

MÚK 
Ketelec D4

MÚK Ketelec
D4 D4IB

- - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MÚK Ketelec
D4 KKP

- - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,0 0+ Δš m 0,50 m - -

MÚK Ketelec
D4 D4BP

- - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 7,00 + Δš m 0,50 m - -

MZK
Prístavná -

B1 MZ 20/50 STN 73 6110 50 0,75/1,5/3,5 0,25

 42

0,25 3,50 0,50 2.00 2.00
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Slovnaftská

MÚK
Prievoz prel.
vetvy
Bajkalská -
Prístavná

Vetva BP STN 73 6102 30 0,75/1,5 0,25 0,25 3,50 - - -

MÚK
Prievoz prel.
vetvy
Prístavná -
OK
Prístavný
most

Vetva SP-K STN 73 6102 30 0,75/1,50 0,25 0,25 3,50 - - -

MK pre ŽSR
Panonia

C3 MOK 6/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 2,50 - - -

MK prístav C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - 2

Obratisko na
Slovnaftskej

- STN 73 6110 - 0,50 0,25 0,25
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3.00 - - -

Preložka
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

MK
Slovnaftskej

C1 MOK 8/40 STN 73 6110 40 0,75 0,25 0,25 3.00 - - 3.00

Preložka
MK
Komárňansk
ej

C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK Lúčnej

C3 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK Malé
Pálenisko

C3 MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3.00 - - 2.00

Preložka
MK v km
1.610 -
2.480 R7

C1 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3.00 - - -

Preložka
MK v km
4,270 -
4,510 R7

C1 MOK 8/30 STN 73 6110 30 0,75/2,5 0,25
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0,25 3.00 - - 3.00
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Poľná cesta
v km 5.450
R7

Pp 4/30 STN 73 6118 30 1,50 - - 3.00 - - -

Preložka
poľnej cesty
v km 6,050
R7

P 6/30 STN 73 6118 30 1,50 - - 2,50 - - -

Preložka
cyklistickéh
o chodníka v
km 0.260 -
0.380
Prístavná -
Slovnaftská

- STN 73 6110 15 0,50 - - 1,50 - - -

Preložka
cyklistickéh
o chodníka v
km 0.280 -
0.750
Prístavná -

- STN 73 6110 15 0,50 -

 45

- 1,50 - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Slovnaftská

Obchádzka
na
Slovnaftskej
ulici

MOK 9/30 STN 73 6110 30 0,75 0,25 0,25 3,50 - - - 

Obchádzka
na MK pre
Prístav

MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3,00 - - -

Obchádzka
na MK  v
km 4.300 R7

MOK 7/30 STN 73 6110 30 0,50 - - 3,00 - - -

Úprava
krytu
vozoviek na
existujúcich
MK

- - - - - -
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- - - -
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Časť D – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 BRATISLAVA, KETELEC – DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Údaje v tabuľke vychádzajú z Dokumentácie pre Stavebné Povolenie

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7

R 31,5 R24,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3 -

MÚK Dunajská
Lužná  Vetva 

BS - - 40/60 km/h 0,75 m - 0,25 m
5,50/7,00 + Δš 
m

0,50 m - -

MÚK Dunajská
Lužná Vetva 

DR - - 40/60 km/h 0,75 m - 0,25 m
5,50/7,00 + Δš 
m

0,50 m - -

MÚK Dunajská
Lužná Vetva 

- - 40 km/h 0,75 m -
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0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

SD

MÚK Dunajská
Lužná Vetva 
RB

- - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Preložka cesty
I/63 v km 7,950
R7 v križovatke

Dunajská
Lužná

C 11,5/60 - 60 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Prístupová
cesta k horárni
Topoľové v km
1,236 R7

MOK 8/40 - 40 km/h 0,5 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Poľná cesta v
km 1,780 R7

P4/30 - 30 km/h 0,5 m - - 3,00 m - - -

Poľná cesta v P4/30 - 30 km/h 0,5 m -
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- 3,00 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

km 3,311 R7

Preložka poľnej
cesty v km
4,707 R7

P6,5/50 - 50 km/h 0,50 m - - 2,75 m - - -

Hospodársky
zjazd na starej
hrádzi v km
5,170 R7

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - -
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3,00 m - - -
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Časť E – RÝCHLOSTNÁ CESTA R7 DUNAJSKÁ LUŽNÁ - HOLICE

Údaje v tabuľke vychádzajú z Dokumentácie pre Stavebné Povolenie

Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Rýchlostná
cesta R7

R 24,5 R 24,5 100 km/h 1,50 m 3,50 m 0,25 m 7,00 m 2,75 m 3 -

Križovatka
Šamorín V1

- - 60/40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V2

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V3

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V4

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Šamorín V5

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m
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7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Šamorín V6 - - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
HoliceŠamorí
n V7

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
HoliceŠamorí
n V8

- - 50 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,5+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka 
Holice

Križovatka 
HolicePrelož
ka cesty 
III/06323 v 
km 16.500 R7 
vľavo

C 7,5/60 - 70 km/h 0.50 m - 0.25 m 3.00 m 0.50 m - -

KrižovatkaN
ový
Holicezjazd/n

- - 40 km/h 1.50 m 0,25
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0.25 m 5,50 + Δš - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

ájazd

Okružná
križovatka na
ceste I/63 pri
obci Holice

C 12/60 - 80 km/h 0,75/1,50/2,25 0,25/1,50 0,25 m
3,50/4,00/

6,50
- / 1,75 m - 2,25 / -

Preložka cesty
II/503 v
križovatke
Šamorín

C 9,5/70 - 70 km/h 0,50 m - - 3,50 m 0,75 m - -

Preložka cesty
III/0638 v
križovatke
Šamorín

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06311 v km
7.499 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06313 v km
10.908 R7

C 7,5/50 - 50 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06317 v km

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m -
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0,25 m 3,00 m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

12.099 R7

Preložka cesty
III/06316 v km
13.154 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06323 v km
16.500 R7
vľavo

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka cesty
III/06324 v
križovatke
Holice

C 9,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,75 m - -

Rameno
okružnej
križovatky na
ceste III/06319

- - - 0,50 m - - 7,00 m 0,50 m - 2,25

Preložka poľnej
cesty v km
3.265 R7

C 7,5/70 - 70 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Preložka poľnej
cesty v
križovatke

P7/30 - 30 km/h 0,50 m -
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- 3,00 m - - -
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Názov cesty Primárna
trieda cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75
bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Šamorín

Preložka poľnej
cesty v km
5.793 R7

P7/50 - 50 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
8.950 R7

P7/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
9.049 R7
vpravo

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Preložka poľnej
cesty v km
15.235 R7

P7/30 - 30 km/h 0,50 m - -
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3,00 m - - -
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Časť F – PRELOŽKY CESTY II/572 – V PREDĹŽENÍ GALVÁNIHO ULICE A DIAĽNICA D4 MOST PRI BRATISLAVE

Údaje v tabuľke vychádzajú z Dokumentácie pre Územné Rozhodnutie

Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Cesta II triedy č.
572

C11,25/100 - 100 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Kolektor K1 C9/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,50 m - -

Kolektor K2 C9/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,50 m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L8 - Z 
D4

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L12 - Z 
D4

- - 30 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské

- - 40 km/h 1,50 m -
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0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Biskupice L4 - Z 
D4

Križovatka
Podunajské
Biskupice L10 - Z 
D4

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L7 - Z 
II/572

- - 60 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L3 - Z 
II/572

- - 40 km/h 1,50 m - 0,25 m 7,00+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L9 - Z 
II/572

- - 35 km/h 1,50 m - 0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -

Križovatka
Podunajské
Biskupice L11 - Z 
II/572

- - 35 km/h 1,50 m -
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0,25 m 5,50+ Δš m 0,50 m - -
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Križovatka Most
pri Bratislave
(Vetva Most-1)

C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75/1,50 m - -

Križovatka Most
pri Bratislave
(Vetva Most-2)

C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Poľná cesta v km
1,384

P4/30 - 30 km/h 0,50 m - - 3,00 m - - -

Obchádzková
komunikácia na
II/572 vetva
Trasa-1

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzková
komunikácia na
II/572 vetva
Trasa-2

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Cesta II triedy č.
572

C11,25/100 - 100 km/h 1,50 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Vetva OK-1 C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Okružná križovatka - - - 1,50 m -
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0,25 m 4,50 m 0,50 m - 2,50
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Názov cesty Primárna
trieda
cesty/

Primárne
číslo cesty

Priečny rez
Norma

Návrhová
rýchlosť
(km/h)

Nespevnená
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel

alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnená krajnica
(metre)

Jazdný
pruh

(metre)

Vodiaci
prúžok

(stredový)
(metre)

Stredný
deliaci

pás

(metre)

Chodník
(metre)

Spevnená časť
krajnice bez
vodiaceho

prúžku/ Núdzový
pruh (metre)

Vodiaci
prúžok
(krajný)
(metre)

Vetva OK-2 C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Križovatka
Vrakuňa (Vetva
Vrak-1)

C11,25/60 - 60 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,50 m 1,75 m - -

Križovatka
Vrakuňa (Vetva
Vrak-2)

C7,5/60 - 60 km/h 0,50 m - 0,25 m 3,00 m 0,50 m - -

Obchádzka na ceste
II/572 Trasa-1

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzka na ceste
II/572 Trasa-2

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m 3,00 m 0,25 m - -

Obchádzka na ceste
III/06359

C7,5/30 - 30 km/h 0,75 m - 0,25 m
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3,00 m 0,25 m - -

poznámky k tabuľke 1.1: Informácie o ceste

1. Návrhová rýchlosť podľa Normy alebo ako je uvedené – platí vyššia hodnota,

2. Minimálna šírka nespevnenej krajnice je vrátane prípadných chodníkov, kde je požadované

3. e = vzdialenosť medzi zvodidlom / smerovým stĺpikom a vonkajšou hranou spevnenej krajnice



Aby sa minimalizovalo odstraňovanie nevhodných materiálov, výkopový3.3.1.14
nevhodný materiál musí byť podľa možnosti použitý  priamo na mieste na
rekultiváciu krajiny ak je to vhodné.

Výkopová zemina nesmie byť ukladaná na žiadne nepreskúmané3.3.1.15
archeologické nálezisko, ani do jeho okolia. V týchto miestach nesmú byť
umiestnené zemníky.

Sklony nových zemných svahov (iné ako vystužené zemné násypy alebo3.3.1.16
skalné zárezy) musia byť v súlade s príslušnými Normami.

Pre každý zárez a násyp a vyrovnávacie zemné práce  musí byť pripravený3.3.1.17
Formulár hodnotenia zemných prác, ktorý je potrebné predložiť Nezávislému
dozoru na schválenie.

Vystužené zemné konštrukcie3.3.2

Vystužené zemné konštrukcie (VZK) zahŕňajú akékoľvek umelo vystužené3.3.2.1
zeminy alebo iné výplne, aby vznikol stabilný svah so sklonom vyšším ako
prirodzený uhol uloženia, berúc do úvahy vplyv úrovne hladiny podzemnej
vody, seizmicity, zaťaženia alebo iných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť
stabilitu zemných prác.  Medzi vystužené zemné konštrukcie patria:

vystužená/spevnená zemina alebo iná výplň;•
klincovanie zemín;•
gabióny,•

Každý návrh na vystužené zemné konštrukcie predložený Koncesionárom
musí byť v súlade s požiadavkami tejto časti.

Vzhľad a údržba sú dôležitými faktormi pri rozhodovaní akceptovania3.3.2.2
vystužených zemných konštrukcií. Pri rozhodovaní o vzhľade vystužených
zemných prác je potrebné riadiť sa princípmi návrhov na terénne úpravy ako
je uvedené v článku 5 tejto Prílohyprílohy 2 časti 2 k Prílohe č. 7 Zmluvy.

Úprava svahov sa musí riadiť Normami a týmito všeobecnými pravidlami:

1:2 alebo menší sklon – stromy, kry a tráva(a)

Od 1:2 do 2:1 – tráva so systémom zadržiavania ornice. Ak sa použije(b)
klincovanie zeminy spolu s flexibilným obkladom, obkladový systém musí
byť prevedený takým spôsobom, aby skrýval hlavy klincov a hlavové platne
za systémom zadržiavania ornice,

Strmšie ako 2:1 – tvrdé murované obloženie (kamenné bloky alebo tehly)(c)
alebo gabióny s využitím miestneho kameňa. Ak sa použije klincovanie
zeminy spolu s tvrdým murovaným obložením, obkladový systém musí byť
prevedený takým spôsobom, aby skrýval hlavy klincov a hlavové platne za
systémom obloženia. Ako základná úprava môže byť použitý striekaný betón,
ale ak sa použije, musí byť následne upravený murovaným obložením alebo
gabiónovými košmi.

Ak Koncesionár navrhne použitie vystužených zemných konštrukcií, skôr ako3.3.2.3
predloží akékoľvek údaje o návrhu Nezávislému dozoru, musí vyplniť a
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predložiť Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií
(FPVZK) v prílohe 2 časti 2 k  Prílohe č. 2(2)  Prílohy č. 7 Zmluvy vo
formáte dohodnutom s Nezávislým dozorom. FPVZK musí obsahovať tieto
údaje:

podrobnosti úprav terénu;(a)

typ, účel a miesto zeminy;(b)

náčrt súčasného stavu podložia a podzemnej vody;(c)

navrhované vystužené zemné konštrukcie;(d)

spôsoby návrhu;(e)

kritéria projektovania/hodnotenia;(f)

kontrola.(g)

Každá vystužená zemná konštrukcia musí mať pripravený samostatný3.3.2.4
FPVZK.

Technickú stránku všetkých návrhov Koncesionára ohľadom projektu3.3.2.5
vystužených zemných konštrukcií musí posúdiť Nezávislý dozor. Súčasťou
posudzovania bude aj hodnotenie návrhu  uvedeného v príslušnom  FPVZK.

Nezávislý dozor má do troch (3) týždňov na posúdiť predložený FPVZK.3.3.2.6
Toto obdobie zohľadňuje aj požiadavku prizvať na zhodnotenie FPVZK
odborníka. Na urýchlenie procesu hodnotenia sa odporúča, aby Koncesionár
predkladaný návrh neformálne prerokoval s Nezávislým dozorom a priamo s
jeho odborníkmi aspoň dva (2) týždne pred  oficiálnym predložením FPVZK.

Akékoľvek zmeny, ktoré Koncesionár navrhuje vykonať v už schválenom3.3.2.7
FPVZK, musia byť predložené ako doplnok k FPVZK.

Podrobný projekt spolu s Potrebnými povoleniami musí byť predložený spolu3.3.2.8
s dvoma úplnými sadami výkresov najmenej desať (10) týždňov pred začatím
realizácie príslušných vystužených zemných konštrukcií. Projektové údaje
vzťahujúce sa k vystuženým zemným konštrukciám nebudú brané do úvahy
bez schváleného FVZK.

Dočasné stavby3.3.3

Vyššie uvedené ustanovenia platia pre všetky Projektové údaje pripravené3.3.3.1
alebo prijaté pre akékoľvek Dočasné stavby vykonané vo vzťahu k
vystuženým zemným konštrukciám umiestneným nad alebo pod,
podopierajúce, rovnobežné, alebo inak ovplyvňujúce alebo pravdepodobne
ovplyvňujúce diaľnicu alebo rýchlostnú cestu alebo inú cestu alebo oblasť,
ktorá je používaná alebo prístupná verejnosti.

Pre všetky Dočasné stavby, ktoré sa týkajú dočasných alebo trvalých3.3.3.2
vystužených zemných konštrukcií, musí byť predložený FPVZK a certifikácia
podľa požiadaviek uvedených vyššie.

Základy mosta3.3.4

Pre každý most musia byť poskytnuté tieto informácie o návrhu, ktoré je potrebné schváliť
pred vypracovaním realizačnej dokumentácie:
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Všeobecné požiadavky na životné prostredie sú špecifikované v čl.Článku 14 Koncesnej 4.1.1
zmluvyZmluvy a v Prílohe č. 5 Zmluvy.

Práce realizované vopred4.2

Koncesionár uvedie podľa možnosti čo najdetailnejšie etapy, obsah a načasovanie všetkých4.2.1
prác, ktoré navrhuje realizovať vopred, vrátane prieskumov, medzi ktoré patria prieskumy
pred výstavbou, prieskumy/monitorovanie, ktoré môžu byť požadované počas prípravy
Staveniska a prieskumy, ktoré môžu byť realizované počas výstavby či údržby.

Archeologický prieskum/výskum4.3

Koncesionárovi boli poskytnuté priebežné správy z archeologického výskumu vykonaného v4.3.1
rámci I. etapy, I. fázy archeologického výskumu na Projektovej cestnej komunikácií a
súvisiace dokumenty v Existujúcich poskytnutých údajoch.

Archeologický prieskum/výskum v lokalite Projektovej cestnej komunikácie sa delí na fázy:4.3.2

I. fáza - Predstihový archeologický výskum4.3.2.1

I. etapa – Predmetom tejto etapy je povrchová prospekcia celej trasy
Projektovej cestnej komunikácie a ďalej sondážny výskumu identifikovaných
archeologických lokalít. Výsledky tejto I. etapy sú zahrnuté v Existujúcich
poskytnutých údajoch a tvoria vstup pre vykonanie II. etapy, I fázy
archeologického výskumu. Na základe tejto I. etapy boli identifikované
pozitívne archeologické lokality, na ktorých je potrebný vykonať II. etapu, I
fázy archeologického výskumu.

II. etapa – Predmetom tejto etapy je plošný odkryv pozitívnych
archeologických lokalít s výskytom hnuteľných a/alebo nehnuteľných
archeologických nálezov. Predpokladaný termín začatia je 2 – 3 mesiac 2016, 
v závislosti od počasia, po ústupe mrazov. Na prípravu pred začatím prác je
potrebný dostatočný časový predstih v rozsahu cca 2 mesiace. Koncesionár
pre vykonanie II. etapy I. fázy zabezpečí a odhrnutie ornice v skúmaných
lokalitách a po vykonaní prác II. etapy I. fázy archeologického výskumu
zaistí aj zasypanie jám po archeologických objektoch. Potrebný rozsah
prislúchajúci jednotlivým lokalitám pre vykonanie II. etapy, I fázy
archeologického výskumu, ktorý bude povinnosťou Koncesionára je uvedený
v bode 4.3.5 tejto prílohy 1 k Prílohe č. 2 Zmluvy.

II. fáza – Predmetom II. fázy archeologického výskumu je vykonávanie4.3.2.2
archeologického dohľadu počas realizácie zemných prác v zmysle pred
výstavbou určených podmienok Príslušnej inštitúcie.

III. fáza – Predmetom III. fázy je archeologického výskumu je spracovanie4.3.2.3
výsledkov terénnej časti archeologického výskumu vo Výskumnej
dokumentácii a spracovanie hnuteľných archeologických nálezov. Doba
spracovania sa predpokladá cca 12 mesiacov. Táto fáza už nevyžaduje
obmedzenia počas výstavby.

Pre vylúčenie pochybností platí, že Koncesionár je zodpovedný za vykonanie4.3.3
archeologického výskumu vo všetkých jeho etapách a fázach, okrem I. etapy, I fázy
archeologického výskumu, ktorá už bola vykonaná a jej výsledky sú uvedené v Existujúcich
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príslušnej lokalite, budú obsahovať aj integrované riešenie požiadaviek v
oblasti ochrany životného prostredia, krajiny a ekológie.

Koncesionár predloží Nezávislému dozoru na schválenie podrobné opatrenia4.6.2.3
v oblasti ekológie a biodiverzity, ktoré budú realizované ako súčasť Prác.

Diaľničná technológia5.

Všeobecné požiadavky5.1

Rozsah5.1.1

Táto časť požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce definuje požiadavky na Diaľničnú
technológiu.

Diaľničná technológia umožní prevádzkovateľom monitorovať a riadiť cestnú5.1.1.1
komunikáciu a zmobilizovať primerané reakcie za účelom zvýšenia
bezpečnosti a efektívnosti cestnej komunikácie.

Koncesionár je povinný naprojektovať, zrealizovať a prevádzkovať5.1.1.2
minimálne také zariadenia riadenia dopravy, aby sa dosiahli požiadavky
zahrnuté v Prílohe č.3 Zmluvy, Existujúcej a poskytnutej dokumentácie a
podľa platných Noriem. Všetka komunikácia s koncovými zariadeniami bude
prebiehať pomocou IP protokolu.

Diaľničná technológia musí zaistiť vyššie uvedenú funkcionalitu v5.1.1.3
nasledujúcej štruktúre:

systém meteorologických zariadení;(a)

automatických sčítacích zariadení a zariadení na váženie hmotnosti vozidiel(b)
za pohybu, s detekciou evidenčných čísiel vozidiel

kamerový dohľad, zobrazenie dát, video detekčné systémy;(c)

infraštruktúra súvisiaca s týmito systémami vrátane technologických uzlov;(d)

operátorské pracoviská;(e)

telefóny núdzového volania na diaľnici D4;(f)

analyzátory dopravných prúdov;(g)

premenné doprané značky, informačné a výstražné návestidlá;(h)

zariadení mýtnych brán a cestných laserových rýchlomerov resp. radarov;(i)

elektronické zabezpečovacie systémy v diaľničných objektoch(j)

(k) automatické postrekovanie rozmrazovacieho prostriedku vozoviek na 
určených mostných objektoch [článok doplní/vypustí Uchádzač v súlade s 
Prílohou č. 18 Zmluvy a svojim návrhom]

Na monitorovanie diaľnice a rýchlostnej cesty sa budú využívať rôzne5.1.1.4
informačné systémy, vrátane vonkajších staníc monitorovania dopravy,
kamerového dohľadu, meteorologických senzorov, tímov údržby diaľnice a
rýchlostnej cesty a správy vozidiel cestnej hliadky. Monitorovanie sa bude
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využívať aj pri identifikovaní situácií, ktoré by mohli znižovať bezpečnosť
premávky, a pri ktorých je potrebné konať.

Systém meteorologických zariadení bude používaný na monitorovanie5.1.1.5
počasia a podmienok životného prostredia, poskytovanie informácií pre
vodičov, zobrazenie výstražných značiek, zabezpečenie opatrení pre
prevenciu proti namŕzaniu a pre monitorovanie výkonu a podávanie správ.

Automatické sčítače dopravy slúžia na zber celoštátnych štatistických údajov5.1.1.6
SR o doprave, zbierajú dopravné údaje pre rôzne typy vozidiel, ktoré
následne zoraďujú do formátu, ktorý bude slúžiť Verejnému obstarávateľovi a
Príslušným inštitúciám na analýzu týchto štatistických údajov. Všetky
činnosti automatických sčítacích zariadení musia byť permanentne
elektronicky zaznamenávané tak, aby takéto záznamy nemohli byť zmazané a
nebolo možné s nimi nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné
záznamy musia mať označenie času a dátumu.

Systém merania hmotnosti  vozidiel za pohybu zbiera údaje pre potreby5.1.1.7
štatistiky hmotnosti vozidiel a prípadne pre účely uplatnenia právnych
predpisov týkajúcich sa nadrozmernej prepravy. Všetky činnosti zariadení na
meranie hmotnosti vozidiel za pohybu musia byť permanentne elektronicky
zaznamenávané tak, aby takéto záznamy nemohli byť zmazané a nebolo
možné s nimi nedovolene manipulovať. Všetky činnosti a následné záznamy
musia mať označenie času a dátumu.

Kamerový dohľad je na monitorovanie a dohľad na diaľnici a rýchlostnej5.1.1.8
komunikácii pokrývajúci celú Projektovú cestnú komunikáciu, ako
definované v Prílohe č.3 Zmluvy.

Na podporu implementácie vyššie uvedených systémov a splnenie5.1.1.9
požiadaviek je potrebná rôzna infraštruktúra, vrátane chráničiek káblov,
zdrojov energie a ostatných prvkov.

Na podporu prevádzky na Projektovej cestnej komunikácii slúži Operačné5.1.1.10
stredisko Koncesionára. Požiadavky na súvisiace technologické prvky pre
toto stredisko sú popísané v Prílohe 3.

OSK je integrované v SSÚ [lokalitu doplní Uchádzač]Koncesionára.5.1.1.11
Špecifikácia SSÚ Koncesionára je podrobnejšie popísaná v Prílohe č.4.

Dodané zariadenia musia v prvom rade pozitívne prispievať k bezpečnosti5.1.1.12
cestnej komunikácie a všetkých jej Užívateľov (vrátane verejnosti,
záchranných systémov, pracovníkov Koncesionára či Verejného
obstarávateľa atď.). Dodané zariadenia musia byť kompatibilné s ostatnými
zariadeniami riadenia dopravy v nadväzujúcich úsekoch existujúcej cestnej
infraštruktúry.
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Prevádzkové požiadavky5.1.2

Zariadenia budú prevádzkované tak, aby plnili požiadavky definované v5.1.2.1
Prílohe č. 3 Zmluvy.

Zodpovednosť5.1.3

Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za prevádzku Projektovej cestnej5.1.3.1
komunikácie a súvisiace zariadenia riadenia dopravy; Diaľničné oddelenie PZ
SR a Verejný obstarávateľ však môžu plniť konkrétne úlohy, ktoré im
prináležia, tieto úlohy bude možné dostatočne a uspokojivo plniť pomocou
systémov riadenia dopravy zabezpečených na Projektovej cestnej
komunikácii.

Na začiatku plnenia Zmluvy Koncesionár prediskutuje úlohy s Diaľničným5.1.3.2
oddelením PZ SR a Verejným obstarávateľom, dohodne podrobné postupy pri
riešení nehôd a situácií ovplyvňujúcich Projektovú cestnú komunikáciu
vrátane konkrétnych postupov,

Postupy a dohody stanovia zodpovednosť za využívanie zariadení riadenia5.1.3.3
dopravy a jasne zadefinujú úroveň právomocí každej strany, to znamená kto
má právomoc uzatvoriť Projektovú cestnú komunikáciu alebo jednotlivé
pruhy, za akých okolností a ako sa to bude zaznamenávať.

Kompatibilita so systémom organizácie dopravy5.1.4

Návrh, realizácia a prevádzka zariadení musia byť kompatibilné so systémom5.1.4.1
organizácie dopravy (premenlivé dopravné značenie, trvalé značky a
vodorovné značenie atď.).

Stratégia Verejného obstarávateľa v oblasti riadenia dopravy5.1.5

Počas trvania Zmluvy môže Verejný obstarávateľ implementovať národnú5.1.5.1
stratégiu riadenia dopravy. Z toho dôvodu sa od Koncesionára požaduje
zabezpečiť Verejnému obstarávateľovi prístup k informáciám, ktoré mu
umožnia túto stratégiu zrealizovať.

Na každom medzi križovatkovom úseku –Projektovej cestnej komunikácie5.1.5.2
bude na portáli umiestnené zariadenie na čítanie digitálnych diaľničných
známok pre zaistenie výberu mýta z Projektovej cestnej komunikácie
osobných automobilov. Pre systém výberu mýta nákladnej dopravy budú
vyčlenené dve brány (jedna na D4 a jedna na R7) Na týchto bránach bude zo
strany Koncesionára urobená predpríprava na inštaláciu mýtneho systému
(privedenie káblov), ktorý bude napojený na existujúci mýtny systém.

5.1.5.3 Plne automatické zariadenie na postrek rozmrazovacieho prostriedku s prepojením 
na ostatné súvisiace diaľničnej technológie (meteostanice, kamerový dohľad, 
analyzátory dopravných prúdov atď.) cez centrum riadenia dopravy, operátorské 
pracovisko. Takéto zariadenie bude inštalované na zostave mostov cez Dunaj (SO 
204, 205, 206, 207 a 200) a na estakáde Malé Pálenisko (SO 203-00) na rýchlostnej 
ceste R7 v úseku Bratislava, Prievoz - Ketelec. Toto zariadenie rátane samotného 
rozmrazovacieho prostriedku musí spĺňať všetky Normy, Požiadavky Príslušných 
inštitúcií a Požiadavky týkajúce sa životného prostredia.

[článok 5.1.5.3 doplní/vypustí Uchádzač] 
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5.1.5.4 Koncesionár poskytne v elektronickej forme, v reálnom čase a5.1.5.3
nepretržite, údaje a stav zo všetkých zariadení pozdĺž cesty, ktoré spolu tvoria
zariadenia Diaľničnej technológie. Forma a obsah údajov a používaných
protokolov bude odsúhlasená Verejným obstarávateľom.

Všeobecné kritériá pre umiestnenie zariadení5.1.6

Budú dodržané nasledujúce kritériá pre umiestnenie a poskytnutie zariadení a5.1.6.1
miesto a počet zariadení bude v súlade s princípmi schém poskytnutými v
Poskytnutých údajoch pre:

systém meteorologických zariadení;(a)

automatické sčítanie dopravy a meranie hmotnosti vozidiel za pohybu;(b)

kamerový dohľad;(c)

infraštruktúra súvisiaca s vyššie uvedenými systémami;(d)

operátorské pracoviská;(e)

telefóny núdzového volania;(f)

analyzátory dopravných prúdov; a(g)

premenlivé dopravné značky.(h)

Systém meteorologických zariadení5.2

Koncesionár nainštaluje vonkajšie meteorologické stanice na primeraných miestach5.2.1
Projektovej cestnej komunikácie, aby mohol realizovať svoje vlastné aktivity Zimnej údržby
v súlade s Manuálom užívania stavby. Očakáva sa, že Koncesionár umiestni vonkajšie
meteorologické stanice na kritických bodoch Projektovej cestnej komunikácie stanovených s
využitím termických techník mapovania, ktorými sa identifikujú oblasti náchylné na tvorbu
námrazy. Očakáva sa, že Koncesionár zabezpečí spolu s funkciou predpovedí v operačnom
stredisku aj komplexný systém predpovedí a monitorovania zľadovatenia povrchu vozovky.

Koncesionár predloží meteorologickú správu, ktorá bude identifikovať požadované5.2.2
rozmiestnenie všetkých meteorologických staníc a bude vypracovaná odborníkom v tejto
oblasti.

Koncesionár predloží meteorologickú správu, ktorá bude identifikovať požadované5.2.3
rozmiestnenie všetkých meteorologických staníc a bude vypracovaná odborníkom v tejto
oblasti. Systém meteorologických zariadení na kraji cesty poskytne informácie Užívateľom
prostredníctvom premenných dopravných značiek a výstražných značiek ohľadom
poveternostných podmienok a predpovedí zobrazením textu, grafickými symbolmi a
výstražnými návesťami na informovanie Užívateľov o stave alebo výnimočných udalostiach,
ktoré sa na ceste pred nimi vyskytli.

Koncesionár zabezpečí meteorologické stanice aj na iných miestach Projektovej cestnej5.2.4
komunikácie a to tam, kde sa vyskytujú neobvyklé alebo nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie.

Koncesionár sa zameria najmä na presné meranie teploty vozovky na mostoch dlhších ako5.2.5
100 m.  Na miestach vyžadovaných meteorologickou správou budú nainštalované senzory na
meranie teploty a ďalšie meracie zariadenia.
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Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v5.2.11.1
súvislosti s požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v
súlade s Prílohou č. 10 Zmluvy.

Spätné odovzdanie5.2.12

Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.5.2.12.1

Automatické sčítacie zariadenia a váženie hmotnosti vozidiel za pohybu5.3

Systémy automatických sčítačov dopravy5.3.1

Koncesionár naprojektuje a zriadi miesta na automatické sčítanie dopravy a5.3.1.1
systém zberu údajov. Koncesionár zabezpečí, že všetky zariadenia
umiestnené popri ceste, systém komunikácie a systém centrálneho zberu
údajov sú plne kompatibilné s existujúcimi systémami Verejného
obstarávateľa.

Koncesionár je povinný zabezpečiť aby dáta predávané Verejnému5.3.1.2
obstarávateľovi alebo iným verejným inštitúciám boli v odsúhlasenom
formáte, obsahu a frekvencii.

Koncesionár zabezpečí, že jeho systém dosiahne minimálne takú úroveň5.3.1.3
presnosti, ako nižšie uvedené požiadavky.

V miestach zberu sa budú automaticky zbierať štatistické údaje o doprave vo5.3.1.4
forme a s presnosťou, ktorá bude dohodnutá s Verejným obstarávateľom,
avšak automatické sčítacie zariadenie bude pre dopravu pohybujúcu sa
rýchlosťou od 20 do 200 km/hod zabezpečovať minimálne:

nepretržité počítanie celkového množstva vozidiel za hodinu v každom smere(a)
s presnosťou plus/mínus 4% za každých dvadsaťštyri (24) hodín s 95%
intervalom spoľahlivosti bez chýb v zaznamenávaní (príliš vysoká/nízka
citlivosť snímačov); a

nepretržité počítanie s presnosťou celkového počtu vozidiel na hodinu v(b)
každom smere definovanou EUR13, s klasifikáciou každého vozidla do
jednej z tried  priemerne [doplní Uchádzač       ]95 %

Trieda Presnosť počítania

Trieda 1: Motocykel 95%

Trieda 2: Automobil/Dodávka 95%

Trieda 3: Automobil/Dodávka + Príves 95%

Trieda 4: Nákladné auto 95%

Trieda 5: Ťahač s návesom 95%

Trieda 6: Autobusy 95%

Ak sú podmienky dopravy také, že môže prísť ku zníženiu vyššie uvedenej5.3.1.5
presnosti (napr. počas výskytu dopravnej zápchy), systém bude schopný
odhaliť podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať údaje o doprave.
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Štatistické údaje zozbierané v miestach merania dopravy sa budú elektronicky5.3.1.6
prenášať Verejnému obstarávateľovi. Obsah a formát údajov a používaných
komunikačných protokolov bude prediskutovaný a odsúhlasený s Verejným
obstarávateľom.

Rozmiestnenie automatických sčítacích zariadení [doplní Uchádzač v súlade s 5.3.1.7
Prílohou č. 18 Zmluvy a svojim návrhom]

Uvedené zariadernie sú umiestnené nasledovne:
D4: Jarovce – Ivanca Sever: pk. 1.4 , 5.6, 8.2, 12.5, 16.4, 21,7.

Ivanca Sever – Raca: pk: 0.6 and 2.6
II/572 Galvaniho – Biskupice: pk. 1.2
II/572 Biskupice – Most pri Ba: pk 1.0

R7: Prievoz – Ketelec: pk 1.0, 3.6, 
Ketelec – Dunajská Luzná: pk. 1.5
Dunajská Luzná – Holice: pk. 0.3 and 14,7

Koncesionár zabezpečí komunikáciu medzi miestom sčítania dopravy a OSK5.3.1.8
a CRD pomocou optickej siete.

Všetky údaje, ktoré sa nepreniesli z dôvodu zlyhania komunikácie, budú5.3.1.9
uchovávané na mieste a po obnove komunikácie prenesené tak, aby neprišlo
ku strate žiadnych údajov. Miesta na automatické sčítacie zariadenia musia
byť schopné uchovať bez straty údaje za predchádzajúce tri (3) dni.

Koncesionár bude zodpovedný za spojenie medzi miestami automatického5.3.1.10
sčítania dopravy a umiestnením systému zberu údajov v OSK a CRD.
Koncesionár bude zodpovedný za všetky náklady súvisiace so zabezpečením,
prevádzkou a údržbou komunikačného spojenia počas Koncesnej lehoty.

Požiadavky na výkonnosť5.3.2

Koncesionár zabezpečí správnu prevádzku automatických sčítacích zariadení5.3.2.1
v súlade s požiadavkami Prílohy č. 3 Zmluvy, ktorá bude zahŕňať
spoľahlivosť komunikačného spojenia z miesta sčítania dopravy po OSK a
odovzdávacie miesto v CRD.

Váženie hmotnosti vozidiel  za pohybu5.3.3

Účel5.3.3.1

Účelom  váženia hmotnosti vozidiel za pohybu je zbierať štatistické dopravné(a)
údaje pre Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ako aj pre možné
účely vymáhania plnenia povinností.

Koncesionár je povinný zabezpečiť aby dáta poskytované Verejnému(b)
obstarávateľovi alebo iným Príslušným inštitúciám boli v odsúhlasenom
formáte, obsahu a frekvencii.

Predpokladá sa využívanie senzorov pre inštaláciu do krytu vozovky.(c)
Senzory s dostatočnou presnosťou pre informatívne meranie umožní váženie
vozidiel až do ich prejazdnej rýchlosti min.100 km/h;

Minimálne prvky5.3.3.2

 91



Umiestnenie(a)

[Doplní a upraví Uchádzač v súlade s Prílohou č. 18 Zmluvy a svojim 
návrhom]

 Každé miesto váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude zbierať štatistické
údaje z oboch smerov cesty. Miesta budú spĺňať špecifikáciu obsiahnutú v
COST 323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 –
European WIM Specification Version 3.0 dated August 1999 (Hmotnosť
vozidiel v doprave” Príloha 1 Záverečnej správy – Európska špecifikácia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (ďalej ako Špecifikácia  COST323). ]

 Presnosť(b)

[Doplní a upraví UchádzačSystém bude v súlade s Prílohou č. 18 Zmluvy a 
svojim návrhom. Systém bude spĺňať  presnosť triedy B (10) taktriedou 
presnosti B (10), ako je špecifikovanéuvedené v čl.článku 4.5
ŠpecifikácieCOST 323 4.5 of COST 323. ]

 Štatistika5.3.3.3

Zariadenia budú automaticky zbierať štatistické údaje spôsobom a s(a)
presnosťou, ktorá bude dohodnutá s Verejným obstarávateľom, avšak
zariadenie váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merať minimálne
charakteristiky identifikované v odseku 8.1.3 Špecifikácie COST323 pre
triedu presnosti B (10).

Zariadenie váženia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merať s presnosťou a(b)
toleranciou definovanou pre triedu presnosti B (10) v časti 8 Špecifikácie
COST323 pri teplotách od -20ºC do +60ºC.

Funkcie5.3.3.4

Zariadenia váženia hmotnosti vozidiel za pohybu budú automaticky
uchovávať štatistické informácie a zasielať ich elektronicky Verejnému
obstarávateľovi. Obsah a formát údajov a používané komunikačné protokoly
je potrebné prediskutovať a odsúhlasiť s Verejným obstarávateľom.

Umiestnenie5.3.3.5

[Doplní a upraví Uchádzač v súlade s Prílohou č.  18 Zmluvy a svojim 
návrhom, Umiestnenie zariadení na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu 
bude zvolené tak, aby bralo do úvahy tieto kritériá popísané v časti 5 
Špecifikácie COST 323:]Zariadenia na váženie vozidiel za jazdy budú 
umiestnené, v súlade so špecifikáciu v prílohe 18 koncesnej zmluvy a 
následovnými kritériami popísaními v kapitole 5 COST323:

• Pozdĺžny sklon•
• Priečny sklon•
• Polomer zakrivenia•

Aby boli splnené požiadavky špecifikované v časti 5 Špecifikácie COST323,5.3.3.6
Koncesionár v prípade potreby vybuduje špeciálnu vozovku, aby sa dosiahli
požiadavky pre Triedu I alebo Triedu II.
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Koncesionár si musí byť vedomý toho, že v blízkosti vážiaceho miesta
nemusí byť trvalé zariadenie na preverenie hmotnosti vozidiel a preto
Koncesionár zabezpečí aj preverenie hmotnosti testovacích vozidiel.

Požiadavky na informácie5.3.6

Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v5.3.6.1
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

Spätné odovzdanie5.3.7

Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.5.3.7.1

Systém kamerového dohľadu, zobrazenie dát, video detekčné systémy5.4

Koncesionár sprístupní všetky snímky z kamerového dohľadu pre Verejného obstarávateľa.5.4.1
Verejný obstarávateľ môže požadovať simultánny prístup na všetky kamery. Koncesionár
sprístupní tieto snímky na miesto dohodnuté Verejným obstarávateľom, ktoré bude v rámci
Strediska správy a údržby Koncesionára.

Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi výber akýchkoľvek snímok z ktorýchkoľvek5.4.2
kamier pozdĺž Projektovej cestnej komunikácie  a zo sledovania činnosti operačného
strediska. Verejnému obstarávateľovi bude taktiež umožnené prebrať kontrolu nad
panorámou, pootočením a približovaním obrazu kamery. Protokol na prioritizáciu kontroly
kamery bude dohodnutý s Verejným obstarávateľom.

Koncesionár dodá, nainštaluje, bude udržiavať a aktualizovať akékoľvek potrebné zariadenie,5.4.3
ktoré je požadované Verejným obstarávateľom na použitie týchto prostriedkov.

Koncesionár musí zabezpečiť dostatočný počet panelov kamerového dohľadu na súčasné5.4.4
sledovanie celej Projektovej cestnej komunikácie, na ktorých budú umiestnené farebné
monitory a jeden digitálny rekordér pre potreby Verejného obstarávateľa na mieste
dohodnutom s Verejným obstarávateľom.

Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace5.4.5
náklady) jedného širokopásmového spojenia medzi zdrojom snímok a zariadení Verejného
obstarávateľa s dostatočnou kapacitou na simultánny prenos všetkých snímok s kvalitou,
ktorá umožňuje zobrazenie snímok Verejnému obstarávateľovi, bez toho aby bola ich kvalita
znížená, s dostatočným rozlíšením [doplní Uchádzač]1920 x 1080 a bez skreslenia [doplní 
Uchádzač                snímok za sekundu]25 fps.

Kamery budú:5.4.5.1

pokrývať 100% plochy Projektovej cestnej komunikácie, vrátane parkovísk(a)
pri prevádzke 24 hod / deň

na každej križovatke diaľnice alebo rýchlostnej cesty – na zabezpečenie(b)
pokrytia križovatky budú použité pohyblivé (panoráma, pootočenie,
približovanie) kamery,

na každom konci každého objektu, ktorý je dlhší ako 300 metrov.(c)

podľa špecifikácie a schém konceptu v Existujúcej dokumentácii a(d)
Poskytnutých údajoch.
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Budú mať vysokú citlivosť aj pri znížených svetelných podmienkach,(e)
dostatočne veľkým optickým približovaním a optickou stabilizáciou obrazu
pre elimináciu otrasov spôsobených prechádzajúcimi vozidlami..

Kamery vo vonkajšom prostredí pozdĺž komunikácie bez možnosti prístupu(f)
budú vybavené funkciou pre vzdialené čistenie predného skla kamery.

Kamery budú mať možnosť pohľadu nad horizont, robustné prevedenie, ktoré(g)
zabezpečí funkčnosť kamery aj pri vetru až do rýchlosti 145 kilometrov z
hodinu.

Kamera pre záznam EČV bude vybavená CCD čipom, ktorý zabezpečí(h)
vysokú citlivosť aj pri znížených svetelných podmienkach. Rozlišovacia
schopnosť kamier musí byť taká, aby bola možná identifikácia evidenčných
čísiel vozidiel.

Zobrazenie dát, video detekčné systémy:5.4.5.2

Systém spracovania obrazu bude schopný identifikácie evidenčných(a)
čísiel vozidiel s minimálnou presnosťou [doplní Uchádzač]95 %.

Požiadavky na výkonnosť5.4.6

Koncesionár zabezpečí, že prvky systému kamerového dohľadu budú k5.4.6.1
dispozícii s priemerným časom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku
systému

MTBF*
(roky)

Definícia

Systém kamerového
dohľadu

2 Bez porúch, ktoré by bránili, aby bol snímok z
kamery sprístupnený v operačnom stredisku alebo
aby akákoľvek kamera mohla byť riadená z
operačného strediska

Kamery 2 Bez porúch, ktoré by bránili, aby bol snímok z
kamery sprístupnený v  operačnom stredisku

*MTBF – priemerný čas medzi poruchami (Mean Time between Failures)

Referencie a Normy5.4.7

Koncesionár zabezpečí, že zariadenia kamerového dohľadu sú v súlade s5.4.7.1
príslušnou slovenskou legislatívou.

Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie5.4.7.2
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

Požiadavky na informovanie5.4.8

Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v5.4.8.1
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

Spätné odovzdanie5.4.9

Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.5.4.9.1
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Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v5.8.5.1
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

Spätné odovzdanie5.8.6

Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.5.8.6.1

Premenné doprané značky, informačné a výstražné návestidlá5.9

Koncesionár vybuduje premenné dopravné značky, premenlivé informačné a výstražné5.9.1
návestidlá (PDZ) požiadaviek Existujúcich projektov a Prílohy č.3 Zmluvy pre potreby
zabezpečenia techník riadenia dopravy.

Koncesionár bude zodpovedný za zabezpečenie a údržbu (vrátane platieb za všetky súvisiace5.9.2
náklady) zariadení tak aby spĺňali požiadavky podľa Prílohy č. 3, 9, 17 Zmluvy a
Existujúcich projektov.

Premenné dopravné značky budú umiestnené v návestných rezoch v súlade s Existujúcimi5.9.3
projektmi aby vyhoveli požiadavkám podľa Prílohy č.3 Zmluvy.

Premenné dopravné značky budú v elektronickom a textovom LED prevedení osadené na5.9.4
oceľových portáloch s lávkou. Jednotlivé PDZ na portáloch návestných rezov sú osadené nad
každým jazdným pruhom.

Návestné rezy budú ovládané z počítačového systému umiestneného v  OSK. Prepojenie5.9.5
počítačového systému Koncesionára s radičmi návestných rezov sa prevedie optickým
káblom. Prepojenie radiča s premennými dopravnými značkami sa prevedie silovými káblami
pre PDZ na portáloch a optickým káblom pre značky na stožiaroch. Napájanie radičov na
elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom poistkových skríň.

Referencie a Normy5.9.6

Koncesionár zabezpečí, že zariadenia premenných dopravných a5.9.6.1
informačných značiek sú v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou.

Ak nie sú k dispozícii príslušné Normy SR, Koncesionár navrhne použitie5.9.6.2
noriem a právnych úprav z iných európskych krajín prispôsobených na
použitie v SR, spolu s odôvodnením ich použitia, Normy aplikovateľné na
všetky prvky zariadenia bude schvaľovať Verejný obstarávateľ.

Požiadavky na informovanie5.9.7

Koncesionár je povinný poskytovať Verejnému obstarávateľovi informácie v5.9.7.1
súvislosti požiadavkami ohľadom výkonov zadefinovaných vyššie a v súlade
s požiadavkami v Prílohe č. 10 Zmluvy.

Spätné odovzdanie5.9.8

Koncesionár odovzdá zariadenia v súlade s Prílohou č. 17 Zmluvy.5.9.8.1

Zariadenia mýtnych brán a cestných rýchlomerov resp. radarov5.10

Na Samostatných úsekoch [doplní Uchádzač úsek diaľnice D4-4 a Rýchlostnej cesty R7 v 5.10.1
súlade s Prílohou č, 18 Zmluvy]R7-1 bude umiestnená mýtna brána pre zaistenie výberu mýta
z Projektovanej cestnej komunikácie. Na týchto bránach bude urobená predpríprava na
inštaláciu mýtneho systému pre nákladné vozidlá (privedenie káblov – napájanie/dáta), ktorý
bude napojený na existujúci mýtny systém.
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