Priloha ¢. 9 ku Koncesnej zmluve
Poziadavky Verejného obstaravatel’a na Sluzby
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Cast' 1

PRISLUSNE NORMY

Vyraz "Normy" ma vyznam uvedeny v ¢lanku 3.1 Prilohy ¢&. 2 Zmluvy.



Cast’ 2

SLUZBY

Uvod

Tato Priloha stanovuje Poziadavky Verejného obstaravatela na Sluzby, ktoré
Koncesionar poskytne v stilade s podmienkami Zmluvy. Koncesionar musi poskytnat’
Sluzby v sulade so vSetkymi poziadavkami stanovenymi vo Vykonnostnych normach,
ktoré sa nachadzaju v tejto Prilohe.

Vykonnostné normy

Vykonnostné normy stanovené v Casti 3 tejto Prilohy & 9 Zmluvy zahfiaju
pozadované vysledky, ako st opisané v Casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Monitorovanie vykonu

Koncesionar bude monitorovat’ a dokumentovat’ dodrziavanie Vykonnostnych noriem
v sulade s postupmi a frekvenciou monitorovania stanovenymi v tejto Prilohe ¢. 9
Zmluvy. Kontrolu nad vykonavanim Sluzieb podla tejto Zmluvy bude vykonavat
Verejny obstaravatel’.

Platobny mechanizmus

Tato Priloha suvisi s Platobnym mechanizmom podla Prilohe ¢. 12 Zmluvy, ato
Vv stvislosti s uplatiiovanim Pokutovych bodov (PB) podl'a Vykonnostnych noriem a
Cielov zo strany Verejného obstaravatel'a. Pri kazdej Vykonnostnej norme je mozné
uplatnit’ Pokutové body. Cast 4 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy stanovuje, &i sa Projektova
cestnd komunikacia povazuje za dostupnt alebo nedostupnu a/alebo ¢i sa uplatnia
Pokutové body za nesplnenie kritérii stanovenych vo Vykonnostnych normach.
Platobny mechanizmus podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy popisuje, ako buda vykonavané
finan¢né zrazky v pripade, ak nebudt dodrzané Vykonnostné normy a Ciele plnenia
stanovené v tejto Prilohe.

Specifikacie metod

Tato priloha obsahuje rozne Specifikicie metod, ktoré uréuji metddy a postupy
Koncesionara pri poskytovani pozadovanych Sluzieb a su sucastou Manuélu uzivania
stavby. Vychodiskom Specifikdcii metéd su najmd Vykonnostné normy, Pravne
predpisy, Zauzivana odbornd prax pre plnenie povinnosti Koncesionara podla tejto
Zmluvy. Poc¢as Prevadzkového obdobia sa akékol'vek navrhované zmeny Specifikacii
met6d vykonajii v silade s ¢lankom 21.7 Zmluvy. Zmeny Specifikacie metéd nemozu
byt’ v rozpore s Vykonnostnymi normami stanovenymi v tejto Prilohe.

Rozsah Sluzieb

6.1  Rozsah Sluzieb zahfna:
J prevadzku a drzbu Projektovej cestnej komunikacie v sulade s:



o touto Zmluvou vratane Prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy
o Manualom uzivania stavby
o Ro¢nym harmonogramom pre prislusny Zmluvny rok

a to pocas Koncesnej lehoty.

6.2  Pri plneni tychto Sluzieb venuje Koncesionar zvlastnu pozornost’ najma

a nielen:
J bezpecnosti Projektovej cestnej komunikécie a plynulosti cestnej premavky;
. dopadom na zivotné prostredie;
. udrzatel'nosti stavu zivotného prostredia;
. udrzatel'nosti kvalitativnych poziadaviek na Projektovu cestni komunikaciu a
. miestnej spolupréci.

7. Manual uzZivania stavby

Manual uzivania stavby je dokument, ktory popisuje najmi a nielen postupy, ktoré
musi Koncesionar ako stcast’ svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a stvisiacich
Priloh k tejto Zmluve dodrziavat. Manudl uZzivania stavby zabezpe¢i Koncesionar
v sulade s touto Zmluvou. Manual uzivania stavby dopracuje Koncesionar v stlade
s touto Zmluvou. Na Manual uzivania stavby sa vztahuju ustanovenia tejto Zmluvy. .

Prilohou Manuélu uZivania stavby budi Specifikicie metdéd s popisom detailnych
informécii, z ktorych okrem iného vyplyvaju pre Koncesionara konkrétne povinnosti.
Specifikacie metdd musia byt v sulade s Vykonnostnymi normami a nemézu vylagit
uplatiovanie Pokutovych bodov zo strany Verejného obstaravatela voci
Koncesionarovi za neplnenie Vykonnostnych noriem a Ciel'ov.

Pre vylucenie pochybnosti, v pripade rozporu akejkol'vek cCasti Manualu uzivania
stavby, ktorého sti¢astou s okrem iného aj Specifikicie met6d, s ustanoveniami tejto
Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve maji prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy alebo
Prilohy k tejto Zmluve.

8. Roc¢ny harmonogram

Ro¢ny harmonogram pre prislusSny Zmluvny rok predstavuje plan vypracovany
Koncesionarom v stlade touto Zmluvou a stvisiacimi Prilohami k tejto Zmluve,
Manualom uzivania stavby a d’al$imi dokumentmi tykajucimi sa Projektovej cestnej
komunikacie. Koncesiondr sa v Ro¢nom harmonograme pre prisluSny Zmluvny rok
zavézuje poskytovat’ Sluzby v ¢asovych tisekoch a v rozsahu stanovenom v Ro¢nom
harmonograme pre prisluSny Zmluvny rok za téelom zabezpeCenia najma a nielen
poziadaviek uvedenych v bode 6.2 tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy. Ro¢ny harmonogram pre
prisluSny Zmluvny rok je stcast'ou tejto Zmluvy a vztahuju sa nan ustanovenia tejto
Zmluvy.

Ak ma dojst’ k podstatnej zmene Rocného harmonogramu pre prislusny Zmluvny rok,
Koncesionar je povinny postupovat’ v stilade so Zmluvou, pricom to oznamit’ aspoi
mesiac vopred Nezavislému dozoru a Verejnému obstaravatel'ovi. Nezavisly dozor
a Verejny obstaravatel oznami Koncesionarovi do siedmych (7) dni akékol'vek
namietky k navrhovanym zmendm. Pre vylicenie pochybnosti, Nezavisly dozor
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posudi, ¢i ide o podstatné zmeny v Rocnom harmonograme a Verejny obstaravatel’ ma
pravo tieto zmeny Roc¢ného harmonogramu schvalit alebo zamietnut. Bez
predchadzajiiceho sthlasu Verejného obstaravatela sa nebudi zmeny v Ro¢nom
harmonograme pre prislusny Zmluvny rok povazovat’ za schvalené.



Cast' 3

VYKONNOSTNE NORMY

Cast’ A — Vykonnostné normy tykajuce sa otvorenia Projektovej cestnej komunikacie

Nasledujuce Vykonnostné normy a Ciele plnenia sa uplatiiuji po vydani Povolenia na
pred¢asné uzivanie vo vzt'ahu ku ktorémukol'vek Samostatnému tseku.

1. Vykonnostna norma 1 (VN1) — Prevadzka a dostupnost’ jazdnych pruhov

1.1  Pozadovany vysledok
Vsetky Samostatné useky ako aj Samostatné pod-tseky Projektovej cestnej
komunikacie budil nepretrzite dostupné pre premdavku dodrziavajuc droven
kvality a adrzby pozadovanej Zmluvou dvadsatsStyri (24) hodin denne, tristo
Sest'desiatpéat’ (365) (alebo Sest’ (6) dni do roka), za podmienok uplatnovania
Clanku 1.2 tejto Prilohy &. 9 Zmluvy niZsie.

Projektova cestnd komunikacia sa bude prevadzkovat a udrziavat' v sulade
s Manualom uZzivania stavby a Roénym harmonogramom schvalenom v sulade
s touto Zmluvou.

1.2  Vystupy poskytovanej Sluzby
VNI zahfiia povinnost’ dodrziavat’ nasledujuce poziadavky:

1.2.1 Koncesionar bude nepretrzite udrziavat’ Projektovll cestnii komunikaciu
dostupnu pre Uzivatel'ov okrem pripadov, ked’ je potrebné Projektova
cestn komunikaciu uzatvorit’ kvoli drzbe alebo z iného schvaleného
dovodu. Ak je potrebné Projektova cestni komunikaciu alebo
ktorakol'vek jej Cast’ uzatvorit’ kvoli udrzbe alebo z iného schvaleného
dovodu, uzatvori sa v sulade so Specifikiciou metédy SM7 (Uzavierka
jazdnych pruhov).

Za 7ziadnych okolnosti nie je mozné uzatvorit Projektovll cestnl
komunikaciu kvoli udrzbe alebo udalosti, pokial’ nie je niidzova. Pre
uzatvorenie Projektovej cestnej komunikacie sa nevylucuje aplikovat
zrazky vypocitané podla Prilohy ¢. 12 Zmluvy a d’alsich suvisiacich
ustanoveni tejto Zmluvy alebo Priloh k tejto Zmluve vratane tejto
Prilohy.

1.2.2 Monitoring a Ro¢ny harmonogram.
Koncesionar zavedie a bude vykonavat’ opatrenia pre monitorovanie uzavierok

ciest vsulade so Specifikiciou metédy SM8 (Monitorovanie uzavierok
jazdnych pruhov).



1.3
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1.5

1.6

Koncesionar vypracuje abude viest Ro¢ny harmonogram v stlade
S Prilohou ¢. 10 Zmluvy (Spravy azaznamy), Vv ktorom bude
zaznamenavat’ nie vyluéne iba nasledovné:

o vSetky uzavierky Projektovej cestnej komunikdcie trvajuce
dlhsie ako dvadsat’Styri (24) hodin naplanované na dany rok,
pricom navrhované uzavierky buda prehodnocované a plan bude
aktualizovany na Stvrtro¢nej baze;

o vSetky uzdvierky kde je pozadované T1plné uzatvorenie
Projektovej cestnej komunikacie;

. vSetky uzéavierky krizovatiek;

. vSetky uzéavierky Odpocivadiel;

o prehl'ad planov uzavierok Projektovej cestnej komunikécie a

Odpocivadiel trvajicich dlhsie ako dvadsat'styri (24) hodin
Vv nasledujucich styroch (4) rokoch.

Casovy harmonogram
Ro¢ny harmonogram bude aktualizovany podla potreby tak, aby v iom
Koncesionar zohl'adnil:

o akékol'vek aktualizacie uskutocnené Koncesionarom na zéklade
prevadzkovych poziadaviek pre Projektovi cestni komunikaciu;
. iné prislusné zalezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie

vykonanych v stilade so Zmluvou ).

Konzultacie

Koncesionar spolupracuje a konzultuje so vSetkymi PrisluSnymi inStitGciami,
pred dlhodobym planovanym uzatvorenim ciest. Koncesionar zabezpeci
umiestnenie znaciek oznamujucich uzavierku najmenej dva (2) tyzdne pred
uzéavierkou a informuje miestne média.

Sposob konzultacie (vratane lehoty ozndmeni) s PrisluSnymi inStitGciami
a informovanie Uzivatelov uruju Specifikicie metédy SM2 (Postupy
spoluprace) a SM6 (Proces prerokovavania uzavierok cesty).

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpeci ziskanie vSetkych Potrebnych povoleni a reSpektovanie
vSetkych podmienok pred uzatvorenim akejkol'vek cesty alebo jazdného pruhu
v ramci Projektovej cestnej komunikacie.

Ciele plnenia- VN 1
1.6.1 Ciel plnenia VN 1 Ciel A — Koncesionar bude neustdle udrziavat’
Projektovu cestnit komunikaciu dostupnti premavke.

1.6.2 Ciel plnenia VN 1 Ciel B — Koncesionar bude dodrziavat' vsetky
prislusné Pravne predpisy o dopravnom znaceni a ziska suhlas vsetkych
Prislu$nych institucii. Pokial’ Koncesionar nebude dodrziavat’ prisluSné
Pravne predpisy a neziska potrebné suhlasy Prislusnych instittcii buda
mu udelené Pokutové body v zmysle tejto Vykonnostnej normy 1 Ciel
B.



1.7

1.8

1.6.3 Ciel plnenia VN 1 Ciel C—Koncesionar pripravi Ro¢ny harmonogram
vsulade ¢l. 21 Zmluvy, suvisiacimi Prilohami ktejto Zmluve a
Specifikaciou metody SM10 (Vypracovanie roéného harmonogramu)
Manualu uzivania stavby do urc¢eného terminu a zdokumentuje najma a
nielen vsetky uzavierky jazdnych pruhov trvajuce dlhSie ako
dvadsat$tyri (24) hodin podla Specifikicie metédy SM8
(Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov).

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie VN1 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar dokumentuje zaciatok a koniec vSetkych uzévierok, ¢i uz
planovanych alebo nidzovych uzéavierok jazdnych pruhov ciest. Uzavierky
jazdnych pruhov sa kategorizuju nasledovne:

e Standardné — po¢as vykonavania planovanej drZby.

e Specidlne— ak sa na Projektovej cestnej komunikéacii prepravuja
nadmerné a nadrozmerné ndklady (tazké, vysoké, Sirokeé
alebo pomalé) alebo nebezpecny naklad.

e Nudzové — uzavierky iniciované PZ SR alebo inymi pohotovostnymi
zlozkami alebo ak je Projektovd cestnd komunikécia
vystavena extrémnym poveternostnym podmienkam.

Zaznamy pre Nudzové uzavierky sa aktualizuji denne. Zéaznamy pre
Standardné a Specialne uzavierky sa aktualizuju do troch (3) Pracovnych dni od
kazdej uzavierky jazdného pruhu. Ziznamy o0 Nudzove] uzdvierke sa
spracovavaju v elektronickej aj tlacenej forme. Verejny obstaravatel’ musi mat’
tiez pristup k digitalizovanému protokolu kontrolnej miestnosti, ¢im moZe mat’
okamzity pristup k informacidm o nehodach, poruchdch apod. Metodu
uchovavania ziznamov uréuje Specifikacia metody SM8 (Monitorovanie
uzavierok jazdnych pruhov).

Koncesionar vypracuje Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb, ktorti predlozi
Verejnému obstaravatelovi v stlade s poziadavkami stanovenymi vo
VNS5 Ciel’ A a Prilohy ¢. 10 Zmluvy (Spravy a zaznamy).

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné¢ prava alebo naroky na népravu, ktoré¢ ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VNI sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podla Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy
¢. 9 Zmluvy.



2.

Vykonnostna norma 2 (VN2) — Cesty a suvisiace Casti

2.1

2.2

Pozadovany vysledok
Projektova cestnd komunikacia bude prevadzkovand a udrziavana na urovni
alebo nad urovinou stanovenou Vykonnostnou normou VN2.

Vystupy poskytovanej Sluzby

2.2.1

2.2.2

2.2.3

VN2 zahtiia povinnosti dodrziavat’ nasledujuce poziadavky:

Koncesionar udrziava cesty v prevadzkyschopnom a bezpecnom stave
pre vsetkych Uzivatel'ov v sulade so vSetkymi Normami (vratane TP
9/2013 ,,Vykondavanie udrzby Dialnic a Rychlostnych ciest*). AK je
potrebné Projektovi cestni komunikaciu alebo jej ¢ast’ uzatvorit' kvoli
udrzbe, uzatvori sa v sulade so Specifikaciou metody SM7 (Uzavierka
jazdnych pruhov).

Koncesionar planuje a spifta harmonogram prehliadok Projektovej
cestnej komunikdcie v sulade so vSetkymi Normami (vratane TP 8/2013
wPrehliadky, udrzba aopravy cestnych komunikdcii. Dialnice,
Rychlostné cesty a cesty”) avsulade so vSetkymi dohodnutymi
Specifikaciami metdd, pri¢om Koncesionar:

o je uréeny na oOverenie nepretrzitej bezpecnosti ciest
a Projektovej cestnej komunikacie pre Uzivatel'ov;

J identifikuje vady, ktoré je potrebné opravit’ ako sucast’ Beznej
udrzby;

. uréuji prioritu chyb a vad, ktoré si vyzaduju okamzitu

aurgentni  pozornost, pretoze by mohli predstavovat
nebezpecenstvo alebo vazne obmedzenie pre Uzivatelov;

. reaguje na spravy alebo staznosti od Uzivatelov, PZ SR
a Prislusnych inStittcii;

. berie do uvahy vel'ké nehody alebo iné neziaduce nehody
ovplyviiujiice Projektovu cestnt komunikaciu,

J monitoruje uéinky extrémnych poveternostnych podmienok a

o zhromazd'uje 0daje, ktorymi sa monitoruje prevadzka

Projektovej cestnej komunikécie a ktoré stanovuju priority pre
buducu udrzbu.

Specifikicia metody SM  3(A) (Udrzba Projektovej cestnej
komunikacie) a Specifikdcia metody SM 3(B) (Zimna udrzba
Projektovej cestnej komunikacie) urcuju podrobnosti prevadzkovych
postupov pre vSetky aspekty Beznej, Zimnej a Hlavnej udrzby, tykajice
sa nie vylu¢ne nasledovného :

kons$trukéné vrstvy cestnej komunikacie;
odvodnovacie zariadenia;

krizovatky a krizovania;

vozovku;

cestné zariadenie (bezpecnostné zariadenie);



2.3

2.4

e dopravné znacenie;

e nudzové pruhy / inikové zony;

e protihlukové steny;

e milniky a znacCenia;

e vegetacné Upravy;

e kable cestnej komunikacie ;

osvetlenie cestnej komunikacie;

cestnu telematiku;

clony proti oslneniu;

opatrenia na ochranu proti vstupu zvierat;
sluzby pre dopravu (predovsetkym Odpocivadla);
Strediska spravy a udrzby a

cudzie predmety na cestnej komunikacii.

2.2.4 Rocny harmonogram.
Koncesionar vypracuje Roény harmonogram, ktory obsahuje okrem
iného:
e vSetky udrzbové préace, ktoré Koncesiondr zamysla uskutocnit
Vv nasledujtcich dvanastich (12) mesiacoch;
e vykonavanie Hlavnej udrzby v prislusnom Zmluvnom roku a
e navrhy na Hlavnu udrzbu na najblizsich pat (5) rokov.
Koncesionar je povinny sledovat’ plnenie ciel'ov stanovenych Ro¢nym
harmonogramom.

Casovy harmonogram
Koncesionar predlozi Roény harmonogram pre prislusny Zmluvny rok v sulade
s poziadavkami a rozsahu podla Prilohy ¢. 10 Zmluvy. Ro¢ny harmonogram
pre prislusny Zmluvny rok bude aktualizovany podl'a potreby tak, aby v fiom
Koncesionar zohl'adnil:

e akékol'vek zmeny uskutocnené Koncesionarom na zéklade prevadzkovych
poziadaviek;

e iné prisluSné zalezitosti (vratane zmien, dodatkov alebo aktualizacie
vykonanych v stulade so Zmluvou ).

Zariadenia a vybavenia

VSsetky zariadenia a vybavenia poskytnuté Koncesionarom pocas Doby trvania
zmluvy musia spiiat $pecifikicie abudd nainstalované v stlade s
nasledovnym:

. vSetky zariadenia a pristroje budu poskytnuté a nainstalované podla
prisluSnych Noriem;
. , o . . e gt 1 ,
o vSetky nahradné zariadenia musia byt v Case ich inStaldcie uplne nové;
. vSetky pristroje, ak je to mozné, maju naleziti vyrobnu zaruku alebo

garanciu, ktori uchovava Koncesionar v mene Verejného obstaravatela
pre pripad néasledného prevodu pristroja na Verejného obstaravatela
v sulade s podmienkami Zmluvy.
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2.5

2.6

2.7

Konzultacie

Koncesionar spolupracuje a konzultuje so vSetkymi PrisluSnymi instituciami,
vratane pohotovostnych zloziek, orgdnmi Stitnej spravy a samospravy,
akukol'vek planovanu Hlavnu udrzbu Projektovej cestnej komunikacie pred jej
vykonanim. Koncesiondr zabezpe¢i umiestnenie znacenia oznamujliiceho
uzavierku Projektovej cestnej komunikacie najmenej dva (2) tyzdne pred
uzavierkou.

Sposob konzulticie s PrisluSnymi inStiticiami a informovanie Uzivatelov
stanovuju Specifikacie metod SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovavania uzavierok cesty).

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpec¢i vSetky Potrebné povolenia a reSpektovanie vsetkych
podmienok Vv nich uvedenych pred vykonanim akychkol'vek Prac a tiez
zabezpe€i, aby sa Prace vykondvali v stlade so vSetkymi podmienkami
stanovenymi vo vopred vydanom povoleni, pokial’ bolo prislusné povolenie
vydané.

Ciele plnenia - VN2

2.7.1 Ciel plnenia VN2 Ciel’ A — Dostupnost’ cesty
Vozovka sa udrziava tak, aby vzdy spifiala dané poziadavky Noriem
a Specifikacii metod. Koncesionar opravi vozovku tak, aby spliala
poziadavky Noriem a dohodnutych Specifikacii metéd, do Strnastich
(14) dni od zistenia vady na vozovke, pokial’ nie je inak dohodnuté so
Zastupcom Verejného obstaravatela, ktorého rozhodnutie bude
zalozené na charaktere a umiestneni vad, poveternostnych podmienkach
a planovanej Udrzbe zahrnutej v Rocnom harmonograme pre prislusny
Zmluvny rok.

Minimalne kritéria na vozovku st urené v TP 04/2012 (Meranie
a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia
PROFILOGRAPH GE). IRl (International Roughness Index -
Medzinarodny index nerovnosti) nesmie byt vi¢si ako 3,3 mm pocas
celej doby trvania Zmluvy a hibka kol'aji nesmie byt’ vi¢sia ako 10 mm
pocas celej doby trvania Zmluvy. ProtiSmykové hodnoty uvedené
v TP14/2006 (Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek) budi dodrzané
pocas celej doby trvania Zmluvy. Minimdlna frekvencia merani pre IRI
a hibky kolaji bude jeden krat za tri (3) roky apre protismykové
vlastnosti bude jeden krat za tri (3) roky.

2.7.2 Ciel plnenia VN2 Ciel B — Riadenie premavky
Ked sa pocas prehliadky zistia nedostatky na Projektovej cestnej
komunikacii, ktoré predstavuju  bezprostredné alebo hroziace
nebezpeCenstvo pre Uzivatel'ov, alebo Koncesionar je na tieto
nedostatky upozorneny informaénym systémom dial'nice a rychlostnej
cesty alebo zachrannymi zlozkami alebo Nezavislym dozorom alebo
inym sposobom, Koncesionar okamzite podnikne kroky na
upovedomenie Uzivatelov na nebezpecenstvo a prinajmensom vykona
docasné opravy tak, aby co najskor v kazdom pripade vsak najneskor do
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2.7.3

2.74

2.75

dvadsiatich Styroch (24) hodin od ich objektivneho zistenia, eliminoval
toto nebezpecenstvo. Docasna oprava zvodidla sa vykona do dvanastich
(12) hodin od objektivneho zistenia poruchy. Docasna oprava zvodidla
musi byt nahradena trvalou opravou do dvadsiatich Styroch (24) hodin
od vykonania docasnej opravy, za predpokladu, doCasna oprava na
zéklade stanoviska Nezavislého dozoru je dostatocna z pohladu
bezpecnosti pre Uzivatelov do vykonania trvalej opravy. Lehota pre
vykonanie trvalej opravy neplati v pripade pokial' si trvalad oprava
zvodidla bude vyzadovat’ dlhSie ¢asové obdobie vzhl'adom na pouzitie
urcitého technologického postupu. Iné docasné opravy, ktoré
predstavuju bezprostredne hroziace nebezpecenstvo pre UZzivatel'ov, sa
musia nahradit’ trvalou opravou do Siestich (6) hodin, pokial’ nebude
inak dohodnut¢ s Verejnym obstaravatelom, s prihliadnutim
na charakter, umiestnenie nedostatkov, typ zariadenia a poveternostné
podmienky.

Ciel plnenia VN2 Ciel’ C — Dopravné znacky

Koncesionar vykonava Beznt udrzbu vsetkych zvislych a vodorovnych
znaliek vzt'ahujucich sa na Projektova cestnii komunikaciu tak, aby ich
udrZiaval v stave, ked’ st zretelne a jasne vidite'né UZzivatelmi v sulade
s Normami a dohodnutymi Specifikdciami metdd. Zvislé dopravné
znaenie a vodorovné dopravné znadenie musi spihat poziadavky
vsulade so Specifikdciami metéd a prislusnymi Normami. Zvislé
dopravné znacenie nesmie byt vyrazne poskodené napr.: ohnuté,
vyto€ené do strany alebo inak poSkodené¢ vzhladom na jeho osadenie,
zretel'nost’ a jasnost’.

Ciel’ plnenia VN2 Ciel' D — Cistota.

Bezn4 udrzba tykajuca sa Cistoty bude vykonavana v stlade so
Specifikiciou metody SM3(A) (Udrzba  Projektovej — cestnej
komunikacie), prislusSnymi Normami upravujucimi napriklad ochranu
zivotného prostredia, o nakladani s odpadmi a predovsetkym o Cistote
vozovky dial'nic a rychlostnych ciest.

Ciel plnenia VN2 Ciel' E— Dial'ni¢na technologia

Zariadenia asystémy pre riadenie dopravy a ostatné zariadenia sa
prevadzkuju tak, aby pozitivne prispievali k celkovej prevadzke
a efektivnosti Projektovej cestnej komunikacie. V Casti 4 Kritéria pre
zrazky VN2 Ciel E st vymenované porusenia pri plneni povinnosti
Koncesionara, za ktoré ma pravo Verejny obstaravatel’ udelit’ Pokutové
body.

V stvislosti s napiftanim VN2 Ciel E je po uvedeni kazdého
Samostatného useku do prevadzky stanové ,,SkuSobné obdobie” na
obdobie dvoch (2) mesiacov od prvého dna, kedy je prislusny
Samostatny usek Spristupneny pre Uzivatelov.

Podas Skusobného obdobia vo vztahu s napihanim VN2 Ciel' E sa
Pokutové body neaplikuju.
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2.8

2.9

2.7.6 Ciel plnenia VN2 Ciel’ F — Zimna udrzba — BeZna idrzba spina Normy

a Specifikaciu  metody SM3(A) (Udrzba Projektovej —cestnej
komunikécie), pricom v Casti 4 Kritérid pre zrazky VN2 Ciel' F su
vymenované porusenia pri plneni povinnosti Koncesionara, za ktoré ma
pravo Verejny obstaravatel’ udelit’ Pokutové body..

Koncesionar bude viest’ presné zdznamy o Zimnej udrzbe, ktoré bude
poskytovat’  Verejnému  obstaravatelovi v lehotach  a rozsahu
stanovenom podl'a Manuélu uzivania stavby.

Koncesionar bude pouzivat pre vykon Zimnej udrzby schvalené
rozmrazovacie latky, ktoré st urcené pre vykon Zimnej udrzby na
Projektovej cestnej komunikacii a spifiajii poziadavky, ktoré vyzaduje
Manual uzivania stavby a/alebo prislusné Normy.

Koncesionar bude aktivnou ¢innost'ou predchadzat’ vzniku poladovice
alebo usadenim snehu na Projektovej cestnej komunikdcii, pricom
vykon Zimnej udrzby bude vykonavat v lehotach stanovenych v tejto
Prilohe a/alebo podl'a Manualu uZivania stavby.

Monitorovanie plnenia

Dodrziavanie VN2 sa monitoruje prostrednictvom databdzy prevadzky
a udrzby. Zaznamenévané informdcie budu zahfnat’:

datum a ¢as prehliadky, skusky alebo udrzby;

meno osoby, ktord vykonala prehliadku, skuSku alebo tidrZzbu;
popis Prac;

detaily skusok a/alebo spustania nového zariadenia do prevadzkys;
¢as napravy nedostatku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na népravu, ktoré¢ ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrZzani
poziadaviek podl'a Vykonnostnej normy VN2 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podTl’a tejto Prilohy.
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3.

Vykonnostna norma 3 (VN3) — Objekty Projektovej cestnej komunikacie

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Pozadovany vysledok

Objekty Projektovej cestnej komunikécie zahfnaja vsetky objekty, na ktorych
je Koncesionar povinny vykonavat’ Sluzby v sulade s touto Zmluvou vratane
Priloh, Manualu uzivania stavby a Ro¢ného harmonogram pre prislusny
Zmluvny rok. Objekty Projektovej cestnej komunikacie sa musia udrziavat’ na
urovni alebo nad troviou stanovenou Vykonnostnou normou VN3.

Vystupy poskytovanej Sluzby
VN4 zahtiia povinnost’ dodrziavat’ nasledujuce poziadavky:

3.2.1 Koncesionar zavedie do prevadzky opatrenia na monitorovanie
poskytovania Sluzieb podla VN3 vsulade sCielmi plnenia VN3
(Specifikacia metody SM10 (Vypracovanie Roéného harmonogramu).
Koncesionar pre plnenie povinnosti podl'a VN3 sa bude riadit’ Ro¢nym
harmonogramom pre prislusSny Zmluvny rok, pricom v tomto Ro¢nom
harmonograme budu uvedené vSetky Sluzby najmé a nielen tykajucich sa
prehliadok a udrzby, ktoré v prislusSnom Zmluvnom roku mé poskytnut’.
Koncesionar poskytne Sluzby v stanovenom c¢ase a rozsahu tak ako je
uvedené v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.

Casovy harmonogram
Roény harmonogram aktualizuje Koncesionar podla potreby tak, aby v iom
zohl'adnil:

o akékol'vek zmeny uskuto¢nené Koncesiondrom na zéklade
prevadzkovych poZziadaviek, avSak aZ po predchadzajucom
sthlase Verejného obstaravatela;

o iné prislusné zalezZitosti, vratane zmien, dodatkov alebo
aktualizacie vykonanych v sulade so Zmluvou )

Software pre vypracovanie projektu
VSetky navrhy sa musia vypracovavat’ v prisluSnom, uznavanom Standardnom
software.

Zlozka povoleni a projektovej dokumentacie

Koncesionar bude, alebo zabezpeci, aby boli vsetky projekty stvisiace
srozsahom Sluzieb prevadzky vyhotovené v stlade s Normami a zaobstara
nalezité povolenia pre Verejného obstaravatela. Zalozi a bude viest' zlozku
povoleni a projektovej dokumentacie v sulade s prislusnymi Normami.

Prehliadky

Koncesionar bude vykonavat’ prehliadky a viest zaznamy 0 objektoch v sulade
S prislusnymi Normami. Ak sa v ramci prehliadky zisti, alebo je Koncesionar
inym spdsobom upovedomeny o tom, ze Casti objektov potrebuju udrzbu,
opravu alebo vymenu, je Koncesionar povinny podniknut vSetky potrebné
kroky na to, aby sa tato udrzba, oprava alebo vymena vykonala ¢o najskor, ako
to je mozné s ohladom na bezpecnost Uzivatelov, verejnosti a vlastnych
zamestnancov.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Konzultacie

Ak je to potrebné, Koncesionar bude spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi
PrislusSnymi  inStitGciami, vratane Verejného obstaravatela, pricom
predovsetkym vykona uvodné konzultacie a nésledné konzultacie v sulade so
Specifikaciami metod SM2  (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovévania uzavierok cesty)

Suhlasy, povolenia a schvalenia

Koncesionar zabezpe¢i vybavenie a dodrziavanie vsSetkych Potrebnych
povoleni, potrebnych sthlasov a povoleni stvisiacich s prevadzkou, vratane, no
nielen, akychkol'vek obmedzeni tykajucich sa chranenych uzemi,
pamiatkovych tzemi, verejnych komunikacia inych poziadaviek, ktoré
vyplyvajl z povahy dané¢ho objektu.

Ciele plnenia— VN3

3.9.1 Ciel plnenia VN3 Ciel' A — Prehliadky sa budu vykonavat v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.
Rozsah prehliadok musi byt na urovni alebo nad troviiou poziadaviek
stanovenych v Normdach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manualoch uzivania stavebného objektu.

3.9.2 Ciel plnenia VN3 Ciel' B — Udrzba sa bude vykonavat' v obdobiach
stanovenych v Ro¢nom harmonograme pre prislusny Zmluvny rok.
Rozsah udrzby musi byt na trovni alebo nad uroviiou poziadaviek
stanovenych v Normdach, alebo inych dokumentoch ako napriklad
Manudloch uzivania stavebného objektu.

Monitorovanie plnenia
Plnenie VN3 sa monitoruje nasledovne:

Monitorovanie plnenia povinnosti Koncesiondra bude vykonavat Verejny
obstardvatel’ priebezne pocas prislusného Zmluvného roka. Na konci kazdého
Zmluvného roka vypracuje Koncesionar Ro¢nu spravu, ktora bude obsahovat
zoznam vykonanej udrzby konStrukcii v porovnani s predpokladanymi
prehliadkami vykonanymi v danom roku.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava a naroky na napravu, ktoré ma Verejny
obstaravatel' k dispozicii podla Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrZani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN3 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy
¢. 9 Zmluvy.
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Vykonnostna norma 4 (VN4) — Prevadzkova dostupnost’

4.1  Pozadovany vysledok
Vsetky poruchy alebo incidenty je potrebné opravit' alebo odstrafiovat
Vv lehotach podl'a odseku 4.6 c¢asti 3 tejto Prilohy ¢. 9 v ramci Ciel'ov plnenia
stanovenymi VN4.

4.2 Vystupy poskytovanej Sluzby
VN4 zahtiia povinnost’ reagovat’ na vsetky dopravné scendre pocas riadenia
dopravy:

421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Zhodnotenie rizik a kontrola.

Koncesionar bude prevadzkovat audrziavat Projektovi cestni
komunikaciu Vv bezpecnom stave. Koncesionar pripravi zhodnotenia
rizik pre vSetky aktivity tykajuce sa Projektovej cestnej komunikécii
vsilade so Specifikaciou metédy SM1 (Postupy zhodnotenia rizik
a kontroly Projektovej dokumentacie a Prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie).

Prevadzkova dostupnost’.

Koncesionar bude prevadzkovat’ zdlozny a oznamovaci systém, ktory
bude dvadsat’styri (24) hodin obsluhovany kvalifikovanym a skisenym
personalom, ktory bude schopny riesit’ nudzové stavy kazdy den pocas
Zmluvného roka, ato vsulade so Specifikiciou metody SM4
(Prevadzkova dostupnost’). Koncesionar podnikne kroky na to, aby bol
schopny reagovat’ na nidzovy stav a nenidzové poruchy tak, aby boli
vSetky sucasti Projektovej cestnej komunikacie udrziavané v prevadzke
podla tejto Prilohy ¢ 9. Zahfiia to aj poddvanie sprav o monitorovani
Verejnému obstaravatelovi vhodnou formou na ucely kalkulacie
pripadnych zrdZok podla Platobného mechanizmu podla Prilohy ¢. 12
Zmluvy.

Spolupraca s pohotovostnymi zlozkami.

Koncesionar bude spolupracovat’ a poskytovat’ pomoc pohotovostnym
zlozkdm ainym PrisluSnym inStiticidm podl'a potreby v sulade
so Specifikaciou metody SM2 (Postupy spoluprace).

Koncesionar vypracuje Specifikaciu metody SM2 (Postupy spoluprace)
a SM6 (Proces prerokovéavania uzavierok cesty),ktora stanovi postupy
pre pripady incidentov. Tato Specifikdcia metédy bude obsahovat
nudzové akéné plany a integrovany nidzovy plan, ktoré schvali Verejny
obstaravatel. Koncesionar bude konzultovat' s ostatnymi PrisluSnymi
inStiticiami, aby zabezpec€il, Ze postupy Koncesiondra pre pripad
incidentov su integrované s ich planmi nadzového zasahu. Specifikacia
metody bude tiez zahihat' dohody o spolupraci s Centrom riadenia
dopravy (CRD) a sposoby informovania miestnych médii o zdrzaniach.

Koncesionar  dopracuje Specifikaciu metody SM5  (Prevoz

nadmernych, nadrozmernych a nebezpecnych nékladov), ktora stanovi
spdsob, ktorym sa ma riadit’ prechod vozidiel s nebezpe¢nym nakladom
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4.3

4.4

4.5

4.6

46.1

4.6.2

cestnou sietou pocas Prevadzkového obdobia, pocas normalnych
dopravnych opatreni a tiez pri riadenej doprave.

4.2.6 Koncesionar bude udrziavat Projektova cestni  komunikdciu
Vv prevadzkyschopnom a bezpecnom stave pre vSetkych Uzivatelov. Ak
je potrebné uzatvorit’ Projektovii cestni komunikaciu alebo jej cast’
kvoli udrzbe, uzavierka sa vykona v sulade so Specifikiciou metddy
SM7 (Uzavierka jazdnych pruhov).

4.2.7 Koncesionar bude dodrziavat’ ustanovenia Prilohy ¢. 3 Zmluvy.

Casovy harmonogram
Manuadl uzivania stavby musi byt pripraveny a schvaleny v sulade so Zmluvou.

Konzultacie
Koncesionar je povinny spolupracovat’ a konzultovat’ so vSetkymi Prislusnymi
inStiticiami.

Sposob konzulticie s PrisluSnymi inStiticiami a informovanie Uzivatelov
stanovuju Specifikacie metod SM2 (Postupy spoluprace) a SM6 (Proces
prerokovévania uzavierok cesty).

Zariadenie

Koncesionar je povinny zabezpecit' vSetky zariadenia a vybavenie potrebné na
splnenie povinnosti podla tejto Prilohy ¢. 9 Zmluvy. Predovsetkym vsetky
pouzivané vozidld musia byt registrované, v prevadzkyschopnom stave
a vyhovovat’ Normam a Pravnym predpisom.

Ciele plnenia
Nasledujuce Ciele plnenia stanovuju pozadovanu uroven plnenia, ktori musi
Koncesionar dosiahnut’ v stilade so Specifikaciou metdd.

Ciel' plnenia VN 4 Ciel A — Koncesionar musi zahajit a reagovat na

akykol'vek nUdzovy stav, vratane poriuch vozidiel, nehod a odstavenych

vozidiel do dvoch (2) minut od objektivneho zistenia. Objektivnym zistenim sa

rozumie najma a nielen:

- na zaklade kamerového dohl'adu,

- informacia poskytnuta Koncesionarovi zo strany Verejného obstaravatel'a
alebo Nezavislého dozoru

- informacia poskytnutd Koncesiondrovi zo strany PZ SR, alebo inej
Prislu$nej instittcie

- informacia poskytnutd Koncesiondrovi zo strany Uzivatel'a/Uzivatel'ov

- alebo ind forma objektivneho zistenia, na zaklade, ktorej Koncesionar
mohol a mal vediet’, ze doslo k incidentu.

Ciel plnenia VN4 B — Pre poruchy ntidzového a nentidzového charakteru platia
nasledujice lehoty pre napravu pricom doba napravy zacina plynut od
objektivneho zistenia (rozumej v zmysle bodu 4.6.1 tejto Prilohy &. 9 Zmluvy)
poruchy:
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Typ poruchy Doba napravy
Odstraniovanie pokazenych aut alebo vozidiel s 'ahkym 1 hodina
nakladom na Projektovej cestnej komunikécii (okrem 30 minut

vozidiel pri nehode)

*Vid’ Poznamka
dole

Odstranovanie pokazenych vozidiel s tazkym ndkladom 2 hodiny
alebo autobusov na Projektovej cestnej komunikacii 30 minut
(okrem vozidiel pri nehode) *Vid’ Poznamka
dole
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy — zvislé 1 hodina
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: vodorovné do konca
znacenie nasledujuceho
dna po zisteni
nedostatku

(uvedené plati
len v obdobi od
maja do oktdbra
a za predpokladu

vhodného
klimatického
obdobia a suchej
vozovky
Opravy v stvislosti s riadenim dopravy: prikazové a 1 hodina
zakazové znacky
Opravy v suvislosti s riadenim dopravy: zvislé znacenie 2 hodiny
iné nez prikazové a zdkazové znacky
Opravy v stvislosti s portdlovymi dopravnymi znackami 24 hodin
Docasna oprava zvodidla kvoli bezpecnosti Projektove;j 12 hodin
cestnej komunikacie pre Uzivatel'ov (Trvala oprava musi
byt uskutocnend do dvadsat$tyri (24) hodin od
vyhotovenia docasnej opravy); Ina doCasnd oprava
ohrozujuca bezpecnost’ UZivatelov musi byt nahradena
trvalou opravou do $est’ (6) hodin
Docasné oprava poulicného osvetlenia a znacenia kvoli 12 hodin
bezpecnosti dialnice pre UZivatelov
Oprava menSich nedostatkov na vozovke 24 hodin
Kamerovy dohladovy systém — vSetky prvky systému 2 hodiny
(kamery, napajanie, datova siet, ustredna, ...)
Iné (napr. docasné opravy) 6 hodin alebo ina
doba podl'a
okolnosti a
Noriem

*Poznamka :

Koncesionar musi postupovat’ v stlade so zakonom ¢. 8/2009 Z. z.v platnom

zneni a spolupracovat s PZ SR priebezne. Reakény ¢as znamend Casové
obdobie v akom je Koncesionar povinny premiestnit’ vozidlo v zmysle Zakona

8/2009 Z.z. Pre vylucenie pochybnosti, akakol'vek zmena zakona bude
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4.6.3

4.7

4.8

prejednavana v zmysle Clanku 32.1 Zmluvy. Koncesionar musi zabezpegit
dostato¢ny pocet vozidiel, aby mohol plnit’ tieto poziadavky.

V pripade, Ze aj napriek najlepSej snahe Koncesionara nie je schopny plnit
horeuvedené poziadavky vzhl'adom na mimoriadne okolnosti mimo kontroly
Koncesionara, potom Koncesiondr moéze v ramci troch (3) dni od udalosti
poskytnut’ spravu o tychto okolnostiach Nezavislému dozoru, a v kopii
Verejnému obstaravatel'ovi. Nezavisly dozor prehodnoti spravu a odporuci ¢i
maju byt Pokutové body udelené. Koncesionar musi okamzite poskytnut
dodato¢né informacie ak st pozadované Nezavislym dozorom, pre ucely
vykonania posudenia.

Ciel' plnenia VN4 Ciel C — Dialni¢nd technologia — Okrem vysSie
vymenovanych poziadaviek podl'a vyssie uvedeného bodu 4.6.2 tejto Prilohy ¢&.
9 Zmluvy vo vzt'ahu k Dial'ni¢nej technologie je Koncesionar povinny plnit’ aj
poziadavky Prilohy ¢. 3 Zmluvy.

Monitorovanie plnenia
Dodrziavanie Vykonnostnej normy 4 sa monitoruje nasledovne:

Koncesionar bude na monitorovanie dodrziavania VN4 prevadzkovat’ systém
podl'a Specifikdcie metody SM4 (Prevadzkova dostupnost)).

Koncesionar bude do databdzy zaznamenavat’:

. datum a ¢as kazdého nudzového stavu a poruchy, ktord mu je nahlasena
alebo o ktorej sa Koncesionar dozvie;

meno osoby, ktord dany incident alebo poruchu riesi;

¢as potrebny na prichod na miesto incidentu alebo poruchy;

¢as potrebny na rieSenie incidentu alebo napravu poruchy;

d’alSie podniknuté opatrenia.

Koncesionar vypracuje Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb, ktorti predlozi
Verejnému obstaravatel'ovi podl'a poziadaviek stanovenych VN4.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo naroky na népravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN4 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy
¢. 9 Zmluvy.
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5.

Vykonnostna norma 5 (VN5) — Strategicka pomoc a podavanie sprav

5.1  Pozadovany vysledok

Aby mohol Verejny obstaravatel plnit' svoju strategicki zodpovednost
tykajicu sa podavania informadcii, bude potrebovat’ pravidelne kontrolovat
Sluzbu, aby mohol stanovit, & sa splhaji stdasné abudice potreby,
konzultovat’" s UzivateI'mi a inymi stranami a porovnavat plnenie s inymi
Koncesionarmi. Od Koncesionara sa vyzaduje, aby poskytol potrebni pomoc a

spravy Verejnému obstaravatel'ovi.

5.2  Vystupy poskytovanej Sluzby

Koncesionar spolupracuje s Verejnym obstaravatel'om v snahe dosiahnut’ tieto

poziadavky tym, ze plni nasledovné vystupy:

5.2.1 Indikatory vykonu — Koncesionar plni poziadavky na informécie, udaje
a inu pomoc tak, aby mohol Verejny obstaravatel’ informovat’ o vykone.

Indikatory vykonu, ku ktorym Verejny obstaravatel
poskytnut’ udaje, su nasledovné:

o celkovy ro¢ny prejazd vozidiel podl'a ich klasifikacie;

o pocet hodin, pocas ktorych bola Projektova cestnd komunikacia
uzatvorend kvoli opravam;

o pocet dorucenych st’aznosti; a

o % staznosti zodpovedanych do piatich (5) Pracovnych dni;

o Iné tdaje, ktorymi Koncesionar disponuje a ktoré od neho moze

V primeranej miere Verejny obstaravatel’ pozadovat

5.2.2. Mesacna sprava o poskytovani sluzieb — Koncesionar pripravi Mesa¢nt
spravu o poskytovani Sluzieb v sulade s odsekom 3.1 Casti 1 Prilohy ¢.
10 (Spravy a zaznamy) o vykonavani a poskytovani Sluzieb podla tejto
Zmluvy za predchadzajuci mesiac, v ktorej stanovi akékol'vek upravy
platieb podl'a Platobného mechanizmu podl'a Prilohy ¢. 12, a ktora sa
prerokuje na tyZdennych/mesacnych stretnutiach. Mesacna sprava
0 poskytovani sluzieb sa bude minimalne venovat nasledujicim

aspektom:

prejazd vozidiel podl'a ich klasifikacie;
staznosti a pochvaly Uzivatelov;
dostupnost’ jazdnych pruhov;
uzavierky cestnej komunikécie;

V tejto Prilohe ¢. 9 Zmluvy.
J plnenie povinnosti podl'a Roéného harmonogramu

Mesacna sprava o poskytovani sluZzieb obsahuje porovnanie urovne
Sluzieb na mesacnej baze za predchadzajticich dvanast’ (12) mesiacov.

5.2.3 Rocna sprava — Koncesionar vypracuje pre Verejného obstaravatela
pisomnu spravu (Ro¢nu spravu) o vykonavani a poskytovani Sluzieb
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5.3

podla Zmluvy za predchadzajucich dvandst’ (12) mesiacov. Rocna
sprava bude vypracovana v stlade s Prilohou ¢. 10 Zmluvy.

5.2.4 Audit a prehliadka — Koncesionar je povinny spolupracovat’ pri
auditoch ainych povinnych prehliadkach pre Projektovi cestna
komunikaciu.

Povinnost reagovat na individudlne poziadavky Verejného
obstaravatela na asistenciu a podavanie sprdv bude podmieneny
povahou a rozsahom takychto poziadaviek, ktoré budu primerané a
opodstatnené s prihliadnutim na prevladajuce okolnosti a zalezitosti,
ktoré¢ su predmetom poziadavky. Verejny obstaravatel bude pri
pozadovani informdcii konat rozumne a primerane. Koncesionar
nemoOZe namietat’ voc¢i poziadavke Verejného obstaravatela pokial
Verejny obstaravatel’ s prihliadnutim na okolnosti, ¢as, povahu a rozsah
poziadavky kond rozumne a primerane. Koncesiondr moze pisomne
namietat’ vo¢i opravnenosti individudlnej poziadavky na informacie
Verejnému obstaravatel'ovi, o ktorej sa domnieva, Ze takato poZiadavka
nie je primerana a opodstatnena do troch (3) Pracovnych dni po
obdizani takejto poziadavky suvedenim ddévodov, preo sa
Koncesionar domnieva, Ze poziadavka Verejného obstaravatela je
neprimerana a neopodstatnend. Po uplynuti lehoty troch (3) Pracovnych
dni sa ma za to, ze takato poziadavka Verejného obstaravatela je
primerand a opodstatnena, aj napriek domnienke Koncesionara.

5.2.5 Monitorovanie — Koncesionar zavedie avykonava kroky na
monitorovanie v sulade S ¢lankom 6.2 ¢asti 2 Prilohy ¢. 9 Zmluvy
(vystupy poskytovanej Sluzby). Monitorovanie bude v sulade so
Specifikaciou metédy SM9 (Strategickd pomoc a podavanie sprav).
Skusky v ramci monitorovania budi miniméalne zahfiat postupy
zabezpecujuce, ze vysledky monitorovania bude mozné predlozit
Verejnému obstaravatel'ovi vo vhodnej forme na ucely vypocitania
uprav platieb podla Platobného mechanizmu podla Prilohy ¢. 12.
Koncesionar bude spolupracovat’ pri auditoch a ostatnych zakonnych
prehliadkach Projektovej cestnej komunikacie.

Ciele plnenia — VN5
Koncesionar je povinny spolupracovat’ s Verejnym obstaravatel'om pri plneni
poziadaviek, a to dodrziavanim nasledovnych vystupov:

Ciel’ plnenia VN5Ciel' A — Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatel'ovi
pracovné verzie informdcii a/alebo sprav a/alebo planov podla vystupov
poskytovanej Sluzby v odseku 5.2.2. ¢asti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy. Informéacie
aspravy vyziadané podla odseku 5.2.2 casti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy sa
poskytuju do dvoch (2) Pracovnych dni od dorucenia poziadavky Verejného
obstaravatel'a. Koncesionar poskytne Verejnému obstaravatelovi Mesacnu
spravu o poskytovani sluzieb tykajucu sa prislusného Mesiaca, a to najneskor
desiaty (10) Pracovny den v Mesiaci nasledujucom po Mesiaci, za ktory ma
Koncesionar povinnost’ poskytniit’ Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb.

21



5.4

5.5

Ciel’ plnenia VN5 Ciel’ B - Koncesionar poskytne informacie a spravy podla
odseku 5.2.3 ¢asti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy v sulade s Prilohou 10 (nie
neskor ako Styridsat’pat’ (45) Pracovnych dni po skonéeni Zmluvného
roka).

Ciel’ plnenia VNS5 Ciel’ C - Koncesionar poskytne informacie a spravy podla
odseku 5.2.4 ¢asti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy v stlade s Prilohou 10 (nie
neskor ako dvadsat’ (20) Pracovnych dni po skon¢eni Zmluvného roka).

Monitorovanie plnenia
Vykonnostna norma sa sleduje mesacne/ro¢ne v sulade s postupom v odseku
5.3 a podl'a Specifikacie metody SM9 (Strategickd pomoc a podavanie sprav).

Ak informacie alebo sprava nie st Gplné alebo nespliiaji vyssie uvedené
poziadavky, Verejny obstaravatel’ je opravneny neprevziat’ ich a do desiatich
(10) Pracovnych dni od dorucenia danej informacie a/alebo spravy bude
informovat’ Koncesionara o nesplnenych podmienkach.

Do desiatich (10) Pracovnych dni od dorucenia ozndmenia Verejného
obstaravatel'a o dévodoch pre neprevzatie takejto informacie alebo spravy,
Koncesionar odstrani nedostatky informacie a/alebo spravy beric do uvahy
dovody uvedené v oznameni Verejného obstaravatela a opédtovne predlozi
informécie a/alebo spravy Verejnému obstaravatel'ovi.

Ak sa strany nedokdzu dohodnut na informaciach a spravach, spor sa rozhodne
v stilade s Clankom 56 Zmluvy.

Platobny mechanizmus

Bez toho, aby boli dotknuté iné prava alebo ndroky na napravu, ktoré ma
Verejny obstaravatel’ k dispozicii podl'a Zmluvy, pri akomkol'vek nedodrzani
poziadaviek podla Vykonnostnej normy VN5 sa postupuje v sulade
s Platobnym mechanizmom podl'a Prilohy ¢. 12 Zmluvy a podla tejto Prilohy
¢. 9 Zmluvy.
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Cast’ 4
KRITERIA PRE ZRAZKY
Dodrziavanie Vykonnostnych noriem bude monitorované v stlade so Specifikdciami metod.
Ak plnenie nespliia pozadované normy alebo sa neplni v pozadovanom ¢ase, potom sa podl'a
Platobného mechanizmu uplatnia bud’ (i) zrazky za uzéavierku jazdnych pruhov a/alebo (ii)

Pokutové body (PB) v objeme stanovenom nizsie.

Aby sa predislo pochybnostiam, ustanovenia ¢asti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy, ktoré stanovuje
kritéria, maju prednost’ pred zhrnutim kritérii v tabul’ke uvedenej nizsie.

Nizsie uvedena tabulka je platné pre dobu trvania Koncesnej lehoty:

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
VNI Ciel’ A | Dostupnost’ Detailne v Prilohe ¢. 12 Zmluvy | Zrazky za uzavierku
cesty jazdnych pruhov
podla Prilohy €. 12
Zmluvy
VNI1 Ciel B | Riadenie Nezabezpecenie riadenia 5 PB za udalost’
premavky premavky podl'a Manuélu s dizkou trvania
uzivania stavby alebo dlhsou ako jedna (1)
nedodrzanie prislusnych hodina. 5PB za
Noriem, alebo neziskanie pokracujlicu poruchu
povoleni od Prislusnych za kazdu naslednu
instittcii; hodinu
VNI Ciel C | Ro¢ny Nevypracovanie Rocného 5 PB za tyzden
harmonogram harmonogramu do stanoveného | omeSkania
terminu
VNI1 Ciel C | Rocny Neinformovanie Verejného 3 PB za kazdé
harmonogram obstaravatel'a o dolezitych neplnenie
zmenach v Ro¢nom
harmonograme najmenej jeden
mesiac pred navrhovanymi
uzavierkami, alebo
neinformovanie o nejakej
uzavierke
VN2 Ciel' A | Vozovka Nedostato¢na udrzba vozovky
v zmysle Clanku 2.7.1 &asti 3
tejto Prilohy
Povrchova vrstva vozovky Zrazky za uzavierku
nespliia minimalne kritéria na jazdnych pruhov
kvalitu vozovky podla Prilohy ¢. 12
Nevykonanie oprav vytlkov 2 PB za den
alebo nevykonanie prislusSnych omeskania
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

bezpecnostnych opatreni do 7
dni po objektivnom zisteni
Koncesionarom o existencii
vytlku

Nevykonanie oprav dilatacii a
trhlin alebo nevykonanie
prislusnych bezpecnostnych
opatreni do stanoveného terminu
podl'a Rocného harmonogramu

2 PB za den
omeskania

VN2 Ciel' B

Nebezpecenstvo
ohrozenia

Nedokoncené opravy do
stanoveného terminu

Zrazky za uzavierku
jazdnych pruhov

VN2 Ciel C

Dopravne
znacky

Nedostato¢na tdrzba a/alebo
nedodrzanie poziadaviek
zvislého a vodorovného
dopravného znacenia v sulade
S Castou 2.7.3 casti 3 tejto
Prilohy a/alebo s Manudlom
uzivania stavby a/alebo
Normami

1 PB za den
omeskania

VN2 Ciel D

Cistota

Necistenie Projektovej cestnej
komunikécie v sulade s ¢ast'ou
2.7.4 casti 3 tejto Prilohy

1 PB za polden
omeskania

VN2 Ciel E

Dialni¢na
technologia
podl’a Prilohy €.
3

Nedostupnost’ zariadeni na
riadenie premavky v
primeranom c¢ase

Vymena dopravnych udajov s
CRD alebo systémom Verejného
obstaravatel'a v nedostato¢ne;j
kvalite alebo mimo dohodnutych
Casovych limitov podl'a Manualu
uzivania stavby

Neinformovanie vodic¢ov
premenlivym dopravnym
znacenim a navestidlami na stav
dopravnej situacie v sulade

S Manudlom uzivania stavby

Nedodrzanie lehot pre prijatie
hovoru a/alebo nespravne
zaznamenanie ¢i prijatie opatreni
podl'a Manudlu uZivania stavby

Vymena meteorologickych
udajov s Verejnym
obstaravatelom v nedostatocne;j
kvalite alebo mimo dohodnutych

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

5 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

¢asovych limitov podl'a Manualu
uzivania stavby

Nevykonanie napravy chybnych
udajov z meteostanice

Neposkytovanie tidajov zo
s¢itacich zariadeni alebo
dynamickych vah Verejnému
obstaravatel'ovi v nedostatocne;j
kvalite alebo mimo dohodnutych
¢asovych limitov podl'a Manualu
uzivania stavby

Nepouzivanie alebo
neposkytovanie udajov

Z kamerového dohl'adu
Verejnému obstaravatel'ovi
alebo riadiacim strediskam
podl'a Manualu uzivania stavby

Nedostupnost’ OSK alebo
nedostato¢ny personal v OSK
podl'a Manudlu uzivania stavby

Nedostupnost’ internych kamier
riadiaceho strediska pre
Verejného obstaravatel’a podl'a
Manuélu uZivania stavby

Neudrziavanie (alebo
nepouZitie) zariadeni
dopravného riadenia a kontroly
OSK v sulade s poziadavkami
podl'a Manudlu uZivania stavby

Neaktualizovanie a nespravne
zaznamenavanie udajov,
zlyhanie kontrolného testovania
zariadenia podl'a Manudlu
uzivania stavby

Neudrziavanie telefonov
nudzového volania v stilade

s poziadavkami podl'a Manuélu
uzivania stavby

Neudrziavanie

2 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

5 PB za kazdé

neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé
neplnenie

25




Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

meteorologickych zariadeni

Vv sulade s poziadavkami, alebo
zistena odchylka nie je opravena
V stanovenom case podla
Manualu uZzivania stavby

Neudrziavanie zariadeni pre
s¢itanie dopravy a meranie
hmotnosti vozidiel za pohybu,
alebo zistena odchylka nie je
opravend v stanovenom c¢ase
podl'a Manualu uzivania stavby

Neudrziavanie zariadeni
kamerového dohl'adu v sulade
s poziadavkami podl'a Manualu
uzivania stavby

Neudrziavanie stavu siete
chraniciek po okrajoch ciest, ak
zhorSenie tohto stavu ovplyviiuje
spravnu prevadzku Systémov
Dial'ni¢nej technoldgie podla
Manualu uZivania stavby

NeudrZiavanie nosnej
konstrukcie mytnych bran podla
Manualu uZivania stavby

Nezistenie portich komunikacne;j
siete

2 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé
neplnenie

2 PB za kazdé

neplnenie
VN2 Ciel F | Zimna Gdrzba Nevedenie presnych zaznamov | 3 PB za kazdé
pre vSetku Zimnu udrzbu neplnenie

NedodrZanie poziadaviek pre
rozmrazovacie materialy

Neposypanie ciest pred
vzniknutim pol'adovice alebo
usadenim snehu

Nedodrzanie povinnosti zacat
odhrnat’ sneh do tridsat’ (30)
minut od zaciatku snezenia
alebo nedodrzanie povinnosti
okamzitého odhrnutia snehu, ak
pocas snezenia dosiahne

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie

3 PB za kazdé
neplnenie
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Vykonnostna
norma

Popis

Kritéria

Zrazky

utlacend snehova vrstva hrubku
30mm, pri¢om je pozadované
odstranovat’ sneh zo vSetkych
jazdnych pruhov (vratane
kolektorov) pre zabezpecenie
plynulej a bezpecnej premavky
na Projektovej cestnej
komunikacii, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, ze extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Neodhrnutie snehu do 2 hodin
od ukoncenia snezenia zo
vSetkych jazdnych pruhov
(vratane kolektorov) alebo
nekompletné odstranenie
snehovych zavejov do Styroch
(4) hodin od ukonc¢enia snezenia
zo vsetkych jazdnych pruhov
vratane nudzového pruhu a
kolektorov, pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodli, zZe extrémne
poveternostné podmienky branili
vykonu tejto povinnosti.

Pouzitie neschvalenych
rozmrazovacich latok

3PB za kazdé
neplnenie

VNS Ciel' A

Prehliadky

Nevykonanie prehliadok do
stanoveného terminu podl'a
Ro¢ného harmonogramu pre
prisluSny Zmluvny rok

1 PB za omeSkany
tyzden za kazdy
objekt

VN3 Ciel' B

Udrzba

Nevykonanie prac na objektoch
v sulade s Normami

a/alebo v sulade s Rocnym
harmonogramom pre prislusny
Zmluvny rok

1 PB za omeSkany
tyzden za kazdy
objekt

VN4 Ciel’ A

RieSenie
nudzovych
stavov

Reakcia na incident dlhSia ako
dve (2) minuaty od objektivneho
zistenia zo strany Koncesionara

3 PB za kazdé
neplnenie

VN4 Ciel B

Nudzové
opravy

Nepodniknutie prislusnych
krokov do poZzadovaného ¢asu
stanovenom V Prilohe ¢. 9
Zmluvy

2P

za obdobie

VN4 Ciel C

Dialni¢na
technologia

Nesulad s poziadavkami Prilohy
¢. 3 Zmluvy

2 PB za kazdé
neplnenie

VNS Ciel’ A

Mesacné spravy

Neposkytnutie Mesac¢nej spravy
v stanovenom termine

1 PB za den
omeskania
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Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky
norma
VN5 Ciel' B | Rocna sprava Neposkytnutie Ro¢nej spravy 1 PB za den
V stanovenom termine omeskania
VN5 Ciel' C | Vyroc¢na sprava | Neposkytnutie Vyro¢nej spravy | 1 PB za den
o plneni o plneni v stanovenom termine omeskania

Okrem vysSie menovanych pripadov sa uplatiuji nasledujice Pokutové body v zmysle
Vykonnostnych noriem, ktoré su uvedené nizSie, ak Koncesiondr nezareaguje na situdciu,
ktora nie je vyslovene opisana vyssie.

Vykonnostna | Popis Kritéria Zrazky

norma

VN A - Incident Nezareagovanie na incident 5 PB za kazdy incident
bezpecnost’ ohrozujuci | ohrozujuci bezpe¢nost’ do piatich

bezpe¢nost’ | (5) minht od objektivneho zistenia
Koncesionarom, ze k takému
incidentu doslo

VN B - Predlozenie | Nepredlozenie do stanoveného 1 PB za kazdy den
spolupraca spravy, terminu v sulade s Prilohou ¢.10 omeskania
Koncesionara | zdznamov | Zmluvy
alebo
beznej
informécie
v stlade

s Prilohou
¢.10

Vykonnostna norma (VN A) pre bezpe€nost’

Koncesionar je povinny urgentne reagovat’ na incident, ktory bude ohrozovat’ bezpecnost
v suvislosti s Projektovou cestnou komunikéaciou. Incidenty, za ktoré modZe Verejny
obstaravatel' udelit Pokutové body podla Vykonnostnej normy pre bezpecnost’ v pripade
porusenia povinnosti Koncesionara, su uvedené v Manualy uzivania stavby.

Za takéto incidenty je vSak potrebné povazovat najmi situdcie, kedy priamo hrozi alebo sa
predpokladé, Ze bude hrozit' nebezpecenstvo najmé a nielen na zivote, zdravi, Zivotnom
prostredi @ majetku.

Vykonnostna norma (VN B) pre spolupracu

Koncesionar je povinny dodrziavat’ lehoty pre predkladanie sprav, zabezpecit’ dostupnost’
zaznamov a predkladat’ bezné informacie v stilade s Prilohou ¢. 10 Zmluvy.
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Priloha 1

Specifikacie metod

1. Obsah Specifikacii metod

Okrem tudajov pozadovanych v Casti 3 tejto Prilohy ¢. 9 bude Koncesionar brat” do uvahy
nizsie uvedené zalezitosti. Specifikacie metod uvedené v prilohe 1 k Prilohe &. 9 budu brat
do uvahy vsetky prislusné Normy a budu na urovni alebo nad urovnou prislusSnych Noriem.
Specifikacie metdd sa budu primerane vztahovat’ na nasledovné:

. ROzne etapy

faza projektovania (etapa projektovania Koncesionara);
faza vystavby

faza zavadzania do prevadzky;

faza prevadzky;

o Rozdielne kategorie uzavierok jazdnych pruhov

Standardna;
zvlastna;

nudzova;

. Zvlastne aspekty:

analyza rizik a zmiernenie dopadov prevadzky;
poziadavky na uzavierku cesty a tunela;
donucovacie opatrenia;

opatrenia na rieSenie nehdd a incidentov;
nadzové plany;

zaloha (rezervné plany);

proces zlepSenia prevadzky;

bezpe€nostnd dokumentacia;

podavanie sprav a analyz;

Skolenie;

informacné kampane pre Uzivatel'ov.
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2 Specifikacia metod
Budu vypracované nasledovné Specifikacie metod:

e SM1
e SM2
e SM3(A)
e SM3(B)
e SM4
e SM5
e SM6
e SM7
e SM3S
e SMY
e SM10

Postupy zhodnotenia rizik a kontroly Projektovej dokumentacie
a prevadzky Projektovej cestnej komunikacie

Postupy spoluprace;

Udrzba Projektovej cestnej komunikacie;

Zimnd udrzba Projektovej cestnej komunikécie;

Prevadzkova dostupnost’;

Prevoz nadmernych, nadrozmernych a nebezpe¢nych nakladov;
Proces prerokovavania uzavierok cesty;

Uzévierka jazdnych pruhov;

Monitorovanie uzavierok jazdnych pruhov;

Strategicka pomoc a podavanie sprav;

Vypracovanie Ro¢ného harmonogramu.
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