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1.  ÚVOD 
 

 
 

Táto Príloha č. 18 špecifikuje minimálne požiadavky Verejného obstarávateľa na technické 

riešenie Koncesionára. V osobitných kapitolách sú definované požiadavky a prípustné možnosti 

optimalizácie pre špecifické objekty, v členení podľa typov a charakteru objektov. 
 

Uvedené požadované parametre a riešenia musia byť chápané ako minimálne požiadavky 

Verejného obstarávateľa; parametre a riešenia označené ako možnosti optimalizácie budú chápané 

ako témy, ktoré Koncesionár môže navrhnúť riešiť optimalizovaným spôsobom. Tieto parametre sú 

však neprekročiteľné a výsledné projektové riešenie a realizovaná stavba s nimi musia byť v súlade. 
 

Všetky návrhy Koncesionára musia byť v súlade s Normami, požiadavkami vyplývajúcimi z 

ustanovení v záverečnom stanovisku EIA a požiadavkami v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy. 
 

Požiadavky špecifikované v tejto Prílohe č. 18 sú Koncesionárom aplikované v Prílohách č. 2, 3, 

4 a 

 Požiadavky špecifikované v tejto Prílohe č. 18 sú Koncesionárom aplikované v 

Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 Zmluvy sú 

záväzné pre realizáciu Prác Koncesionárom. Parametre a riešenia uvedené v Prílohách č. 2, 3, 4 a 19 

musia byť v súlade s požiadavkami podľa Prílohy č. 18 Zmluvy a v súlade s predloženým 
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navrhovaným riešením Koncesionára. 
 

Pokiaľ si technické riešenie vyplývajúce z tejto Prílohy č. 18 Zmluvy bude vyžadovať ďalšie 

pozemky, ktoré nie sú definované v rozsahu Poskytnutých pozemkov alebo Potrebných pozemkov a 

tieto ďalšie pozemky budú potrebné na realizáciu požiadaviek uvedených v tejto Prílohe č. 18 Zmluvy 

budú sa tieto pozemky považovať za Dodatočné pozemky a/alebo Osobitné pozemky. 
 

Definície k Prílohe č. 18 Zmluvy : 
 

„CHKO“  znamená chránená krajinná oblasť, 

„EIA“  znamená proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(Enviromental impact assesement), 

„EN“  znamená európsku normu, 
„NA EC“  znamená národnú prílohu európskej normy (National Annex of 

Euro 

C

o

d

e

, 
„MDVRR SR“  znamená Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, 

„Fáza 1“  znamená obdobie od podpisu Zmluvy po Deň ukončenia, 
„Fáza 2“  znamená obdobie po Dni ukončenia, 

„priamy úsek“  znamená priamu časť komunikácie bez smerových oblúkov, 
„SR“  znamená Slovenská republika,  

„SSÚ“  znamená stredisko správy a údržby, 

„SSÚR“  znamená stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty, 

„STN“  znamená slovenská technická norma, 

„ŠOP SR“  znamená Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 
„TP“  znamená technický predpis, 

„TZ“  znamená trvalý záber, „Vedúci oddelenia cestnej údržby“ 

znamená vedúci pracovník oddelenia cestnej údržby, ktorý zodpovedá za organizáciu tímov pre 

bezpečnosť (cestná hliadka) a údržbu na strane Koncesionára, 
 

 
 

2.  KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 
 

Kompenzačné opatrenia sú požadované pre Úsek č. 1. Proces posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „EIA“) preukázal, že stavba bude mať významne negatívny vplyv na 

priaznivý stav troch druhov živočíchov a to haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského 

(Haliaeetus albicilla) a bociana čierneho (Ciconia nigra), ktoré sú predmetom ochrany v 

SKCHVU007 Dunajské luhy (patriaceho do sústavy Natura 2000). 

Z dôvodu identifikácie vyššie pomenovaného negatívneho vplyvu na predmet ochrany územia 

sústavy Natura 2000 je možno navrhovanú činnosť realizovať len z naliehavých dôvodov vyššieho 

verejného záujmu a za podmienky vykonania Kompenzačných opatrení podľa zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 

543/2014 zo dňa 29.10.2014 podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

aktuálnom znení určila, že výstavba Úseku č. 1 s nepriaznivým vplyvom na integritu území Natura 

2000 predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem a môže byť povolená za podmienky vykonania 

Kompenzačných opatrení. 
 

Tu riešené Kompenzačné opatrenia sú záväzné v rozsahu, ktorý je uvedený v dokumente 

„Diaľnica D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Návrh kompenzačných opatrení“, ktorý 

tvorí prílohu materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Výstavba úseku diaľnice D4 

Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – návrh na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých 

dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov“, na základe ktorého vláda Slovenskej republiky prijala 
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu optimalizovaných častí Projektovej cestnej komunikácie 
 

Verejný obstarávateľ v rámci optimalizácie Projektu umožňuje realizovať vybrané Samostatné úseky v redukovanom šírkovom usporiadaní voči pôvodnému 

šírkovému usporiadaniu podľa DÚR tak , ako táto možnosť optimalizácie vyplynula z rokovaní počas súťažného dialógu. Určenie Samostatných úsekov vyplýva 

z údajov uvedených v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18.18 Zmluvy. 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli všetky redukcie riešené tak, aby v budúcnosti bolo možné rozšírenie na pôvodne šírkové usporiadanie podľa DÚR pri 

minimálnych nutných zásahovzásahoch do konštrukcií a objektov realizovaných Koncesionárom vo Fáze 1. 
 

Pôvodne riešenie časti Projektovej cestnej komunikácie od MÚK Ketelec po MÚK Ivanka západ bolo navrhnuté sso šírkovým usporiadaním pre šesť-pruh s 

obojstrannými odstavnými pruhmi. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný obstarávateľ umožňuje nové riešenie ako štvor- pruhové 

s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri dodržaní trasovania osi podľa DÚR. Pôvodné riešenie časti 

rýchlostnej cesty R7 od MÚK Ketelec po MÚK Šamorín bolo navrhnuté ako štvor-pruhové usporiadanie s obojstrannými odstavnými pruhmi s priestorovou 

rezervou pre šesť-pruhové usporiadanie v strednom deliacom páse. V súlade so závermi zo súťažného dialógu, v Konečnej ponuke Verejný obstarávateľ 

umožňuje nové riešenie ako štvor-pruhové s odstavnými pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranách hlavnej trasy pri dodržaní trasovania osi 

podľa DÚR. Priestorové rezervy nie je potrebné riešiť fyzicky zemným telesom bez spevnenej časti povrchu, ale iba ponechaním voľného priestoru pre budúce 

možné rozšírenie. 
 

Umiestnenie trás inžinierskych sieti pozdĺž zemného telesa hlavnej trasy, ako aj riešenie trás sietí Projektovej cestnej komunikácie, bude riešené s ohľadom na 

budúce rozšírenie redukovaných častí tak, aby boli zásahy do týchto sietí v budúcnosti nutné iba v minimálnom rozsahu. 
 

Oplotenie Projektovej cestnej komunikácie bude riešené pre výhľadový stav, pre budúce šírkové usporiadanie podľa DÚR. 
 

Protihlukové steny budú realizované podľa požiadaviek podľa bodu 9 tejto Prílohy č. 18.18 

Zmluvy. 
 

Portály na Projektovej cestnej komunikácii budú realizované pre redukované šírkové usporiadanie, realizácia riešenia pre výhľadový stav bude prípustná. 

Požiadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou sú opísané v časti 4 tejto Prílohy č. 18. 

Požiadavky na pozdĺžne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabuľke č. 2 tejto Prílohy č. 18, sú požadované ako maximálne možné v hodnote max. 3%, u niektorých 

častí hlavnej trasy, kde nie je možné túto hodnotu dodržať, sú uvedené sklony do max. 4%, najme v prípadoch preklenovania existujúcich objektov, križujúcich 

Projektovú cestnú komunikáciu. 
 

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikácie (vrátane MÚK a mostov) sú súčasťou Projektu a budú prevádzkované 

prevádzkovateľom Projektovej cestnej komunikácie – Koncesionárom po dobu Koncesnej lehoty, vrátane prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej 

energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré sú Vyvolanými úpravami, sú takisto Vyvolanými úpravami a budú odovzdané spolu tretím stranám. 
 

Prejazdy cez stredný deliaci pás na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikácie budú riešené v súlade s poskytnutým riešením v dokumentáciách pre stavebné 

povolenie. Budú realizované a osadené oceľovým obojstranným otvárateľným zvodidlom, s úrovňou zachytenia H3, v dĺžke minimálne 45 m, konštruovaným 

tak, aby bolo možné v prípade potreby zvodidlo rozobrať (otvoriť) za pomoci bežného náradia bez použitia mechanizácie. 
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D1 Trnava – R7 Dunajská Lužná (Vetva B2) 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 
- dopravné riešenie 

 
- nutné riešiť spolu s MÚK 

Slovnaftská 

- 

 

ul. Bajkalská – D1 Petržalka (existujúca vetva C1) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

ul. Bajkalská – D1 Trnava (Vetva C2a) 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 

ul. Prístavná – D1 Trnava (Vetva C2b) 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 

D1 Petržalka – R7 Dunajská Lužná (Vetva D1) 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 

D1 Petržalka - ul. Bajkalská (Vetva D2) 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 

D1 Trnava – ul. Prístavná (Vetva E) 
 

30 km/h 
 

1 
 

5,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 

ul. ul. Bajkalská - ul. ul. Prístavná (Vetva F) 
 

30 km/h 
 

1 
 

5,5 m + Δš 
 

2x0,25m 
 

2x1,5 m 
 

0,25 m 
 

0,25 m 

 
 
 
D1 Petržalka – ul. Prístavná (Vetva G) 

 
 
 

30 km/h 

 
 
 

1 

 
 
 
5,5 m + Δš 

 
 
 

2x0,25m 

 
 
 

2x1,5 m 

 
 
 

0,25 m 

 
 
 

0,25 m 

 

 

 
Úsek č. 3, 4, a 5 R7 

 

Návrhová 

rýchlosť 

[Vn] 

 

Počet 

Jazdných 

pruhov 

 

Šírka 

Jazdného 

pruhu [a] 

 

Spevnená 

krajnica 

[c] 

 
Nespevnená 

krajnica [e] 

Vodiaci 

prúžok 

krajný 

[v1] 

Vodiaci 

prúžok 

stredový 

[v2] 

 

 
Možnosti optimalizácie 

MÚK Slovnaftská 

 

VSLF 1 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 + Δš m 
 

0,25 m 
 

0,75 m 
 

0,25 m 
 

0,125 m 
- úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 

cestnej komunikácie 
- konštrukčné riešenie 

- zjednotenie designu 

- typ križovatky 

- tvar vetiev 

- dopravné riešenie 

- nutné riešiť spolu s MÚK 

Prievoz 

 

VSLF 2 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 + Δš m 
 

0,25 m 
 

0,75 m 
 

0,25 m 
 

0,125 m 

 

VSLF 3 Prievoz - Prístavná 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 + Δš m 
 

0,25 m 
 

0,75 m 
 

0,25 m 
 

0,125 m 

 

VSLF 4 Prístavná - Ketelec 
 

40 km/h 
 

2 
 

3,5 + Δš m 
 

0,25 m 
 

0,75 m 
 

0,25 m 
 

0,125 m 

MÚK Ketelec 

D4IB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 3,5 + Δš m 0,25 m 0,75 m 0,25 m 0,125 m 
- úprava nivelety podľa 

nadväzujúcich častí Projektovej 
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Minimálne požiadavky - usmernenie pre návrh a realizáciu MÚK Prievoz 
 

Súčasťou Projektu, ako aj Konečnej ponuky a následnej realizácie Prác Koncesionárom, bude prestavba a rekonštrukcia existujúcej mimoúrovňovej križovatky 

MÚK Prievoz v priestore napojenia rýchlostnej cesty R7 na diaľnicu D1 a významné miestne komunikácie (ulice Bajkalská a Prístavná). 
 

Riešenie tejto mimoúrovňovej križovatky MÚK Prievoz súvisí s riešením mimoúrovňovej križovatky MÚK Slovnaftská a napojením ulice Prístavná a Bajkalská 

na diaľnicu D1 a rýchlostnourýchlostnú cestu R7 a tak je potrebné túto lokalitu vnímať komplexne počas prípravy projektových dokumentácií, ako aj počas 

realizácie a prípravy jej organizácie. 
 

Pre návrh riešenia MÚK Prievoz je treba zohľadniť ako záväznú dokumentáciu pre územné rozhodnutie MÚK Prievoz a DÚR Samostatného úseku R7-1 

Prievoz – Ketelec na R7, ako aj dokumentáciu pre stavebné povolenie Samostatného úseku R7-1 Prievoz – Ketelec na R7, ktoré boli Verejným obstarávateľom 

poskytnuté Koncesionárovi v Existujúcich poskytnutých údajoch. 
 

Povinnosťou Koncesionára bude, okrem iného, aj komplexné riešenie obnovy existujúcich mostných objektov, ktoré sú súčasťou nového riešenia MÚK Prievoz, 

na ktoré sú napojené nové vetvy tohto kríženia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Súčasťou Projektu (obsahom Konečnej ponuky a povinnosťou Koncesionára) 

je demolácia a výstavba nových mostných objektov, ktoré sú v objektovej skladbe záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK Prievoz riešené 

nasledovne : 
 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Diaľnice D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ 
 

  SO 211 – Oprava ľavobrežnej estakády – most MŠ-2 

  SO 212 – Oprava mosta na vetve OK – D1 

  SO 213 – Oprava ľavobrežnej estakády – most ŠM-1 

  SO 214 – Oprava mosta TR-1 

  SO 215 – Oprava mosta RT-1 

  SO 216 – Oprava mosta 1 na OK 

  SO 217 – Oprava mosta 2 na OK 

  SO 218 – Oprava mosta na vetve D1-OK 
 

Pre vyššie uvedené mostné objekty bude nutné v rámci prípravy dokumentácie pre realizáciu stavby Koncesionára, zaistiť kompletnú diagnostiku týchto mostov 

vrátane základových konštrukcií. Na základe tejto diagnostiky a v súlade s riešením podľa záväznej dokumentácie pre územné rozhodnutie MÚK Prievoz 

Koncesionár posúdi rozsah demolácií a možností zachovania tých konštrukčných prvkov, ktoré budú spĺňať požiadavku na mostné konštrukcie podľa EN 1990 

na informatívnu návrhovú životnosť. 
 

Súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a realizácie Koncesionára bude tiež SO 151 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., demontáž železničného zvršku a 

SO 152 Preložka vlečkovej koľaje firmy Peris,a.s., železničný spodok a zvršok. 
 
 
 

 
3.1  Minimálne požiadavky na riešenie Mimoúrovňovej križovatky Holice 
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4. MOSTY 
 

V tejto kapitole sú stanovené požiadavky na riešenie mostných objektov Projektovej cestnej 

komunikácie, vrátane mostných objektov v režime Vyvolaných úprav. 
 

Všetky mostné objekty budú navrhnuté v súlade s EN 1990 ohľadom informatívnej návrhovej 

životnosti podľa tab. 2.1 kategórie 5 na sto (100) rokov. 
 

4.1. Všeobecné požiadavky na mostné konštrukcie 
 

V tabuľke 4. sú stanovené požiadavky platné pre všetky mostné objekty všeobecne, v prvej časti sú 

uvedené parametre požadované Verejným obstarávateľom na návrhy riešení, v druhej časti sú uvedené 

časti, ktoré bude možné optimalizovať. 
 
 
 

 VŠE OB E CNÉ PODMIE NKY PRE NÁ VRH MOS T OV 
(1) 

Požadované 
parametre 

 

Legislatíva 
 

podľa DÚR 
 

Dizajn 
 

Konštrukcia 

 

▪ navrhovať prvky v súlade s 

NA - EC , pokiaľ nie je, 

použiť NA prílohu krajiny 

nám príbuznej a to geo- 

klimatickými podmienkami 

 
 

▪dodržať výšku 

protihlukových stien 

 
▪ zjednotiť 

architektonické riešenie 

konštrukčných prvkov a 

vybavenia 

 

 
▪ šírkové usporiadanie 

 dané v tabuľke č. 2 

tejto Prílohy č. 18 

Zmluvy 

 

 
 

▪ dodržať požiadavky 

všetkých dotknutých 

organizácií, ktoré poskytli 

vyjadrenie alebo stanovisko 

k danej stavbe 

 

 
 
 
 

▪ dodržať trvalý záber 

  

 
▪ návrh podľa: Vzorové 

listy č. 4 - Mosty, 

Technické predpisy, 

Technicko-kvalitatívne 

podmienky (VL- 

4,TP,TKP) 

 

▪ vyhnúť sa bariérovému 

efektu mostnej konštrukcie 

(migrácia biotopov) (EIA) 

   

 

▪ zachovať nadväznosť 

dopravnej skladby na moste 

so šírkovým usporiadaním 

na voľnej trase (STN) 

   

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionárom 

Technológia a postup 

výstavby 

 

Materiál 

 

Vybavenie 

 

Konštrukcia 

 

▪ pevná skruž / výsuv / 

MMS / letmá betonáž / 

montáž 

 
▪ betón / oceľ / 

spriahnutý 

 
▪typ a konštrukcia 

zvodidiel 

 
▪ smerovo rozdelená / 

nerozdelená 

 
▪ monolit / prefabrikát 

 

▪ vozovky (2) 

 

▪umiestnenie verejného 

osvetlenia 

 

▪ integrovaná/semi/ na 

ložiskách / tubosider 

    

▪ otvorená, uzavretá, 

stenová opora 

Poznámky (1) - platí aj pre tabuľku 5 a tabuľku 6 

(2) - asfaltobetón / cementobetón 

Tabuľka 4 Všeobecné požiadavky na mostné objekty 
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4.2. Mostná estakáda cez Dunaj 
 

V tabuľke 5. sú stanovené požiadavky na mostné objekty Mostnej estakády cez rieku Dunaj SO 200, 

204, 205, 206 a 207 nad rámec všeobecných požiadaviek, špecifické pre tento súbor mostov. Požiadavky 

na šírkové usporiadanie komunikácie na tejto estakáde sú stanovené schémou v obrázkoch č. 3, 4, 5 a 6. 
 

Pre návrhy Koncesionára, pre stanovení gabaritov pod mostnými objektmi bude záväzná referenčná 

výška hladiny všetkých ramien Dunaja 132,2 m n.m. 
 
 
 

 MOS T NÁ E S T AKÁDA CEZ DUN AJ  

 Návrh / 

Objekt 
204 205 200 206 207 

S
p

o
d

n
á

 s
ta

v
b

a
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piliere 

 
 
 
 
 
 
 

 
Požadované 
parametre 

▪ 10 m od päty 
hrádze 

▪ 10 m od 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

▪ max. počet 
pilierov v 

Jaroveckom 

ramene v DÚR 

- 5 pilierov 

▪ maximálny 

počet medzi 

Jaroveckým 

ramenom a 

veslárskou 

dráhou v DÚR - 

7 pilierov 

▪ vo veslárskej 
dráhe 

neumiestňovať 

piliere do 

vodnej hladiny 

▪ hydraulický 
tvar 

▪ maximálny 

počet medzi 

Jaroveckým 
ramenom a 

veslárskou 

dráhou v DÚR - 

7 pilierov 

▪ 10 m od päty 
hrádze 

▪ 10 m od 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 
▪ 
neumiestňova 

ť do 

Biskupického 

ramena 

 

 

Možná 

optimalizácia 

návrhu 

Koncesionár 

om 

▪ znižovať počet 
pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 
pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 
pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať počet 
pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

▪ znižovať 
počet pilierov 

▪ umiestnenie 

pilierov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Špecifi 

kácia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Požadované 
parametre 

▪ hrana výkopu 
min 2 m od päty 
hrádze a brehovej 

čiary 

priesakového 

kanála 

 ▪ plavebný 

gabarit nad aj 

pod hladinou 

150 m 

horizontálne; 

vertikálne 10 m 

nad hladinou 

▪ minimálny 

gabarit šírky 

200 m 

horizontálne a 4 
m vertikálne 

nad veslárskou 

dráhou 

▪ hrana 
výkopu min 2 

m od päty 

hrádze a 

brehovej čiary 

priesakového 

kanála 

▪ podchodná 
výška min 

3-4 m 

▪ 

minimalizov 

ať výrub 

stromov v 

zalesnenej 

oblasti 

▪ opora v km 

5,5 ako v 
DÚR 

H
o

rn
á

 s
ta

v
b

a
  

Mostov 

ka/ 

Konštr 

ukcia 

 
 

Požadované 
parametre 

▪ minimálne 
šírkové 
usporiadanie 

viď. obrázok č. 
3 - 656 

▪ minimálne 
šírkové 
usporiadanie 

viď. obrázok č. 
3 - 6 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok č. 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok 

▪ minimálne 

šírkové 

usporiadanie 

viď. obrázok 
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Umiestnenie Každé miesto váženia hmotnosti vozidiel za pohybu 

bude zbierať štatistické údaje z oboch smerov cesty. 

Miesta budú spĺňať špecifikáciu obsiahnutú v COST 

323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report 

Appendix 1 – European WIM Specification Version 

3.0 dated August 1999 (Hmotnosť vozidiel v 

doprave” Príloha 1 Záverečnej správy – Európska 

špecifikácia WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (ďalej 

ako Špecifikácia COST323). 

 
Umiestnenie zariadení na meranie hmotnosti vozidiel 

za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do úvahy tieto 

kritériá popísané v časti 5 Špecifikácie COST 323: 

(a)  umiestnenie na priamom úseku 

diaľnice D4 alebo rýchlostnej cesty R7 medzi 

križujúcimi sa úsekmi (minimálne 300 m od 

križovatky); 

(b)  dobrá kvalita vozovky niekoľko sto 

metrov pred a za miestom zberu údajov; 

(c)  dobrá dostupnosť autom vrátane 

priestoru na 

parkovanie v blízkosti zariadenia na meranie za účelom 

údržby; 

(d)  elektrická prípojka k dispozícii k miestu 

zariadenia; 

(e)  neumiestňovať pri miestach, 

kde často zastavujú či parkujú vozidlá; 

(f)  umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa 

zabránilo aerodynamickým vplyvom. 

 

Presnosť Systém bude spĺňať presnosť triedy B (10) tak, ako je 
špecifikované v čl. 4.5 Špecifikácie COST 323. 

 

Klasifikácia Pri WIM sčítačoch dopravy pre účely predselekcie 

bude použitá klasifikácia EUR13. Všetky sčítače však 

musia spĺňať požiadavky definované v TP 10/2008 

Inteligentné dopravné systémy a dopravné 

technologické zariadenia 

 

Váženie hmotnosti vozidiel 

stacionárne 
  

Lokalita D4 – Odpočívadlo Rovinka Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné 
umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť 

káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie 

ukončené v káblovej šachte 

 

Lokalita R7– Odpočívadlo Blatná na 
Ostrove 

Do miesta priestorovej rezervy pre prípadné 
umiestnenie stacionárnej / mobilnej váhy priviesť 

káblové chráničky pre napájanie a dátové pripojenie 

ukončené v káblovej šachte. 

 

 
C Systém kamerového dohľadu, 

zobrazenie dát, video detekčné 

systémy 

Hlavné časti kamerového systému: 
- kamery 

- prenosová cesta 

- zobrazovacie jednotky 

 

Uchovávanie záznamov - Podmienky uchovávania obrazu vyplývajú 
z legislatívy Zákona o ochrane osobných údajov 

- Digitálny záznam všetkých kamier s uchovávaním 

záznamu za posledných max. sedem (7) dní (min. 72 

hod), časová synchronizácia 

- Záznam v minimálne kvalite danej TP 10/2008 
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 Koncesionár privedie požadované dáta vo formáte 
popísanom v "Technických predpisoch" do príslušného 

„Racku“ v CRD. Ostatnú integráciu do systémov 

riadenia si zaistí prevádzkovateľ CRD. 

 

Operačné stredisko Koncesionára Koncesionár si vybuduje vlastné operačné stredisko / 
dohľadové centrum minimálne v rozsahu opísanom v 

tejto Prílohe č. 18 Zmluvy, ktoré musí umožňovať 

sledovanie a riadenie prevádzky a všetkých 

prevádzkových stavov, ich vizualizáciu SCADA 

systémom, umožní príslušnú reakciu na tieto stavy a 

dohľad Verejného obstarávateľa. Jednotlivé 

nadefinované prevádzkové stavy/okamžité stavy musia 

byť schválené zložkami Policajného zboru SR. 

Koncesionár zaistí komunikačné prepojenie s CRD. 

OSK bude dostupné do dvadsať (20) km zo sídla 

Verejného obstarávateľa na území SR. 

 

Vybavenie miestností pre Verejného obstarávateľa 
a Nezávislý dozor je stanovené v časti 8. tejto Prílohy 

18.18 Zmluvy. 

 

OSK bude schopné integrovať min. 20 kamier z 
nadväzujúcich komunikácií D1 / D2. Koncesionár 

zaistí komunikačnú linku z CRD a integráciu kamier 

do svojej technológie, vrátane prípadného sieťového 

prvku pre prenos dát z CRD. 

 

Zobrazenie dát v OSK zostávajú 

v správe Koncesionára 

podľa požiadaviek na dispečing:  

- LCD monitory 
Počet monitorov dispečera 3 - 5 (min. 27 "monitory) 

 

- Veľkoplošné zobrazenie 
Počet zobrazovacích modulov - 20x 46“ modul 

Rozlíšenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov 

 

- Obslužný softvér  

Požiadavky na miestnosť VO - tri (3) pracoviská 
- PC + LCD monitor 

Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29 

"monitor) 

 

- Predpokladané veľkoplošné zobrazenie: 
Počet zobrazovacích modulov – 20x 46“ modul 

Rozlíšenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov 

- Obslužný softvér 

 

Požiadavky na miestnosť 
Nezávislého dozoru 

- dve (2) pracoviská 
- PC + LCD monitor 

Počet monitorov pre každé pracovisko1ks (min. 29 

"monitor) 

 

 
F Telefóny núdzového volania; SOS hlásky sú požadované - odporúčané umiestnenie 

pre diaľničnú komunikáciu D4 je po každých cca 1,5 

km +/- 10% 

Pre rýchlostnú cestu R7 nie sú SOS hlásky 

požadované. 

Hlásky budú napojené do OSK. 
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Pokiaľ navrhne Koncesionár umiestnenie SSÚ na pozemkoch, ktoré vlastní Verejný obstarávateľ, 

budú Koncesionárovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokiaľ Verejný obstarávateľ 

tieto pozemky nevlastní, budú posudzované ako Dodatočné pozemky. 
 

Rozsah vybavenia strediska (stredísk) bude v kompetencii Koncesionára, ale tento rozsah musí 

zabezpečovať požadované služby a prevádzku diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V priestore Strediska 

správy a údržby Koncesionára Verejný obstarávateľ nepožaduje realizovať priestory a objekty pre 

Hasičský a záchranný zbor SR ani Policajný zbor SR. 
 

V priestoroch SSÚ bude umiestnené Operačné stredisko Koncesionára (OSK) realizované podľa 

kapitoly 5 tejto Prílohy č. 18.18 Zmluvy. 
 

OSK bude umiestnené v Stredisku správy a údržby Koncesionára. V prípade, že bude Koncesionár 

realizovať viac SSÚ, bude OSK umiestnené v tom SSÚ Koncesionára, v ktorom bude umiestnené sídlo 

Vedúceho oddelenia cestnej údržby. 
 
 
 

8.1  Požiadavky na priestory Verejného obstarávateľa v OSK 
 

Pre potreby zaisťovania dohľadu Verejného obstarávateľa nad plnením povinností Koncesionára bude v 

OSK zriadená miestnosť o veľkosti min. 40 m
2 
(min. 6,5 x 6,2 m). Dispečing Verejného obstarávateľa bude 

nezávisle klimatizovaný priestor s denným osvetlením a možnosťou prirodzeného vetrania. Priestor bude v 

tej istej budove ako OSK, s priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na operačný dispečing 

Koncesionára, s prístupom na spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou. 
 

Ak priestory Verejného obstarávateľa nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude doplnená 

osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x WC). 
 

Pracovisko bude riešené tak, aby bolo možné realizovať veľkoplošnú obrazovkovú stenu v zhodných 

parametroch ako pre dispečing Koncesionára (zobrazovacia stena, počty panelov, softwarové vybavenie, 

a pod). Miestnosť bude vybavená tromi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný počítač s 

monitorom 29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 2x kancelárske kreslo + uzamykateľný kontejner - na 

každé pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm), rokovací stôl pre 6 osôb (200x90 

cm) vrátane kancelárskych kresiel. V miestnosti bude tiež osadené samostatné externé dátové úložisko pre 

potreby Verejného obstarávateľa na zálohovanie dát o kapacite 3TB s možnosťou navýšenia kapacity, 

vrátane záznamového úložiska pre zálohovanie záznamov z dohľadového kamerového systému po dobu 

min. 72 hodín s možnosťou prenosu dát na prenosné média, napojené na internú dátovú sieť miestnosti. 
 

Technologické vybavenie 
 

Všetky priestory Verejného obstarávateľa budú vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom 

(EZS) a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), dátovým a telefónnym pripojením (min. 10 pripájacích 

bodov na miestnosť v rozvodoch v podlahových kanáloch), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované. 

8.2  Požiadavky na priestory Nezávislého dozoru 
 

Pre potreby vykonávania činností Nezávislého dozoru bude v OSK zriadená miestnosť o veľkosti min. 

40 m
2 

(min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezávislého dozoru bude nezávisle klimatizovaný priestor s 

denným osvetlením a možnosťou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s 

priamym napojením (cez spoločnú chodbu) na operačný dispečing Koncesionára, s prístupom na 

spoločné toalety a dennú miestnosť s kuchynkou. 
 

Ak priestory Nezávislého dozoru nebude možné priamo napojiť na spoločné zázemie, bude doplnená 

osobitná denná miestnosť s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umývadlo, 1x sprcha, 1x WC). 
 

Miestnosť bude vybavená dvomi stanoviskami – pracovnými miestami (1x stolný počítač s monitorom 

29´´ + 1x kancelársky stôl 180x70 cm + 1x kancelárske kreslo + uzamykateľný kontejner - na každé 

pracovisko), šatňovou a odkladacou skriňou (2x120x60x220 cm) , rokovací stôl pre 8 osôb (220x90 cm) 

vrátane kancelárskych kresiel. 
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Obrázok č. 14 – Rozsah okružnej križovatky realizovaný Koncesionárom 
 

Na obrázku č. 14 je znázornený rozsah Prác, ktoré budú súčasťou realizácie a prevádzky Koncesionárom. 

Koncesionár vybuduje a bude prevádzkovať okružnú križovatku objekt č. 111 v rozsahu podľa DÚR, s 

kompletne realizovanými a prevádzkovanými vetvami ST-VA a CV-VA D4 a čiastočne realizovaným 

nájazdom/výjazdom VA-CE k výhľadovému areálu CEPIT v dĺžke po 0,06 km staničenia komunikácie 

obj. č. 112-01 podľa schémy na obrázku č. 14. Takto pripravený nájazd bude ukončený betónovými 

zvodidlami. Povinnosťou Koncesionára bude tiež realizovať a prevádzkovať verejné osvetlenie pre tento 

nájazd, v Konečnej ponuke Koncesionára bude zahrnutá časť verejného osvetlenia, pôvodne v objektu 

634-01, do objektu 631 vrátane prípojky. Pôvodný zjazd z vetvy VA-CE k trafostanici TS11 bude 

provizórne riešený z okružnej križovatky. Objekt 204-02 bude realizovaný v pôvodnom rozsahu 

Koncesionárom. 
 
 

 
13.  POŽIADAVKY NA SKLADBY 

VOZOVKY 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky skladby Projektovej cestnej komunikácie, boli navrhnuté, 

posúdené a realizované pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa podrobnej analýzy dopravných 

vzťahov dotknutého územia, ktorá bola Koncesionárovi poskytnutá Verejným obstarávateľom v 

Existujúcich poskytnutých údajoch, pre modelové scenáre so zákazom vjazdu tranzitnej cestnej 

nákladnej dopravy pre všetky časovo rozdelené výhľadové dopravné stavy. 
 

Posúdenie vozoviek v Konečnej ponuke Koncesionára musí byť vykonané na obdobie štyridsiatich (40) 

rokov od začiatku Koncesnej lehoty pre predpokladanú intenzitu dopravy podľa príslušného modelového 

scenára tak, aby zostatková životnosť vozovky pre všetky vrstvy a podložie bola vyhovujúca a zároveň 

mala v danom období rezervu min. desať percent (10 %) pre hodnotu poškodenia. Pre tieto posúdenia 

vozoviek a podloží musí byť použitá minimálna hodnota modulu pružnosti podložia Edef2= min. 90 

MPa. 

Príloha č. 1 k Prílohe č. 18 
 

 

Objektová skladba Projektu 
 
 

 
Tato príloha obsahuje kompletnú objektovú skladbu Projektu, zoznam cestných, mostných a 

inžinierskych objektov, prevádzkových súborov, ktoré sú, prípadne nie sú súčasťou Konečnej ponuky 

Koncesionára a realizovaných Prác Koncesionárom podľa ustanovení Zmluvy a jej Príloh. 
 

Objekty uvedené v tabuľke č. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy sú objekty podľa 

dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú taktiež riešené v dokumentácii pre stavebné povolenie a 
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ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované Koncesionárom ako Práce. 
 

Objekty uvedené v tabuľke č. 2, 12 a 16 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – zrušené objekty, sú objekty 

podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú v dokumentácii pre stavebné povolenie zrušené a 

ktoré nie sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nie sú Koncesionárom realizované ako Práce. 
 

Objekty uvedené v tabuľke č. 3, 7 a 13 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – nové objekty, sú objekty riešené 

v dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné rozhodnutie a 

ktoré sú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a následne tiež realizované Koncesionárom ako Práce. 
 

Objekty uvedené v tabuľke č. 4 a 6 prílohy 1 Prílohy č.18 Zmluvy – mimo Projektu, sú objekty riešené v 

dokumentácii pre stavebné povolenie ako nové objekty voči dokumentácii pre územné rozhodnutie, ale 

ktoré nebudú súčasťou Konečnej ponuky Koncesionára a nebudú realizované Koncesionárom ako 

Práce. 
 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ je potrebné pre účely splnenia Minimálnych požiadaviek 

Verejného obstarávateľa podľa tejto Prílohy č. 18 nerealizovať alebo zmeniť objekt (objekty) uvedený v 

tabuľkách č. 1 – 16 tejto Prílohy č. 1 k Prílohe č. 18 Zmluvy, potom sa takýto objekt (objekty) (i) nebude 

realizovať alebo (ii) sa bude meniť v súlade s Návrhom Koncesionára, ktorý musí byť v súlade s touto 

Prílohou č. 18 Zmluvy. 


